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1.- SITUACIÓ I ANTECEDENTS URBANÍSTICS. 
 
 
Situació.-  
 
Els terrenys on es volen realitzar les obres d’urbanització estan ubicades a Arties, 
al terme municipal de Naut Aran (Val d’Aran). 
 
L’àmbit del projecte es situa dins de la urbanització de Plaus, i correspon al trams 
de carrers següents:  
 

 
 

L’àrea d’actuació es situa dins la urbanització de Plaus al terme municipal 
d’Arties, i correspon al trams dels carrers Estupe, des Plaus, deth Garona, Sant 
Jaime, des Estudis i avinguda Juan Carles I, i comprèn una superfície 
aproximada de 887,00 m² 
 
Planejament vigent.- 
 
L’àmbit del projecte està dins la classificació del Sòl Urbà determinat per les 
Normes  Subsidiàries de la Val d’Aran, al municipi de Naut Aran. 
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Els terrenys que són objecte de projecte estan qualificats com a vialiat pública o 
terreny públic que s’assigna a vialitat i com a tal, són de titularitat municipal de 
l’EMD d’Arties-Garòs. 
 
Aquest Projecte desenvolupa els criteris i previsions continguts en els documents 
urbanístics corresponents del planejament vigent, adaptant-los alhora a la 
realitat i situació actual dels terrenys i del àmbit del projecte, per a fer possible la 
seva construcció. 
 
2.- ESTAT ACTUAL I USOS. 
 
La zona d’actuació està conformada de diferents maneres actualment, zones 
pavimentades, amb diversos tipus de materials, zones amb terra i vegetació 
sense vorera i zones elevades del nivell del carrer amb escales d’accés. El seu 
estat de conservació és també variable, amb parts molt noves i parts mol 
deteriorades. Els carrers són d’asfalt en bastant mal estat de conservació i la 
delimitació de la part rodada es fa amb un bordó de formigó en tot el perímetre 
molt desgastat. 
 
Disposa de tots els serveis urbans tot i que cal preveure la substitució de la xarxa 
d’aigua potable i d’electricitat, a les illes on encara no s’ha dut a terme la 
renovació, així com la substitució de la xarxa de gas per abastir als habitatges 
que ja disposen actualment. 
 
La topografia no presenta desnivells significatius dels vials. Pot haver-hi diferència 
de cota entre en les rasants dels carrers i la zona de terrassa davantera, podent 
trobar esglaons o rampes per a salvar el desnivell, o que la terrassa arribi fins al 
límit del bordó de vorera. 
 
3.- OBJECTE DEL PROJECTE. 
 
El projecte d’urbanització d’aquesta zona de Plaus pretén la implantació dels 
serveis d’aigua potable, gas i electricitat. Així mateix es planteja la formació 
d’una vorera contínua de 80 cm d’amplària com a substitució de l’actual 
acabat heterogeni de la zona. Aquesta nova delimitació marcarà els límits entre 
les parcel·les privades i la vialitat pública, incloent-hi algunes zones verdes 
públiques entre les voreres i alguns habitatges. 
 
El present projecte inclou la definició de les obres de construcció relatives a: 
 

- Enderroc del paviment existent, tant a voreres com a calçada. 
Moviments d’excavació de la caixa de paviment. 
 

- Esbrossada i tala de plantes i arbres existents a les zones d’actuació. 
 

- Enderroc de murs de tancament i contenció i escales de les terrasses 
davanteres, així com el desmuntatge de baranes i tanques que s’hi 
trobin, amb acopi per a la seva recol·locació. 

 
- Desmuntatge dels paviments de llambordes i pedra natural que es trobin 

dins de la zona de projecte i acopi per a la seva posterior reutilització.  
 

- Desmuntatge i recol·locació de les tapes de serveis existents que es 
mantindran, així com enderroc de les tapes de pous i arquetes existents 
a substituir. 
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- Rases dels serveis. 

 
- Esplanació i pavimentació de totes les voreres amb panot de 20x20 cm i 

vorada de formigó, dotant els carrers d'un caràcter urbà unitari. 
 

- Asfaltat de la zona de rases de la nova xarxa elèctrica a la calçada. 
 

- Formació de mur de tancament o contenció i escales en el nou límit de 
parcel·la, allà on s’hagin hagut d’enderrocar. Els murs es faran amb 
pedra del país, de 30 cm de gruix i 50 cm d’alçada o mantenint l’existent 
si fossin més alts, i un escopidor de pedra granítica de 4 cm de gruix i 34 
cm d’amplària. 

 
- Desmuntatge i recol·locació de les reixes i interceptors de pluvials 

existents en el tram de carrer Estupe afectat per les obres, per al pas de 
les rases de la nova xarxa d’electricitat. 
 

- Xarxa de sanejament, executant un nou sistema de clavegueram dins de 
l’àmbit de projecte que enllaci amb els pous de sanejament existents als 
extrems dels carrers, preveient la seva connexió amb la totalitat de les 
edificacions. Les canonades seran de polietilè corrugat a l’exterior i llis en 
el seu interior. 
 

- Xarxa de pluvials, executant un nou sistema de pluvials que connecti i 
enllaci els nous embornals de recollida d’aigua superficial amb la xarxa 
existent. Les canonades seran de polietilè corrugat a l’exterior i llis en el 
seu interior. 

 
- Xarxa d'aigua potable. La nova xarxa s’executarà amb canonades de 

polietilè, amb juntes electrosoldades, seguint el traçat de les voreres i 
preveient la seva connexió fins a cada edifici i/o habitatge del carrer, 
amb una arqueta d’escomesa a la vorera, així com el seu enllaç amb la 
xarxa existent a través d’arquetes generals a cada illa d’habitatges. 
 

- Xarxa de gas. Es preveu el desplaçament de les arquetes de registre 
existents a la calçada fins a la seva nova ubicació dins de les voreres de 
nova creació. La renovació de la xarxa existent es durà a terme en una 
altra fase de la urbanització quan es disposi de l’assessorament sol·licitat 
a la companyia subministradora. 
 

- Xarxa d’electricitat. La nova xarxa s’executarà amb tubs corrugats de 
polietilè, seguint el traçat de la vorera posterior i es durà a terme a 
aquelles illes on encara no s’ha realitzat la seva renovació. Des del 
quadre de fusibles de cada illa es duran els tubs fins a cadascun dels 
habitatges. Es substituiran totes les portes de tancament existents dels 
quadres de fusibles per unes d’acer per pintar. 
 

- Enjardinament de les zones verdes públiques resultants de la nova 
determinació de les parcel·les. 
 

- Reubicació dels fanals existents per adaptar-se a la nova geometria de 
les voreres. 
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- Reparació i repavimentació de les zones de rases necessàries per a la 
connexió dels serveis dins de les parcel·les privades, amb els mateixos 
materials existents.  

 
La secció constructiva “tipus” de l’obra és la següent: 
 

 
 

 
 

4.- CONNEXIÓ AMB L'ENTORN. 
 
En tractar-se d'una actuació dins del nucli urbà, les infraestructures de Serveis 
Tècnics no presenten cap problemàtica específica doncs hi ha aigua, 
electricitat i accés rodat. 
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5.- SERVEIS  AFECTATS 
 
En la sèrie de plànols A08-Instal·lacions es recull la ubicació de serveis municipals 
i no municipals que hi ha actualment a l’àmbit de realització de les obres. 

 
Bàsicament es preveuen afectacions, segons la documentació de què es 
disposa, sobre la xarxa d’aigua potable, d’electricitat i gas, però al realitzar-se 
tota de nou, s’anul·la l’existent des de l’origen de subministrament de cada illa. 
 
 
6.- DESCRIPCIÓ OBRES URBANITZACIÓ VIALITAT  
 

- Demolicions i Adequacions del terreny. 
 
Inicialment es procedirà a la l’enderroc de tota la pavimentació existent de la 
zona contemplada dins el present projecte, i es realitzaran les demolicions que 
corresponguin, transportant-se a l'abocador els productes resultants. 
 
Es procedirà a l’excavació fins al nivell del seient de la caixa de paviment. 
Posteriorment es procedirà al refí i anivellament d’aquest i a la conformació de 
la nova caixa del paviment definitiu. Es transportaran les terres procedents de 
l’excavació a una altra obra autoritzada. 
Es realitzarà l’esbrossada i la tala de plantes, arbusts i arbres existents a la zona 
d’actuació i es transportarà tota la brossa a la planta de gestió de residus 
corresponent. 
 

- Xarxa de Clavegueram. Xarxa d’aigües residuals i pluvials. 
 
Es proposa tant la xarxa d’aigües residuals com la de pluvials en paral·lel a la 
vorera del carrer per on passen les instal·lacions d’aigua i gas, exceptuant les 
zones de l’Avinguda Joan Carles I que s’ubicaran per l’eix anant a buscar els 
pous existents. 
 
La xarxa d’aigües residuals es projecta amb canonades de polietilè de Ø 300 
mínim, de doble paret, corrugat exteriorment i llis en el seu interior, segons ISO 
9002. La connexió de la claveguera general fins a cada parcel.la o edificació 
tindrà, almenys, en cada cas un pendent del 1%. Son previstes les connexions 
dels claveguerons amb tubs de polietilè 150 mm. mínim de diàmetre. 
 
La conducció de pluvials es planteja majoritàriament per superfície per tal 
d’anar a buscar els nous punts de recollida d’aigua, a través d’embornals i la 
canalització existent per un tub polietilè de diàmetre 300 mínim, de doble paret, 
corrugat exteriorment i llis en el seu interior, segons ISO 9002.  
 
Els pous de registre que es projecten, separats d’acord amb les indicacions 
gràfiques del projecte, són de de  planta circular de maó calat arrebossat 
interiorment de 0,80 metres de diàmetre interior i tapa de fosa dúctil de 70 cm, 
per al seu accés.  
 
Es preveu l’aprofitament de pous de registre existents a cada extrem del carrer, 
realitzats en les reurbanitzacions anteriors, on es connectarà la nova xarxa 
projectada, i la formació de nous en aquells punts on siguin necessaris segons la 
nova disposició de la xarxa.  
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- Xarxa d'Abastament d'Aigua Potable. 
 
La xarxa es projecta amb canonada de polietilè de ø 110 mm, de 10 bars de 
pressió nominal amb junta soldada en obra, accessoris electrosoldables i peces 
especials per a la connexió a mecanismes de fosa, si és el cas, amb les vàlvules 
de comporta corresponents. També es projecta la possibilitat de descarregar la 
totalitat de la xarxa mitjançant les corresponents vàlvules de desguàs. 
 
Es projecta situar-la per la zona de la nova vorera perimetral de manera que es 
tingui accés a cada parcel·la des d’allà. Es realitzarà a la fondària necessària 
per tal d’evitar els efectes de càrregues ocasionals, els de les gelades i per a 
que siguin possibles els encreuaments i distàncies obligatòries entre serveis. 
 
D’acord amb el RD 140/2003 (article 8), abans de la posta en funcionament de 
la xarxa, es realitzarà un rentat i/o desinfecció de les canonades i s’expedirà el 
seu corresponent certificat. 
 
El material de construcció, revestiment, soldadures i accessoris no transmetran a 
l’aigua substàncies o propietats que contaminen o empitjorin la qualitat de 
l’aigua procedent de la captació. 
 
A cada illa es col·locarà una arqueta per a la connexió amb la xarxa existent de 
la qual sortirà la canonada principal de subministrament dels habitatges. Si 
l’arqueta es troba fora de l’àmbit d’actuació, s’hauran de realitzar les obres 
externes corresponents d’excavació, connexió i repavimentació. 
 

- Xarxa d’Electricitat 
 
La xarxa es projecta amb tubs corrugats de polietilè, que parteixen dels quadres 
de fusibles existents a cada illa d’habitatges. El traçat es realitza per la part 
posterior dels habitatges, per la zona de la calçada, on s’excavarà la rasa per 
encabir tots els tubs necessaris i posteriorment es reomplirà amb tot-ú i es refarà 
el paviment asfàltic existent.  
 
Des dels quadres de fusibles sortiran dos tubs de 90 mm de diàmetre fins a una 
arqueta de registre ubicada a la calçada i d’aquí es col·locarà un tub de 63 
mm de diàmetre directe fins a l’interior de cada habitatge. S’hauran de realitzar 
les obres de desmuntatge del paviment de la vorera, excavació de la rasa, 
connexió fins a l’interior de l’habitatge i la seva posterior repavimentació. 
 
Es preveu la substitució de totes les portes existents als quadres de fusibles per 
unes noves d’acer per pintar, amb pany i clau. 
 

- Xarxa de gas. 
 
La renovació de la xarxa existent de gas es durà a terme en una fase posterior 
d’urbanització, quan es disposi de l’assessorament sol·licitat a la companyia 
subministradora, però en aquesta fase es preveu la modificació de les arquetes 
d’escomesa existents a l’Avinguda Juan Carles I, en l’espai de la calçada, pel 
seu trasllat a la nova vorera. Es col·locarà una arqueta d’escomesa nova 
davant de cada habitatge, realitzant les operacions necessàries per eliminar 
l’antiga arqueta dins de la calçada i allargar les conduccions de gas fins a la 
nova arqueta. 
 

- Xarxa d’enllumenat públic. 
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 La xarxa d’enllumenat públic existent no s’ha de renovar però sí que cal 
reubicar els fanals actuals a una nova posició propera però que no ocupi part 
de la zona de la vorera. La nova posició dels fanals està definida als plànols 
d’instal·lacions i es col·locaran sobre daus de formigó, allargant el cablejat 
necessari  per a la seva correcta connexió amb tubs corrugats de polietilè de 40 
mm de diàmetre.  
 

- Pavimentació. 
 
A partir de la interpretació de les alineacions viàries es proposen les seccions 
tipus de vorera que s'expressen als plànols del projecte. 
 
Els nous paviments projectats estaran constituïts per un ferm rígid, format per una 
base granular de tot-u natural de 20 cm. de gruix mínim, una solera de HA-20 
amb malla electrosoldada de 15x15 cm de diàmetre 6 mm i un acabat de 
panot de 20x20x2,5 sobre llit de morter de 3 cm. El límit de la vorera es preveu 
amb vorada de formigó amb secció normalitzada A1 de 20x14 cm col·locada 
sobre base de formigó. 
 
A la zona de calçada consistirà bàsicament en excavar una rasa de 60-80 cm. 
de profunditat, sota la rasant actual del paviment, retirant les terres sobrants per 
a portar a una altra obra autoritzada o a compensació en el seu cas. El fons de 
la caixa s'afinarà i compactarà per a la col·locació dels tubs d’electricitat i 
s’omplirà  i compactarà amb les terres extretes per a la restitució del ferm 
asfàltic. 
 
A les zones interiors de les parcel·les on s’hagin de fer rases d’instal·lacions es 
repavimentarà amb el mateix material existent, un cop reomplerta i 
compactada la rasa i realitzant la solera pertinent, igual a l’existent. 
 

- Murs i treballs de maçoneria 
 

El nous murs de tancament o contenció en el nou límit de parcel·la, allà on 
s’hagin hagut d’enderrocar es faran de 30 cm de gruix i 50 cm d’alçada o 
mantenint l’existent si fossin més alts, i un escopidor de pedra granítica de 4 cm 
de gruix i 34 cm d’amplària. Es reutilitzarà la pedra existent extreta dels murs a 
enderrocar sempre que sigui possible, mentre que els murs de nova execució es 
faran amb tipus de pedra del país a determinar per la DF. 
 
També s’hauran de refer les escales d’accés que estiguessin a la zona de la 
nova vorera, per la qual cosa s’haurà de fer l’excavació necessària per a la 
formació del nou graonat. El paviment de les escales serà el mateix de les 
existents, prèviament desmuntat i acopiat a l’obra. 
 
Es contempla també la recol·locació de les tanques i baranes existents a sobre 
dels murs de tancament de les parcel·les, sobre els nous murs i escales, amb 
fixacions mecàniques sobre l’escopidor de pedra. Es vetllarà per la correcta unió 
entre les tanques i baranes existents i les recol·locades. 
 

- Jardineria 
 
Es preveu la sembra de gespa a les noves zones verdes públiques, així com la 
plantació de vegetació dins d’aquests espais. 
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7.- REPLANTEIG. 
 
Prèviament a l'inici dels treballs s'efectuarà el replanteig de les obres, per la qual 
cosa s’aportarà per part de la DF el plànol que defineixi les característiques 
geomètriques en planta i perfil de les solucions adoptades. S'aixecarà la 
corresponent Acta de Comprovació del replanteig. 
 
 
8.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
La durada de les obres serà la que s'indiqui en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que es fixin en la seva adjudicació i en el seu defecte, 
la que s’indicarà en el Plec de Condicions de l'obra. 
 
Tret que es determini el contrari es considera adequada una execució en 5 
mesos per efectuar tota l’obra conjuntament. 
 
 
9.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
 
El projecte redactat a partir d’aquesta memòria, inclourà la justificació i el càlcul 
dels preus de les diferents unitats d'obra que intervenen en el projecte. En tots 
ells figura la mà d'obra, materials, transports i maquinària que intervenen en 
cada partida, el cost de la qual juntament amb el percentatge establert per als 
mitjans auxiliars, ens permet deduir els preus unitaris del Projecte. 
 
 
10.- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. ASSAIGS. 
 
Per part de la Direcció d'Obra es portarà el control de qualitat dels materials 
mitjançant l'execució dels assaigs i proves que creguin oportunes, d'acord amb 
les condicions fixades en els Plecs i Normes aplicables i fins un import de l'1% del 
Pressupost d'Execució Material de les obres, amb càrrec al Contractista 
Adjudicatari. 
 
 
11.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
A criteri del tècnic redactor i segons el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovada a través del RDL 3/2011 de 14 de novembre que 
determina que no és requisit indispensable que l’empresari estigui degudament 
classificat en obres de valor estimat inferior a 350.000€, es considera que no és 
necessària la presentació de classificació.  
Tot això, sens prejudici de la necessària aportació d’una relació i justificació 
d’obres amb característiques, pressupostos i ubicades a poblacions de similars 
condicions en els últims 5 anys, com a condició indispensable per a l’acreditació 
de la solvència tècnica de l’empresa ofertant. 
 
 
12.- COMPLIMENT DECRET 135/1995. CODI D’ACCESSIBILITAT- LLEI 20/91. 
 
El projecte considera la supressió de barreres arquitectòniques, ja que es manté 
tant el perfil com el traçat existent al tractar-se d’una reurbanització. 
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13. COMPLIMENT DECRET 201/94. ABOCADORS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. 
 
Els abocaments de terres procedents de l’excavació es reutilitzaran en una altra 
obra autoritzada, mentre que els residus de l’enderroc es portaran a un 
abocador autoritzat, segons disposi l’Administració. En tot cas el preu del 
projecte no es modificarà en funció de la distància, taxes i/o altres conceptes. 
 
 
14.- PRESSUPOSTOS  GENERALS. 
 
El pressupost d’execució material de l’obra d’urbanització és de: 
- 207.309,38€ dos-cents set mil tres-cents nou euros amb trenta-vuit cèntims. 
 
El pressupost d’execució per contracte (sense IVA) és de: 
- 246.698,16€ dos-cents quaranta-sis mil sis-cents noranta-vuit euros amb setze 
cèntims. 
 
El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) és de: 
- 298.504,77€ dos-cents noranta-vuit mil cinc-cents quatre euros amb setanta-set 
cèntims. 
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15.- DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE. 
 
 
DOCUMENT Nº1 .- MEMÒRIA I ANNEXES 
Annex núm 1.-   Justificació de residus 
 
DOCUMENT Nº 2.- PRESSUPOST 
 
DOCUMENT Nº 3.- PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 
 
DOCUMENT Nº 4.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT (Document independent) 
 
DOCUMENT Nº 5.- PLÀNOLS 
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LLISTAT PLÀNOLS

01 Emplaçament 1:2000
02 Ortofoto 1:1000
03 Topogràfic 1:500

04a Definició de parcel·les 1:500
04b Definició de parcel·les. Illes Estupe 1 i 2 1:200
04c Definició de parcel·les. Illes Estupe 3 i 4 1:200
04d Definició de parcel·les. Illes Plaus 1 i 2 1:200
04e Definició de parcel·les. Illes Plaus 3 i Garona 1 1:200
04f Definició de parcel·les. Illes Garona 2 i Sant Jaime 1:200
05a Definició geomètrica 1:500
05b Definició geomètrica. Illes Estupe 1 i 2 1:200
05c Definició geomètrica. Illes Estupe 3 i 4 1:200
05d Definició geomètrica. Illes Plaus 1 i 2 1:200
05e Definició geomètrica. Illes Plaus 3 i Garona 1 1:200
05f Definició geomètrica. Illes Garona 2 i Sant Jaime 1:200
06a Estudi fotogràfic. Illa Estupe 1 1:200
06b Estudi fotogràfic. Illa Estupe 2 1:200
06c Estudi fotogràfic. Illa Estupe 3 1:200
06d Estudi fotogràfic. Illa Estupe 4 1:200
06e Estudi fotogràfic. Illa Plaus 1 1:200
06f Estudi fotogràfic. Illa Plaus 2 1:200
06g Estudi fotogràfic. Illa Plaus 3 1:200
06h Estudi fotogràfic. Illa Garona 1 1:200
06i Estudi fotogràfic. Illa Garona 2 1:200
06j Estudi fotogràfic. Illa Sant Jaime 1:200
07a Enderrocs 1:500
07b Enderrocs. Illes Estupe 1 i 2 1:200
07c Enderrocs. Illes Estupe 3 i 4 1:200
07d Enderrocs. Illes Plaus 1 i 2 1:200
07e Enderrocs. Illes Plaus 3 i Garona 1 1:200
07f Enderrocs. Illes Garona 2 i Sant Jaime 1:200
08a Instal·lacions 1:500
08b Instal·lacions. Illes Estupe 1 i 2 1:200
08c Instal·lacions. Illes Estupe 3 i 4 1:200
08d Instal·lacions. Illes Plaus 1 i 2 1:200
08e Instal·lacions. Illes Plaus 3 i Garona 1 1:200
08f Instal·lacions. Illes Garona 2 i Sant Jaime 1:200
09a Seccions constructives 1:20
09b Seccions constructives. Seccions tipus 1:20  

 
Naut Aran, març 2021. 
 
Els arquitectes 
 
 
 
Juan A. Manciñeiras Vaz-Romero                                              Manel Parés Tol
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ A PLAUS PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES 

INFRAESTRUCTURES. FASE 1. 
 
 

ANNEX 1 JUSTIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 

MANCIÑEIRAS/PARÉS, arquitectes associats S.L.P. 
 

Naut Aran, març 2021.
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 1522,44 761,22

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 1522,44 t 761,22 m3

NO SI

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 64,080 0,062 26,700

petris 170107 0,052 26,000 0,082 10,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

asfalt 0,115 80,482 0,050 34,992

bordó, interceptors, arquetes 0,100 81,500 0,200 163,000

0,7556 252,06 t 1,0044 234,69 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 7,6180 0,0896 7,9449

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,2494 0,0407 3,6101
formigó 170101 0,0320 3,2344 0,0261 2,3106

petris 170107 0,0020 0,6972 0,0118 1,0467
guixos 170802 0,0039 0,3483 0,0097 0,8622
altres 0,0010 0,0887 0,0013 0,1153

   embalatges 0,0380 0,3785 0,0285 2,5306

fustes 170201 0,0285 0,1071 0,0045 0,3992
plàstics 170203 0,0061 0,1401 0,0104 0,9180

paper i cartró 170904 0,0030 0,0736 0,0119 1,0538
metalls 170407 0,0004 0,0577 0,0018 0,1597

totals de construcció 8,00 t 10,48 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Urbanització a Plaus per impantació d'infraestructures sigua, gas i electricitat. Fase 1

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Plaus
Comarca : Vall d'Aran

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Arties (Naut Aran)

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                    

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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si
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 913,5
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 913,5

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 67,31
Maons, teules i ceràmics 40 3,25
Metalls 2 0,06
Fusta 1 0,11
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,07
Paper i cartró 0,50 0,07
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.- 

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

274,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

639,46
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

639,46
volum aparent (m3)

0,00274,00
0,00
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-

-

-

tipus de residu
asfalt, runes i terres

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 39,16 587,47

Maons i ceràmics 4,87 73,10

Petris barrejats 14,91 223,69

Metalls 0,22 3,23

Fusta 0,54 8,08

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,24 18,59

Paper i cartró 1,42 21,34

Guixos i no especials 1,32 19,79

Altres 267,29 4009,34

Perillosos Especials 0,00

330,98 4.964,64

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GESTORA DE RESIDUS DE

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

PART.CLEDES, TARTERS DE MARGALIDA E-768.02
LA VAL D'ARAN, SL  

74,56

- 195,82

0,00

6,20 -

0,02

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 2,69 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

8.590,56

- 6,60

-

-

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 8.590,56

El volum dels residus és de : 330,98

1,08 -

24,37 -

7,11 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

3.207,47

-

-

3.207,47 418,43 0,02

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

1336,45 -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1000,04 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

 25550 BOSSÒST

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats 1

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 104,02 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0,00 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 104,02 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

60,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

260,06Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

1522,44

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,04

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 1144,26

104,0

***Dipòsit mínim 150€

1.144,30Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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MANCIÑEIRAS/PARÉS, arquitectes associats S.L.P. 
 

Naut Aran, març 2021. 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PLAUS
Capítol 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY
Subcapítol 01  MOVIMENTS DE TERRES I TRANSPORT

1 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 verd existent C Sup clav Superficie Sup reposar Profunditat

2 ESTUPE 1 T

3 2 12,730 0,250 3,183 (C#+D#+E#)*F#

4 4 1,090 5,000 1,090 0,250 1,795 (C#+D#+E#)*F#

5 6

6 8 0,970 12,650 0,970 0,250 3,648 (C#+D#+E#)*F#

8 ESTUPE 2 T

9 10 1,540 23,210 1,540 0,250 6,573 (C#+D#+E#)*F#

10 12

11 14 1,080 7,200 1,080 0,250 2,340 (C#+D#+E#)*F#

13 ESTUPE 3 T

14 16

15 18 1,000 7,690 0,510 0,250 2,300 (C#+D#+E#)*F#

16 20 1,400 21,600 0,700 0,250 5,925 (C#+D#+E#)*F#

18 ESTUPE 4 T

19 22 1,130 7,730 1,130 0,250 2,498 (C#+D#+E#)*F#

20 24

21 26 1,130 6,020 1,130 0,250 2,070 (C#+D#+E#)*F#

22 28 5,870 0,250 1,468 (C#+D#+E#)*F#

23 30 5,650 0,250 1,413 (C#+D#+E#)*F#

24 32 0,930 8,370 0,930 0,250 2,558 (C#+D#+E#)*F#

26 PLAUS 1 T

27 2 6,290 1,180 0,250 1,868 (C#+D#+E#)*F#

28 4 1,180 7,840 1,180 0,250 2,550 (C#+D#+E#)*F#

29 6 1,180 7,800 1,180 0,250 2,540 (C#+D#+E#)*F#

30 8 1,180 8,630 1,180 0,250 2,748 (C#+D#+E#)*F#

31 10

32 12

33 14 1,120 8,540 1,120 0,250 2,695 (C#+D#+E#)*F#

35 PLAUS 2 T

36 16 12,000 0,250 3,000 (C#+D#+E#)*F#

37 18 7,000 0,250 1,750 (C#+D#+E#)*F#

38 20 19,640 0,250 4,910 (C#+D#+E#)*F#

40 PLAUS 3 T

41 22 7,430 0,250 1,858 (C#+D#+E#)*F#
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 2

42 24

43 26 0,200 5,640 0,180 0,250 1,505 (C#+D#+E#)*F#

44 28

45 30

46 32

48 GARONA 1 T

49 2 4,800 1,410 0,250 1,553 (C#+D#+E#)*F#

50 4 0,450 0,250 0,113 (C#+D#+E#)*F#

51 6 1,290 4,630 1,290 0,250 1,803 (C#+D#+E#)*F#

52 8 1,400 7,900 1,400 0,250 2,675 (C#+D#+E#)*F#

53 10 1,400 7,270 1,400 0,250 2,518 (C#+D#+E#)*F#

54 12 1,390 20,790 1,390 0,250 5,893 (C#+D#+E#)*F#

56 GARONA 2 T

57 14 1,060 7,770 1,060 0,250 2,473 (C#+D#+E#)*F#

58 16 1,060 3,330 1,060 0,250 1,363 (C#+D#+E#)*F#

59 18 1,060 5,730 1,050 0,250 1,960 (C#+D#+E#)*F#

60 20 1,050 6,250 1,050 0,250 2,088 (C#+D#+E#)*F#

61 22

62 24 1,070 4,640 1,070 0,250 1,695 (C#+D#+E#)*F#

64 SANT JAIME T

65 2 1,030 8,270 1,030 0,250 2,583 (C#+D#+E#)*F#

66 4 1,030 5,300 1,030 0,250 1,840 (C#+D#+E#)*F#

67 6

68 8

69 10

70 12

72 RASES AIGUA NOVES T

73 25,350 0,250 6,338 (C#+D#+E#)*F#

74 14,450 0,250 3,613 (C#+D#+E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,703

2 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Vorera exist Verd exist Alçada

2 ESTUPE 1 T

3 43,000 30,380 0,200 2,524 (D#-E#)*F#

4 ESTUPE 2 T

5 39,470 29,370 0,200 2,020 (D#-E#)*F#

6 ESTUPE 3 T

7 36,700 29,290 0,200 1,482 (D#-E#)*F#

8 ESTUPE 4 T
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

9 45,480 33,640 0,200 2,368 (D#-E#)*F#

10 PLAUS 1 T

11 59,610 30,510 0,200 5,820 (D#-E#)*F#

12 PLAUS 2 T

13 64,670 38,640 0,200 5,206 (D#-E#)*F#

14 PLAUS 3 T

15 43,310 13,070 0,200 6,048 (D#-E#)*F#

16 GARONA 1 T

17 49,300 25,470 0,200 4,766 (D#-E#)*F#

18 GARONA 2 T

19 44,910 27,720 0,200 3,438 (D#-E#)*F#

20 SANT JAIME T

21 43,250 13,570 0,200 5,936 (D#-E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,608

3 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 ESTUPE 1 T

3 clavegueram 38,500 0,800 0,800 24,640 C#*D#*E#*F#

4 aigua-gas 43,000 0,650 0,600 16,770 C#*D#*E#*F#

5 2 2,000 4,150 0,400 0,400 1,328 C#*D#*E#*F#

6 4 2,000 4,000 0,400 0,400 1,280 C#*D#*E#*F#

7 6 2,000 3,850 0,400 0,400 1,232 C#*D#*E#*F#

8 8 2,000 3,850 0,400 0,400 1,232 C#*D#*E#*F#

10 electricitat 37,000 0,600 0,700 15,540 C#*D#*E#*F#

11 5,500 0,400 0,400 0,880 C#*D#*E#*F#

12 2 1,180 0,400 0,400 0,189 C#*D#*E#*F#

13 4 1,620 0,400 0,400 0,259 C#*D#*E#*F#

14 6 1,400 0,400 0,400 0,224 C#*D#*E#*F#

15 8 1,180 0,400 0,400 0,189 C#*D#*E#*F#

17 ESTUPE 2 T

18 clavegueram 30,000 0,800 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#

19 aigua-gas 27,000 0,650 0,600 10,530 C#*D#*E#*F#

20 10 2,000 5,670 0,400 0,400 1,814 C#*D#*E#*F#

21 12 2,000 5,470 0,400 0,400 1,750 C#*D#*E#*F#

22 14 2,000 4,210 0,400 0,400 1,347 C#*D#*E#*F#

24 electricitat 22,000 0,600 0,700 9,240 C#*D#*E#*F#

25 2,000 0,400 0,500 0,400 C#*D#*E#*F#

26 10 1,600 0,400 0,400 0,256 C#*D#*E#*F#

27 12 1,750 0,400 0,400 0,280 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

28 14 1,500 0,400 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#

30 ESTUPE 3 T

31 clavegueram 34,500 0,800 0,800 22,080 C#*D#*E#*F#

32 aigua-gas 24,000 0,650 0,600 9,360 C#*D#*E#*F#

33 16 2,000 2,800 0,400 0,400 0,896 C#*D#*E#*F#

34 18 2,000 4,000 0,400 0,400 1,280 C#*D#*E#*F#

35 20 2,000 4,000 0,400 0,400 1,280 C#*D#*E#*F#

37 electricitat 20,000 0,600 0,700 8,400 C#*D#*E#*F#

38 2,000 0,400 0,500 0,400 C#*D#*E#*F#

39 16 1,180 0,400 0,400 0,189 C#*D#*E#*F#

40 18 2,350 0,400 0,400 0,376 C#*D#*E#*F#

41 20 3,600 0,400 0,400 0,576 C#*D#*E#*F#

43 ESTUPE 4 T

44 clavegueram 60,000 0,800 0,800 38,400 C#*D#*E#*F#

45 aigua-gas 55,000 0,650 0,600 21,450 C#*D#*E#*F#

46 22 2,000 4,300 0,400 0,400 1,376 C#*D#*E#*F#

47 24 2,000 4,290 0,400 0,400 1,373 C#*D#*E#*F#

48 26 2,000 4,220 0,400 0,400 1,350 C#*D#*E#*F#

49 28 2,000 4,230 0,400 0,400 1,354 C#*D#*E#*F#

50 30 2,000 4,060 0,400 0,400 1,299 C#*D#*E#*F#

51 32 2,000 4,160 0,400 0,400 1,331 C#*D#*E#*F#

53 PLAUS 1 T

54 clavegueram 45,000 0,800 0,800 28,800 C#*D#*E#*F#

55 aigua-gas 68,000 0,650 0,600 26,520 C#*D#*E#*F#

56 3,850 0,600 0,600 1,386 C#*D#*E#*F#

57 2 4,200 0,400 0,400 0,672 C#*D#*E#*F#

58 4 2,500 4,170 0,400 0,400 1,668 C#*D#*E#*F#

59 6 2,500 4,220 0,400 0,400 1,688 C#*D#*E#*F#

60 8 2,500 4,270 0,400 0,400 1,708 C#*D#*E#*F#

61 10 2,500 4,270 0,400 0,400 1,708 C#*D#*E#*F#

62 12 2,500 4,110 0,400 0,400 1,644 C#*D#*E#*F#

63 14 2,500 4,170 0,400 0,400 1,668 C#*D#*E#*F#

65 PLAUS 2 T

66 clavegueram 18,500 0,800 0,800 11,840 C#*D#*E#*F#

67 aigua-gas 24,000 0,650 0,600 9,360 C#*D#*E#*F#

68 16 2,500 1,800 0,400 0,400 0,720 C#*D#*E#*F#

69 18 2,500 2,800 0,400 0,400 1,120 C#*D#*E#*F#

70 20 2,500 2,930 0,400 0,400 1,172 C#*D#*E#*F#

72 electricitat 20,000 0,600 0,700 8,400 C#*D#*E#*F#

73 2,000 0,400 0,500 0,400 C#*D#*E#*F#

74 16 1,180 0,400 0,400 0,189 C#*D#*E#*F#

75 18 2,350 0,400 0,400 0,376 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

76 20 3,600 0,400 0,400 0,576 C#*D#*E#*F#

78 PLAUS 3 T

79 clavegueram 71,000 0,800 0,800 45,440 C#*D#*E#*F#

80 aigua-gas 55,000 0,650 0,600 21,450 C#*D#*E#*F#

81 22 2,000 4,200 0,400 0,400 1,344 C#*D#*E#*F#

82 24 2,000 4,150 0,400 0,400 1,328 C#*D#*E#*F#

83 26 2,000 4,170 0,400 0,400 1,334 C#*D#*E#*F#

84 28 2,000 4,250 0,400 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#

85 30 2,000 4,250 0,400 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#

86 32 2,000 4,160 0,400 0,400 1,331 C#*D#*E#*F#

88 GARONA 1 T

89 clavegueram 32,000 0,800 0,800 20,480 C#*D#*E#*F#

90 aigua-gas 60,000 0,650 0,600 23,400 C#*D#*E#*F#

91 3,800 0,600 0,600 1,368 C#*D#*E#*F#

92 2 4,780 0,400 0,400 0,765 C#*D#*E#*F#

93 4 4,780 0,400 0,400 0,765 C#*D#*E#*F#

94 6 2,500 4,820 0,400 0,400 1,928 C#*D#*E#*F#

95 8 2,500 4,820 0,400 0,400 1,928 C#*D#*E#*F#

96 10 2,500 4,820 0,400 0,400 1,928 C#*D#*E#*F#

97 12 2,500 4,850 0,400 0,400 1,940 C#*D#*E#*F#

99 electricitat 50,000 0,600 0,700 21,000 C#*D#*E#*F#

100 2,000 0,400 0,500 0,400 C#*D#*E#*F#

101 2 1,700 0,400 0,400 0,272 C#*D#*E#*F#

102 4 1,600 0,400 0,400 0,256 C#*D#*E#*F#

103 6 1,500 0,400 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#

104 8 1,400 0,400 0,400 0,224 C#*D#*E#*F#

105 10 1,300 0,400 0,400 0,208 C#*D#*E#*F#

106 12 1,200 0,400 0,400 0,192 C#*D#*E#*F#

108 GARONA 2 T

109 clavegueram 51,000 0,800 0,800 32,640 C#*D#*E#*F#

110 aigua-gas 55,000 0,650 0,600 21,450 C#*D#*E#*F#

111 14 2,000 4,110 0,400 0,400 1,315 C#*D#*E#*F#

112 16 2,000 4,110 0,400 0,400 1,315 C#*D#*E#*F#

113 18 2,000 4,120 0,400 0,400 1,318 C#*D#*E#*F#

114 20 2,000 4,140 0,400 0,400 1,325 C#*D#*E#*F#

115 22 2,000 4,080 0,400 0,400 1,306 C#*D#*E#*F#

116 24 2,000 4,190 0,400 0,400 1,341 C#*D#*E#*F#

118 SANT JAIME T

119 clavegueram 49,500 0,800 0,800 31,680 C#*D#*E#*F#

120 aigua-gas 55,000 0,650 0,600 21,450 C#*D#*E#*F#

121 2 2,000 4,000 0,400 0,400 1,280 C#*D#*E#*F#

122 4 2,000 4,030 0,400 0,400 1,290 C#*D#*E#*F#
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FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

123 6 2,000 3,870 0,400 0,400 1,238 C#*D#*E#*F#

124 8 2,000 4,030 0,400 0,400 1,290 C#*D#*E#*F#

125 10 2,000 3,870 0,400 0,400 1,238 C#*D#*E#*F#

126 12 2,000 3,820 0,400 0,400 1,222 C#*D#*E#*F#

128 RASES AIGUA NOVES T

129 42,250 0,650 0,600 16,478 C#*D#*E#*F#

130 9,400 0,650 0,600 3,666 C#*D#*E#*F#

131 17,150 0,650 0,600 6,689 C#*D#*E#*F#

132 3,400 0,650 0,600 1,326 C#*D#*E#*F#

133 12,500 0,650 0,600 4,875 C#*D#*E#*F#

134 8,500 0,650 0,600 3,315 C#*D#*E#*F#

135 10,400 0,650 0,600 4,056 C#*D#*E#*F#

136 25,350 0,650 0,600 9,887 C#*D#*E#*F#

137 14,450 0,650 0,600 5,636 C#*D#*E#*F#

138 9,050 0,650 0,600 3,530 C#*D#*E#*F#

139 8,400 0,650 0,600 3,276 C#*D#*E#*F#

140 8,850 0,650 0,600 3,452 C#*D#*E#*F#

141 8,850 0,650 0,600 3,452 C#*D#*E#*F#

143 RASES PLUVIALS T

144 28,000 0,800 0,800 17,920 C#*D#*E#*F#

145 4,500 0,800 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#

146 46,500 0,800 0,800 29,760 C#*D#*E#*F#

147 43,000 0,800 0,800 27,520 C#*D#*E#*F#

148 5,000 0,800 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

149 5,500 0,800 0,800 3,520 C#*D#*E#*F#

150 5,500 0,800 0,800 3,520 C#*D#*E#*F#

151 embornals 8,000 1,000 0,800 0,800 5,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 761,222

4 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota solera vorera C Superficie Alçada

2 ESTUPE 1 T

3 43,000 0,200 8,600 C#*D#*E#*F#

4 ESTUPE 2 T

5 39,470 0,200 7,894 C#*D#*E#*F#

6 escales 5,280 0,200 1,056 C#*D#*E#*F#

7 ESTUPE 3 T

8 36,700 0,200 7,340 C#*D#*E#*F#

9 escales 5,170 0,200 1,034 C#*D#*E#*F#

10 ESTUPE 4 T
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

11 45,480 0,200 9,096 C#*D#*E#*F#

12 escales 5,390 0,200 1,078 C#*D#*E#*F#

13 PLAUS 1 T

14 59,610 0,200 11,922 C#*D#*E#*F#

15 escales 8,670 0,200 1,734 C#*D#*E#*F#

16 PLAUS 2 T

17 64,670 0,200 12,934 C#*D#*E#*F#

18 PLAUS 3 T

19 43,310 0,200 8,662 C#*D#*E#*F#

20 escales 27,650 0,200 5,530 C#*D#*E#*F#

21 GARONA 1 T

22 49,300 0,200 9,860 C#*D#*E#*F#

23 GARONA 2 T

24 44,910 0,200 8,982 C#*D#*E#*F#

25 SANT JAIME T

26 43,250 0,200 8,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,372

5 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Sup clav Sota pav Sup reposar Profunditat

2 ESTUPE 1 T

3 2 7,820 0,250 1,955 (C#+D#+E#)*F#

4 4 1,090 1,090 0,250 0,545 (C#+D#+E#)*F#

5 6 (C#+D#+E#)*F#

6 8 0,970 0,970 0,250 0,485 (C#+D#+E#)*F#

7 (C#+D#+E#)*F#

8 ESTUPE 2 T

9 10 1,540 1,540 0,250 0,770 (C#+D#+E#)*F#

10 12 (C#+D#+E#)*F#

11 14 1,080 1,080 0,250 0,540 (C#+D#+E#)*F#

13 ESTUPE 3 T

14 16 (C#+D#+E#)*F#

15 18 1,000 0,510 0,250 0,378 (C#+D#+E#)*F#

16 20 1,400 0,700 0,250 0,525 (C#+D#+E#)*F#

17 (C#+D#+E#)*F#

18 ESTUPE 4 T

19 22 1,130 0,250 0,283 (C#+D#+E#)*F#

20 24 (C#+D#+E#)*F#

21 26 1,130 1,130 0,250 0,565 (C#+D#+E#)*F#

22 28 0,250 (C#+D#+E#)*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

23 30 0,250 (C#+D#+E#)*F#

24 32 0,930 0,930 0,250 0,465 (C#+D#+E#)*F#

25 (C#+D#+E#)*F#

26 PLAUS 1 T

27 2 1,180 0,250 0,295 (C#+D#+E#)*F#

28 4 1,180 1,180 0,250 0,590 (C#+D#+E#)*F#

29 6 1,180 1,180 0,250 0,590 (C#+D#+E#)*F#

30 8 1,180 1,180 0,250 0,590 (C#+D#+E#)*F#

31 10 (C#+D#+E#)*F#

32 12 (C#+D#+E#)*F#

33 14 1,120 1,120 0,250 0,560 (C#+D#+E#)*F#

34 (C#+D#+E#)*F#

35 PLAUS 2 T

36 16 13,350 0,250 3,338 (C#+D#+E#)*F#

37 18 0,250 (C#+D#+E#)*F#

38 20 9,850 0,250 2,463 (C#+D#+E#)*F#

39 (C#+D#+E#)*F#

40 PLAUS 3 T

41 22 0,250 (C#+D#+E#)*F#

42 24 (C#+D#+E#)*F#

43 26 0,200 0,180 0,250 0,095 (C#+D#+E#)*F#

44 28 (C#+D#+E#)*F#

45 30 (C#+D#+E#)*F#

46 32 (C#+D#+E#)*F#

47 (C#+D#+E#)*F#

48 GARONA 1 T

49 2 1,410 0,250 0,353 (C#+D#+E#)*F#

50 4 0,250 (C#+D#+E#)*F#

51 6 1,290 1,290 0,250 0,645 (C#+D#+E#)*F#

52 8 1,400 1,400 0,250 0,700 (C#+D#+E#)*F#

53 10 1,400 1,400 0,250 0,700 (C#+D#+E#)*F#

54 12 1,390 2,770 0,250 1,040 (C#+D#+E#)*F#

55 (C#+D#+E#)*F#

56 GARONA 2 T

57 14 1,060 0,250 0,265 (C#+D#+E#)*F#

58 16 1,060 1,060 0,250 0,530 (C#+D#+E#)*F#

59 18 1,060 1,050 0,250 0,528 (C#+D#+E#)*F#

60 20 1,050 1,050 0,250 0,525 (C#+D#+E#)*F#

61 22 (C#+D#+E#)*F#

62 24 1,070 1,070 0,250 0,535 (C#+D#+E#)*F#

63 (C#+D#+E#)*F#

64 SANT JAIME T
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FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 9

65 2 1,030 0,250 0,258 (C#+D#+E#)*F#

66 4 1,030 1,030 0,250 0,515 (C#+D#+E#)*F#

67 6 (C#+D#+E#)*F#

68 8 (C#+D#+E#)*F#

69 10 (C#+D#+E#)*F#

70 12 (C#+D#+E#)*F#

71 (C#+D#+E#)*F#

72 RASES AIGUA NOVES T

73 25,350 0,250 6,338 (C#+D#+E#)*F#

74 14,450 0,250 3,613 (C#+D#+E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,577

6 PR35-MP01 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens escampada amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 ESTUPE 1 T

3 clavegueram 38,500 0,800 0,050 1,540 C#*D#*E#*F#

4 aigua-gas 43,000 0,650 0,050 1,398 C#*D#*E#*F#

6 ESTUPE 2 T

7 clavegueram 30,000 0,800 0,050 1,200 C#*D#*E#*F#

8 aigua-gas 27,000 0,650 0,050 0,878 C#*D#*E#*F#

10 ESTUPE 3 T

11 clavegueram 34,500 0,800 0,050 1,380 C#*D#*E#*F#

12 aigua-gas 24,000 0,650 0,050 0,780 C#*D#*E#*F#

14 ESTUPE 4 T

15 clavegueram 60,000 0,800 0,050 2,400 C#*D#*E#*F#

16 aigua-gas 55,000 0,650 0,050 1,788 C#*D#*E#*F#

18 PLAUS 1 T

19 clavegueram 45,000 0,800 0,050 1,800 C#*D#*E#*F#

20 aigua-gas 68,000 0,650 0,050 2,210 C#*D#*E#*F#

21 3,850 0,600 0,050 0,116 C#*D#*E#*F#

23 PLAUS 2 T

24 clavegueram 18,500 0,800 0,050 0,740 C#*D#*E#*F#

25 aigua-gas 24,000 0,650 0,050 0,780 C#*D#*E#*F#

28 PLAUS 3 T

29 clavegueram 71,000 0,800 0,050 2,840 C#*D#*E#*F#

30 aigua-gas 55,000 0,650 0,050 1,788 C#*D#*E#*F#

32 GARONA 1 T

33 clavegueram 32,000 0,800 0,050 1,280 C#*D#*E#*F#

34 aigua-gas 60,000 0,650 0,050 1,950 C#*D#*E#*F#

35 3,800 0,600 0,050 0,114 C#*D#*E#*F#
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Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 10

38 GARONA 2 T

39 clavegueram 51,000 0,800 0,050 2,040 C#*D#*E#*F#

40 aigua-gas 55,000 0,650 0,050 1,788 C#*D#*E#*F#

42 SANT JAIME T

43 clavegueram 49,500 0,800 0,050 1,980 C#*D#*E#*F#

44 aigua-gas 55,000 0,650 0,050 1,788 C#*D#*E#*F#

46 RASES AIGUA NOVES T

47 42,250 0,650 0,050 1,373 C#*D#*E#*F#

48 9,400 0,650 0,050 0,306 C#*D#*E#*F#

49 17,150 0,650 0,050 0,557 C#*D#*E#*F#

50 3,400 0,650 0,050 0,111 C#*D#*E#*F#

51 12,500 0,650 0,050 0,406 C#*D#*E#*F#

52 8,500 0,650 0,050 0,276 C#*D#*E#*F#

53 10,400 0,650 0,050 0,338 C#*D#*E#*F#

54 25,350 0,650 0,050 0,824 C#*D#*E#*F#

55 14,450 0,650 0,050 0,470 C#*D#*E#*F#

56 9,050 0,650 0,050 0,294 C#*D#*E#*F#

57 8,400 0,650 0,050 0,273 C#*D#*E#*F#

58 8,850 0,650 0,050 0,288 C#*D#*E#*F#

59 8,850 0,650 0,050 0,288 C#*D#*E#*F#

61 RASES PLUVIALS T

62 28,000 0,800 0,050 1,120 C#*D#*E#*F#

63 4,500 0,800 0,050 0,180 C#*D#*E#*F#

64 46,500 0,800 0,050 1,860 C#*D#*E#*F#

65 43,000 0,800 0,050 1,720 C#*D#*E#*F#

66 5,000 0,800 0,050 0,200 C#*D#*E#*F#

67 5,500 0,800 0,050 0,220 C#*D#*E#*F#

68 5,500 0,800 0,050 0,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,902

7 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum coef reblert Ample Alçada

2 excavació rases 761,222 0,700 532,855 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 532,855

Obra 01 PRESSUPOST PLAUS
Capítol 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY
Subcapítol 02  ENDERROCS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 P2143-MP04 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'acopi per a la posterior reutilització dels panots.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Sup clav Superficie Sup reposar Sup darrera

2 ESTUPE 1 T

3 2 10,040 0,370 10,410 C#+D#+E#+F#

4 4 0,440 0,780 0,440 0,390 2,050 C#+D#+E#+F#

5 6 0,450 0,450 0,360 1,260 C#+D#+E#+F#

6 8 0,490 1,970 0,490 3,110 6,060 C#+D#+E#+F#

8 ESTUPE 2 T

9 10 0,500 0,580 1,030 1,440 3,550 C#+D#+E#+F#

10 12 0,450 0,450 C#+D#+E#+F#

11 14 0,550 1,380 0,550 0,300 2,780 C#+D#+E#+F#

13 ESTUPE 3 T

14 16 1,370 6,890 1,370 0,720 10,350 C#+D#+E#+F#

15 18 0,400 0,400 0,740 1,540 C#+D#+E#+F#

16 20 0,390 1,410 0,390 1,170 3,360 C#+D#+E#+F#

18 ESTUPE 4 T

19 22 0,750 0,870 0,750 2,370 C#+D#+E#+F#

20 24

21 26 0,470 0,470 0,940 C#+D#+E#+F#

22 28 1,600 0,860 1,600 4,060 C#+D#+E#+F#

23 30

24 32 0,480 1,490 0,480 2,450 C#+D#+E#+F#

26 PLAUS 1 T

27 2 0,590 0,440 1,030 C#+D#+E#+F#

28 4 0,430 0,430 0,860 C#+D#+E#+F#

29 6 0,450 0,450 0,900 C#+D#+E#+F#

30 8 0,480 0,480 0,960 C#+D#+E#+F#

31 10 0,470 0,470 0,940 C#+D#+E#+F#

32 12

33 14

35 PLAUS 2 T

36 16 33,720 0,590 34,310 C#+D#+E#+F#

37 18 1,080 1,080 0,560 2,720 C#+D#+E#+F#

38 20 27,990 1,040 29,030 C#+D#+E#+F#

40 PLAUS 3 T

41 22 0,600 0,950 0,600 2,150 C#+D#+E#+F#

42 24

43 26

44 28 C#+D#+E#+F#

45 30
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

46 32 C#+D#+E#+F#

48 GARONA 1 T

49 2 0,440 0,440 0,880 C#+D#+E#+F#

50 4 0,440 0,440 0,380 1,260 C#+D#+E#+F#

51 6 0,440 0,440 0,380 1,260 C#+D#+E#+F#

52 8 0,446 0,460 0,370 1,276 C#+D#+E#+F#

53 10 11,800 0,370 12,170 C#+D#+E#+F#

54 12 0,970 0,970 0,970 2,910 C#+D#+E#+F#

56 GARONA 2 T

57 14 0,500 0,920 0,500 1,920 C#+D#+E#+F#

58 16 0,480 0,480 0,960 C#+D#+E#+F#

59 18 0,490 0,490 0,980 C#+D#+E#+F#

60 20 0,500 0,500 1,000 C#+D#+E#+F#

61 22 1,530 6,000 1,530 9,060 C#+D#+E#+F#

62 24 0,520 0,910 0,520 1,950 C#+D#+E#+F#

64 SANT JAIME T

65 2 0,680 0,750 0,680 2,110 C#+D#+E#+F#

66 4 0,500 0,500 1,000 C#+D#+E#+F#

67 6 C#+D#+E#+F#

68 8 C#+D#+E#+F#

69 10 C#+D#+E#+F#

70 12 C#+D#+E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 163,266

2 P2143-4RQS m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Sup clav Superficie Sup reposar Sup darrera

2 ESTUPE 1 T

3 2 3,050 3,050 C#+D#+E#+F#

4 4 C#+D#+E#+F#

5 6 1,020 1,540 1,020 3,580 C#+D#+E#+F#

6 8

8 ESTUPE 2 T

9 10 2,540 2,540 C#+D#+E#+F#

10 12 2,040 6,690 2,040 10,770 C#+D#+E#+F#

11 14

13 ESTUPE 3 T

14 16 C#+D#+E#+F#

15 18 0,480 0,480 C#+D#+E#+F#

16 20 0,520 0,520 C#+D#+E#+F#

18 ESTUPE 4 T
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

19 22 0,560 0,560 C#+D#+E#+F#

20 24 1,030 5,260 1,030 7,320 C#+D#+E#+F#

21 26 C#+D#+E#+F#

22 28

23 30 1,500 1,080 1,500 4,080 C#+D#+E#+F#

24 32 C#+D#+E#+F#

26 PLAUS 1 T

27 2 C#+D#+E#+F#

28 4 0,500 0,500 C#+D#+E#+F#

29 6 0,580 0,580 C#+D#+E#+F#

30 8 0,390 0,390 C#+D#+E#+F#

31 10 1,060 4,590 1,060 6,710 C#+D#+E#+F#

32 12

33 14

35 PLAUS 2 T

36 16

37 18

38 20

40 PLAUS 3 T

41 22 0,390 0,390 C#+D#+E#+F#

42 24 1,570 5,850 1,570 8,990 C#+D#+E#+F#

43 26 1,410 0,570 1,410 3,390 C#+D#+E#+F#

44 28 1,610 0,570 1,610 3,790 C#+D#+E#+F#

45 30 1,620 0,590 1,620 3,830 C#+D#+E#+F#

46 32 1,580 10,070 1,580 13,230 C#+D#+E#+F#

48 GARONA 1 T

49 2 0,470 0,470 C#+D#+E#+F#

50 4

51 6 0,960 0,960 C#+D#+E#+F#

52 8 0,470 0,470 C#+D#+E#+F#

53 10 2,830 2,830 C#+D#+E#+F#

54 12 2,130 2,130 C#+D#+E#+F#

56 GARONA 2 T

57 14 0,420 0,420 C#+D#+E#+F#

58 16 0,490 0,490 C#+D#+E#+F#

59 18 0,630 0,630 C#+D#+E#+F#

60 20 0,350 0,350 C#+D#+E#+F#

61 22

62 24

64 SANT JAIME T

65 2 0,420 0,420 C#+D#+E#+F#

66 4 0,390 0,390 C#+D#+E#+F#

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 14

67 6 1,460 6,400 1,460 9,320 C#+D#+E#+F#

68 8 1,520 4,800 1,520 7,840 C#+D#+E#+F#

69 10 1,300 5,500 1,300 8,100 C#+D#+E#+F#

70 12 1,430 10,440 1,430 13,300 C#+D#+E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 122,820

3 P2143-MP01 m2 Desmuntatge de paviment de llambordes granítiques amb mitjans manuals, neteja i acopi del material dins de la
pròpia obra per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat
mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Sup clav Superficie Sup reposar Sup darrera

2 ESTUPE 1 T

3 2 C#+D#+E#+F#

4 4 C#+D#+E#+F#

5 6

6 8

8 ESTUPE 2 T

9 10

10 12

11 14

13 ESTUPE 3 T

14 16

15 18

16 20

18 ESTUPE 4 T

19 22

20 24 0,490 0,490 0,980 C#+D#+E#+F#

21 26 0,480 0,480 C#+D#+E#+F#

22 28

23 30

24 32

26 PLAUS 1 T

27 2

28 4

29 6

30 8

31 10

32 12 1,470 4,710 1,470 7,650 C#+D#+E#+F#

33 14 2,050 12,180 2,050 16,280 C#+D#+E#+F#

35 PLAUS 2 T

36 16

37 18

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 15

38 20

40 PLAUS 3 T

41 22

42 24

43 26

44 28

45 30

46 32

48 GARONA 1 T

49 2 0,380 0,380 C#+D#+E#+F#

50 4

51 6

52 8

53 10

54 12

56 GARONA 2 T

57 14

58 16 C#+D#+E#+F#

59 18 C#+D#+E#+F#

60 20

61 22

62 24

64 SANT JAIME T

65 2

66 4 C#+D#+E#+F#

67 6 C#+D#+E#+F#

68 8 0,910 0,910 C#+D#+E#+F#

69 10 C#+D#+E#+F#

70 12

TOTAL AMIDAMENT 26,680

4 P2146-DJ33 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Sup clav Superficie Sup reposar Sup darrera

2 ESTUPE 1 T

3 clavegueram 30,800 30,800 C#+D#+E#+F#

4 2 7,500 7,500 C#+D#+E#+F#

5 4 7,410 7,410 C#+D#+E#+F#

6 6 7,400 7,400 C#+D#+E#+F#

7 8 8,350 8,350 C#+D#+E#+F#

9 ESTUPE 2 T

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 16

10 clavegueram 24,000 24,000 C#+D#+E#+F#

11 10 8,570 8,570 C#+D#+E#+F#

12 12 7,330 7,330 C#+D#+E#+F#

13 14 1,120 1,120 C#+D#+E#+F#

15 ESTUPE 3 T

16 clavegueram 27,600 27,600 C#+D#+E#+F#

17 16 8,340 8,340 C#+D#+E#+F#

18 18 7,490 7,490 C#+D#+E#+F#

19 20 0,770 0,770 C#+D#+E#+F#

21 ESTUPE 4 T

22 clavegueram 48,000 48,000 C#+D#+E#+F#

23 22

24 24

25 26

26 28

27 30

28 32

30 PLAUS 1 T

31 clavegueram 36,000 36,000 C#+D#+E#+F#

32 2

33 4

34 6

35 8

36 10

37 12

38 14

40 PLAUS 2 T

41 clavegueram 14,800 14,800 C#+D#+E#+F#

42 16 8,430 8,430 C#+D#+E#+F#

43 18 7,320 7,320 C#+D#+E#+F#

44 20 1,110 1,110 C#+D#+E#+F#

46 PLAUS 3 T

47 clavegueram 56,800 56,800 C#+D#+E#+F#

48 22

49 24

50 26

51 28

52 30

53 32

55 GARONA 1 T

56 clavegueram 25,600 25,600 C#+D#+E#+F#

57 2 0,100 1,180 1,280 C#+D#+E#+F#

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 17

58 4 0,100 7,410 7,510 C#+D#+E#+F#

59 6 0,140 7,370 7,510 C#+D#+E#+F#

60 8 7,520 7,520 C#+D#+E#+F#

61 10 7,400 7,400 C#+D#+E#+F#

62 12 0,150 7,980 8,130 C#+D#+E#+F#

64 GARONA 2 T

65 clavegueram 40,800 40,800 C#+D#+E#+F#

66 14

67 16

68 18

69 20

70 22

71 24

73 SANT JAIME T

74 clavegueram 39,600 39,600 C#+D#+E#+F#

75 2

76 4

77 6

78 8

79 10

80 12

82 RASES AIGUA NOVES T

83 42,250 42,250 C#+D#+E#+F#

84 9,400 9,400 C#+D#+E#+F#

85 7,850 7,850 C#+D#+E#+F#

86 9,200 9,200 C#+D#+E#+F#

87 8,500 8,500 C#+D#+E#+F#

88 6,200 6,200 C#+D#+E#+F#

89 9,050 9,050 C#+D#+E#+F#

90 8,400 8,400 C#+D#+E#+F#

91 8,850 8,850 C#+D#+E#+F#

92 8,850 8,850 C#+D#+E#+F#

93 RASES PLUVIALS T

94 28,000 0,800 22,400 C#*D#*E#*F#

95 4,500 0,800 3,600 C#*D#*E#*F#

96 46,500 0,800 37,200 C#*D#*E#*F#

97 43,000 0,800 34,400 C#*D#*E#*F#

98 5,000 0,800 4,000 C#*D#*E#*F#

99 5,500 0,800 4,400 C#*D#*E#*F#

100 5,500 0,800 4,400 C#*D#*E#*F#

101 embornals 8,000 1,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#

EUR
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 699,840

5 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie

2 Panot T

3 comptat a la partida d'enderroc de
panot

4 Pedra T

5 122,820 122,820 C#*D#*E#*F#

6 Llamborda T

7 26,680 26,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,500

6 P2143-4RR6 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud

2 ESTUPE 1 T

3 2

4 4

5 6

6 8

8 ESTUPE 2 T

9 10

10 12 4,000 0,980 3,920 C#*D#*E#*F#

11 14 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 ESTUPE 3 T

14 16 4,000 0,870 3,480 C#*D#*E#*F#

15 18 C#*D#*E#*F#

16 20 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 ESTUPE 4 T

19 22 C#*D#*E#*F#

20 24 C#*D#*E#*F#

21 26 C#*D#*E#*F#

22 28 C#*D#*E#*F#

23 30 4,000 1,090 4,360 C#*D#*E#*F#

24 32 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 19

26 PLAUS 1 T

27 2 C#*D#*E#*F#

28 4 C#*D#*E#*F#

29 6 C#*D#*E#*F#

30 8 C#*D#*E#*F#

31 10 3,000 1,150 3,450 C#*D#*E#*F#

32 12 3,000 0,920 2,760 C#*D#*E#*F#

33 14 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 PLAUS 2 T

36 16 C#*D#*E#*F#

37 18 C#*D#*E#*F#

38 20 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 PLAUS 3 T

41 22 C#*D#*E#*F#

42 24 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

43 26 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

44 28 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

45 30 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

46 32 4,000 1,350 5,400 C#*D#*E#*F#

47 C#*D#*E#*F#

48 GARONA 1 T

49 2 C#*D#*E#*F#

50 4 C#*D#*E#*F#

51 6 C#*D#*E#*F#

52 8 C#*D#*E#*F#

53 10 C#*D#*E#*F#

54 12 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#

56 GARONA 2 T

57 14 C#*D#*E#*F#

58 16 C#*D#*E#*F#

59 18 C#*D#*E#*F#

60 20 C#*D#*E#*F#

61 22 C#*D#*E#*F#

62 24 C#*D#*E#*F#

63 C#*D#*E#*F#

64 SANT JAIME T

65 2 C#*D#*E#*F#

66 4 C#*D#*E#*F#

67 6 C#*D#*E#*F#

EUR
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 20

68 8 C#*D#*E#*F#

69 10 C#*D#*E#*F#

70 12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,570

7 P214O-4RNM m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample

2 ESTUPE 1 T

3 2

4 4

5 6

6 8

8 ESTUPE 2 T

9 10

10 12 4,000 0,980 0,300 1,176 C#*D#*E#*F#

11 14

12 C#*D#*E#*F#

13 ESTUPE 3 T

14 16 4,000 0,870 0,300 1,044 C#*D#*E#*F#

15 18 C#*D#*E#*F#

16 20 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 ESTUPE 4 T

19 22 C#*D#*E#*F#

20 24 C#*D#*E#*F#

21 26 C#*D#*E#*F#

22 28 C#*D#*E#*F#

23 30 4,000 1,090 0,300 1,308 C#*D#*E#*F#

24 32 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 PLAUS 1 T

27 2 C#*D#*E#*F#

28 4 C#*D#*E#*F#

29 6 C#*D#*E#*F#

30 8 C#*D#*E#*F#

31 10 3,000 1,150 0,300 1,035 C#*D#*E#*F#

32 12 3,000 0,920 0,300 0,828 C#*D#*E#*F#

33 14 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 PLAUS 2 T

EUR
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 21

36 16 C#*D#*E#*F#

37 18 C#*D#*E#*F#

38 20 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 PLAUS 3 T

41 22 C#*D#*E#*F#

42 24 4,000 1,200 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

43 26 4,000 1,200 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

44 28 4,000 1,200 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

45 30 4,000 1,200 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

46 32 4,000 1,350 0,300 1,620 C#*D#*E#*F#

47 C#*D#*E#*F#

48 GARONA 1 T

49 2 C#*D#*E#*F#

50 4 C#*D#*E#*F#

51 6 C#*D#*E#*F#

52 8 C#*D#*E#*F#

53 10 C#*D#*E#*F#

54 12 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#

56 GARONA 2 T

57 14 C#*D#*E#*F#

58 16 C#*D#*E#*F#

59 18 C#*D#*E#*F#

60 20 C#*D#*E#*F#

61 22 C#*D#*E#*F#

62 24 C#*D#*E#*F#

63 C#*D#*E#*F#

64 SANT JAIME T

65 2 C#*D#*E#*F#

66 4 C#*D#*E#*F#

67 6 C#*D#*E#*F#

68 8 C#*D#*E#*F#

69 10 C#*D#*E#*F#

70 12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,771

8 P214C-MP01 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja de les pedres extretes i la seva posterior
recol·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 22

2 ESTUPE 1 T

3 2

4 4

5 6                   (jardineres de formigó) 9,400 0,400 0,500 1,880 C#*D#*E#*F#

6 8

8 ESTUPE 2 T

9 10

10 12

11 14

13 ESTUPE 3 T

14 16                  (mur d'obra arrebossat) 9,900 0,300 0,600 1,782 C#*D#*E#*F#

15 18 2,000 0,680 0,200 0,200 0,054 C#*D#*E#*F#

16 20 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 ESTUPE 4 T

19 22 C#*D#*E#*F#

20 24 9,360 0,300 0,400 1,123 C#*D#*E#*F#

21 26 C#*D#*E#*F#

22 28 C#*D#*E#*F#

23 30 C#*D#*E#*F#

24 32 14,300 0,300 0,700 3,003 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 PLAUS 1 T

27 2 C#*D#*E#*F#

28 4 C#*D#*E#*F#

29 6 C#*D#*E#*F#

30 8 C#*D#*E#*F#

31 10 7,670 0,300 0,800 1,841 C#*D#*E#*F#

32 12 10,000 0,300 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

33 14 33,810 0,300 0,500 5,072 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 PLAUS 2 T

36 16 C#*D#*E#*F#

37 18 C#*D#*E#*F#

38 20 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 PLAUS 3 T

41 22 C#*D#*E#*F#

42 24 C#*D#*E#*F#

43 26 C#*D#*E#*F#

44 28 C#*D#*E#*F#

45 30 C#*D#*E#*F#

EUR
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 23

46 32 C#*D#*E#*F#

47 C#*D#*E#*F#

48 GARONA 1 T

49 2 C#*D#*E#*F#

50 4 C#*D#*E#*F#

51 6 8,900 0,300 0,300 0,801 C#*D#*E#*F#

52 8 C#*D#*E#*F#

53 10 C#*D#*E#*F#

54 12 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#

56 GARONA 2 T

57 14 C#*D#*E#*F#

58 16 C#*D#*E#*F#

59 18 C#*D#*E#*F#

60 20 C#*D#*E#*F#

61 22 C#*D#*E#*F#

62 24 23,820 0,300 0,500 3,573 C#*D#*E#*F#

63 C#*D#*E#*F#

64 SANT JAIME T

65 2 C#*D#*E#*F#

66 4 C#*D#*E#*F#

67 6 C#*D#*E#*F#

68 8 C#*D#*E#*F#

69 10 7,160 0,300 0,800 1,718 C#*D#*E#*F#

70 12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,047

9 P214E-MP01 m Desmuntatge de barana o tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o acopi per a la seva
reutilització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 ESTUPE 1 T

3 2

4 4

5 6

6 8

8 ESTUPE 2 T

9 10

10 12

11 14

13 ESTUPE 3 T

14 16

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 24

15 18

16 20 2,000 0,670 1,340 C#*D#*E#*F#

18 ESTUPE 4 T

19 22 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#

20 24 C#*D#*E#*F#

21 26 C#*D#*E#*F#

22 28 C#*D#*E#*F#

23 30 C#*D#*E#*F#

24 32 13,760 13,760 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 PLAUS 1 T

27 2 C#*D#*E#*F#

28 4 2,000 0,650 1,300 C#*D#*E#*F#

29 6 C#*D#*E#*F#

30 8 C#*D#*E#*F#

31 10 C#*D#*E#*F#

32 12 9,660 9,660 C#*D#*E#*F#

33 14 33,810 33,810 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 PLAUS 2 T

36 16 28,270 28,270 C#*D#*E#*F#

37 18 C#*D#*E#*F#

38 20 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 PLAUS 3 T

41 22 C#*D#*E#*F#

42 24 2,000 1,230 2,460 C#*D#*E#*F#

43 26 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#

44 28 2,000 1,230 2,460 C#*D#*E#*F#

45 30 C#*D#*E#*F#

46 32 C#*D#*E#*F#

47 C#*D#*E#*F#

48 GARONA 1 T

49 2 C#*D#*E#*F#

50 4 C#*D#*E#*F#

51 6 C#*D#*E#*F#

52 8 C#*D#*E#*F#

53 10 C#*D#*E#*F#

54 12 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#

56 GARONA 2 T

57 14 C#*D#*E#*F#

EUR
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 25

58 16 C#*D#*E#*F#

59 18 C#*D#*E#*F#

60 20 C#*D#*E#*F#

61 22 C#*D#*E#*F#

62 24 C#*D#*E#*F#

63 C#*D#*E#*F#

64 SANT JAIME T

65 2 C#*D#*E#*F#

66 4 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

67 6 C#*D#*E#*F#

68 8 C#*D#*E#*F#

69 10 C#*D#*E#*F#

70 12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,350

10 PB17-MP01 m Desmuntatge de barana o tanca de fusta, amb mitjans mecànics i acopi per a la seva posterior reutilització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 ESTUPE 1 T

3 2 C#*D#*E#*F#

4 4 C#*D#*E#*F#

5 6 C#*D#*E#*F#

6 8 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 ESTUPE 2 T

9 10

10 12 C#*D#*E#*F#

11 14 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 ESTUPE 3 T

14 16 10,520 10,520 C#*D#*E#*F#

15 18 C#*D#*E#*F#

16 20 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 ESTUPE 4 T

19 22 C#*D#*E#*F#

20 24 10,510 10,510 C#*D#*E#*F#

21 26 C#*D#*E#*F#

22 28 C#*D#*E#*F#

23 30 C#*D#*E#*F#

24 32 C#*D#*E#*F#

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 26

25 C#*D#*E#*F#

26 PLAUS 1 T

27 2 C#*D#*E#*F#

28 4 C#*D#*E#*F#

29 6 C#*D#*E#*F#

30 8 C#*D#*E#*F#

31 10 C#*D#*E#*F#

32 12 C#*D#*E#*F#

33 14 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 PLAUS 2 T

36 16 C#*D#*E#*F#

37 18 C#*D#*E#*F#

38 20 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 PLAUS 3 T

41 22 C#*D#*E#*F#

42 24 C#*D#*E#*F#

43 26 C#*D#*E#*F#

44 28 C#*D#*E#*F#

45 30 C#*D#*E#*F#

46 32 C#*D#*E#*F#

47 C#*D#*E#*F#

48 GARONA 1 T

49 2 C#*D#*E#*F#

50 4 C#*D#*E#*F#

51 6 C#*D#*E#*F#

52 8 C#*D#*E#*F#

53 10 C#*D#*E#*F#

54 12 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#

56 GARONA 2 T

57 14 C#*D#*E#*F#

58 16 C#*D#*E#*F#

59 18 C#*D#*E#*F#

60 20 C#*D#*E#*F#

61 22 C#*D#*E#*F#

62 24 23,820 23,820 C#*D#*E#*F#

63 C#*D#*E#*F#

64 SANT JAIME T

65 2 C#*D#*E#*F#

66 4 C#*D#*E#*F#

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 27

67 6 C#*D#*E#*F#

68 8

69 10 7,160 7,160 C#*D#*E#*F#

70 12

TOTAL AMIDAMENT 52,010

11 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 ESTUPE 1 T

3 2 10,870 10,870 C#*D#*E#*F#

4 4 8,940 8,940 C#*D#*E#*F#

5 6 9,380 9,380 C#*D#*E#*F#

6 8 26,140 26,140 C#*D#*E#*F#

8 ESTUPE 2 T

9 10 39,380 39,380 C#*D#*E#*F#

10 12 9,170 9,170 C#*D#*E#*F#

11 14 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#

13 ESTUPE 3 T

14 16 12,380 12,380 C#*D#*E#*F#

15 18 9,310 9,310 C#*D#*E#*F#

16 20 36,800 36,800 C#*D#*E#*F#

18 ESTUPE 4 T

19 22 14,330 14,330 C#*D#*E#*F#

20 24 9,330 9,330 C#*D#*E#*F#

21 26 9,460 9,460 C#*D#*E#*F#

22 28 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

23 30 9,170 9,170 C#*D#*E#*F#

24 32 16,110 16,110 C#*D#*E#*F#

26 PLAUS 1 T

27 2 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#

28 4 9,150 9,150 C#*D#*E#*F#

29 6 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#

30 8 10,090 10,090 C#*D#*E#*F#

31 10 8,870 8,870 C#*D#*E#*F#

32 12 9,340 9,340 C#*D#*E#*F#

33 14 38,650 38,650 C#*D#*E#*F#

35 PLAUS 2 T

36 16 26,710 26,710 C#*D#*E#*F#

37 18

38 20 26,820 26,820 C#*D#*E#*F#

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
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Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):

Codi Segur de Validació 3db0b010ef5a423ea25bae90674aa75e001

Url de validació http://seu.nautaran.org/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/3827 - Data Registre: 30/06/2021 13:21:00    Origen: Origen administració
Estat d'elaboració: Original

http://seu.nautaran.org/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 28

40 PLAUS 3 T

41 22 14,030 14,030 C#*D#*E#*F#

42 24 9,550 9,550 C#*D#*E#*F#

43 26 10,180 10,180 C#*D#*E#*F#

44 28 8,610 8,610 C#*D#*E#*F#

45 30 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#

46 32 16,720 16,720 C#*D#*E#*F#

48 GARONA 1 T

49 2 13,770 13,770 C#*D#*E#*F#

50 4 9,680 9,680 C#*D#*E#*F#

51 6 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

52 8 9,260 9,260 C#*D#*E#*F#

53 10 9,230 9,230 C#*D#*E#*F#

54 12 23,440 23,440 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#

56 GARONA 2 T

57 14 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#

58 16 9,420 9,420 C#*D#*E#*F#

59 18 9,310 9,310 C#*D#*E#*F#

60 20 9,650 9,650 C#*D#*E#*F#

61 22 8,840 8,840 C#*D#*E#*F#

62 24 16,080 16,080 C#*D#*E#*F#

64 SANT JAIME T

65 2 15,190 15,190 C#*D#*E#*F#

66 4 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#

67 6 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#

68 8 8,720 8,720 C#*D#*E#*F#

69 10 9,170 9,170 C#*D#*E#*F#

70 12 16,420 16,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 675,370

12 P2148-MP01 m Demolició de bordó col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 ESTUPE 1 T

3 2 2,000 3,360 6,720 C#*D#*E#*F#

4 4

5 6 2,000 0,680 1,360 C#*D#*E#*F#

6 8 C#*D#*E#*F#

8 ESTUPE 2 T

9 10 2,000 0,630 1,260 C#*D#*E#*F#

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 29

10 12

11 14 C#*D#*E#*F#

13 ESTUPE 3 T

14 16

15 18 8,740 8,740 C#*D#*E#*F#

16 20 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#

18 ESTUPE 4 T

19 22

20 24 C#*D#*E#*F#

21 26 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#

22 28 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#

23 30 7,980 7,980 C#*D#*E#*F#

24 32

26 PLAUS 1 T

27 2 4,570 4,570 C#*D#*E#*F#

28 4 8,390 8,390 C#*D#*E#*F#

29 6 8,390 8,390 C#*D#*E#*F#

30 8 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

31 10

32 12 C#*D#*E#*F#

33 14

35 PLAUS 2 T

36 16

37 18

38 20 C#*D#*E#*F#

40 PLAUS 3 T

41 22 8,080 8,080 C#*D#*E#*F#

42 24 8,340 8,340 C#*D#*E#*F#

43 26 8,950 8,950 C#*D#*E#*F#

44 28 7,420 7,420 C#*D#*E#*F#

45 30 7,910 7,910 C#*D#*E#*F#

46 32 15,100 15,100 C#*D#*E#*F#

48 GARONA 1 T

49 2 C#*D#*E#*F#

50 4 C#*D#*E#*F#

51 6 2,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#

52 8 C#*D#*E#*F#

53 10 C#*D#*E#*F#

54 12 2,000 0,660 1,320 C#*D#*E#*F#

56 GARONA 2 T

57 14 C#*D#*E#*F#

58 16 C#*D#*E#*F#

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 30

59 18 3,670 3,670 C#*D#*E#*F#

60 20 4,780 4,780 C#*D#*E#*F#

61 22 C#*D#*E#*F#

62 24 C#*D#*E#*F#

64 SANT JAIME T

65 2 C#*D#*E#*F#

66 4 C#*D#*E#*F#

67 6 C#*D#*E#*F#

68 8 C#*D#*E#*F#

69 10 C#*D#*E#*F#

70 12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,360

13 P21G6-MP02 m Desmuntatge d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió, per a la seva reutilització o substitució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 ESTUPE 1 T

3 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 4

5 6 C#*D#*E#*F#

6 8

8 ESTUPE 2 T

9 10

10 12 C#+D#+E#+F#

11 14

13 ESTUPE 3 T

14 16

15 18 C#+D#+E#+F#

16 20

18 ESTUPE 4 T

19 22 C#+D#+E#+F#

20 24 C#+D#+E#+F#

21 26

22 28

23 30

24 32 C#+D#+E#+F#

26 PLAUS 1 T

27 2

28 4

29 6

30 8

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):

Codi Segur de Validació 3db0b010ef5a423ea25bae90674aa75e001
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 31

31 10 C#+D#+E#+F#

32 12

33 14 C#+D#+E#+F#

35 PLAUS 2 T

36 16 C#+D#+E#+F#

37 18

38 20

40 PLAUS 3 T

41 22

42 24 C#+D#+E#+F#

43 26 C#+D#+E#+F#

44 28 C#+D#+E#+F#

45 30

46 32

48 GARONA 1 T

49 2

50 4

51 6

52 8

53 10

54 12

56 GARONA 2 T

57 14

58 16

59 18

60 20

61 22

62 24 C#+D#+E#+F#

64 SANT JAIME T

65 2

66 4

67 6

68 8

69 10 C#+D#+E#+F#

70 12

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 P21G6-MP01 m Desmuntatge de tapes de registre de diferents mides per a la seva reutilització o substitució amb compressor i
càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 ESTUPE 1 T

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 32

3 2

4 4

5 6

6 8

8 ESTUPE 2 T

9 10

10 12

11 14

13 ESTUPE 3 T

14 16 C#*D#*E#*F#

15 18 C#*D#*E#*F#

16 20 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 ESTUPE 4 T

19 22 C#*D#*E#*F#

20 24 C#*D#*E#*F#

21 26 C#*D#*E#*F#

22 28 C#*D#*E#*F#

23 30 C#*D#*E#*F#

24 32 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 PLAUS 1 T

27 2 C#*D#*E#*F#

28 4 C#*D#*E#*F#

29 6 C#*D#*E#*F#

30 8 C#*D#*E#*F#

31 10 C#*D#*E#*F#

32 12 C#*D#*E#*F#

33 14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 PLAUS 2 T

36 16 C#*D#*E#*F#

37 18 C#*D#*E#*F#

38 20 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 PLAUS 3 T

41 22 C#*D#*E#*F#

42 24 C#*D#*E#*F#

43 26 C#*D#*E#*F#

44 28 C#*D#*E#*F#

45 30 C#*D#*E#*F#

46 32 C#*D#*E#*F#

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):

Codi Segur de Validació 3db0b010ef5a423ea25bae90674aa75e001
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 33

47 C#*D#*E#*F#

48 GARONA 1 T

49 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

50 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

51 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

52 8 C#*D#*E#*F#

53 10 C#*D#*E#*F#

54 12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#

56 GARONA 2 T

57 14 C#*D#*E#*F#

58 16 C#*D#*E#*F#

59 18 C#*D#*E#*F#

60 20 C#*D#*E#*F#

61 22 C#*D#*E#*F#

62 24 C#*D#*E#*F#

63 C#*D#*E#*F#

64 SANT JAIME T

65 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

66 4 C#*D#*E#*F#

67 6 C#*D#*E#*F#

68 8 C#*D#*E#*F#

69 10 C#*D#*E#*F#

70 12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 P21G7-MP01 m Demolició d'arqueta de registre o escomesa de diferents mides, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 ESTUPE 1 T

3 2

4 4

5 6

6 8

8 ESTUPE 2 T

9 10

10 12 C#+D#+E#+F#

11 14

13 ESTUPE 3 T

14 16

15 18

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 34

16 20

18 ESTUPE 4 T

19 22

20 24

21 26

22 28

23 30

24 32

26 PLAUS 1 T

27 2

28 4

29 6

30 8

31 10 C#+D#+E#+F#

32 12

33 14 1,000 1,000 C#+D#+E#+F#

35 PLAUS 2 T

36 16 C#+D#+E#+F#

37 18

38 20

40 PLAUS 3 T

41 22

42 24 C#+D#+E#+F#

43 26 C#+D#+E#+F#

44 28

45 30

46 32

48 GARONA 1 T

49 2

50 4 C#+D#+E#+F#

51 6 C#+D#+E#+F#

52 8

53 10

54 12

56 GARONA 2 T

57 14

58 16

59 18

60 20

61 22

62 24 C#+D#+E#+F#

64 SANT JAIME T

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 35

65 2

66 4

67 6

68 8

69 10

70 12

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 P214A-MP01 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de tancament caixes electriques, de fins a 3 m2, amb recuperació
de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització,
carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 ESTUPE 1 T

3 2

4 4

5 6

6 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 ESTUPE 2 T

9 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 12 C#*D#*E#*F#

11 14 C#*D#*E#*F#

13 ESTUPE 3 T

14 16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

15 18 C#*D#*E#*F#

16 20 C#*D#*E#*F#

18 ESTUPE 4 T

19 22 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

20 24

21 26 C#*D#*E#*F#

22 28 C#*D#*E#*F#

23 30 C#*D#*E#*F#

24 32 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 PLAUS 1 T

27 2 C#*D#*E#*F#

28 4 C#*D#*E#*F#

29 6

30 8 C#*D#*E#*F#

31 10 C#*D#*E#*F#

32 12 C#*D#*E#*F#

33 14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 36

34 C#*D#*E#*F#

35 PLAUS 2 T

36 16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

37 18

38 20 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 PLAUS 3 T

41 22 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

42 24 C#*D#*E#*F#

43 26

44 28 C#*D#*E#*F#

45 30 C#*D#*E#*F#

46 32 C#*D#*E#*F#

47 C#*D#*E#*F#

48 GARONA 1 T

49 2 C#*D#*E#*F#

50 4 C#*D#*E#*F#

51 6

52 8 C#*D#*E#*F#

53 10 C#*D#*E#*F#

54 12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#

56 GARONA 2 T

57 14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

58 16 C#*D#*E#*F#

59 18 C#*D#*E#*F#

60 20

61 22 C#*D#*E#*F#

62 24

63 C#*D#*E#*F#

64 SANT JAIME T

65 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

66 4 C#*D#*E#*F#

67 6 C#*D#*E#*F#

68 8 C#*D#*E#*F#

69 10 C#*D#*E#*F#

70 12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 P21DH-MP01 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor o acopi per a la seva
posterior reutilització

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 37

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 ESTUPE 1 T

3 2

4 4

5 6

6 8

8 ESTUPE 2 T

9 10

10 12

11 14

12 C#*D#*E#*F#

13 ESTUPE 3 T

14 16 C#*D#*E#*F#

15 18 C#*D#*E#*F#

16 20 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 ESTUPE 4 T

19 22 C#*D#*E#*F#

20 24 C#*D#*E#*F#

21 26 C#*D#*E#*F#

22 28 C#*D#*E#*F#

23 30 C#*D#*E#*F#

24 32 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 PLAUS 1 T

27 2 C#*D#*E#*F#

28 4 C#*D#*E#*F#

29 6 C#*D#*E#*F#

30 8 C#*D#*E#*F#

31 10 C#*D#*E#*F#

32 12 C#*D#*E#*F#

33 14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 PLAUS 2 T

36 16 C#*D#*E#*F#

37 18 C#*D#*E#*F#

38 20 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 PLAUS 3 T

41 22 C#*D#*E#*F#

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 38

42 24 C#*D#*E#*F#

43 26 C#*D#*E#*F#

44 28 C#*D#*E#*F#

45 30 C#*D#*E#*F#

46 32 C#*D#*E#*F#

47 C#*D#*E#*F#

48 GARONA 1 T

49 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

50 4 C#*D#*E#*F#

51 6 C#*D#*E#*F#

52 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

53 10 C#*D#*E#*F#

54 12 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#

56 GARONA 2 T

57 14 C#*D#*E#*F#

58 16 C#*D#*E#*F#

59 18 C#*D#*E#*F#

60 20 C#*D#*E#*F#

61 22 C#*D#*E#*F#

62 24 C#*D#*E#*F#

63 C#*D#*E#*F#

64 SANT JAIME T

65 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

66 4 C#*D#*E#*F#

67 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

68 8 C#*D#*E#*F#

69 10 C#*D#*E#*F#

70 12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

18 P21R1-92JP u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 ESTUPE 1 T

3 2

4 4

5 6

6 8

8 ESTUPE 2 T

9 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
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10 12 C#+D#+E#+F#

11 14

13 ESTUPE 3 T

14 16

15 18

16 20

18 ESTUPE 4 T

19 22

20 24

21 26

22 28

23 30

24 32

26 PLAUS 1 T

27 2

28 4

29 6

30 8

31 10 C#+D#+E#+F#

32 12

33 14

35 PLAUS 2 T

36 16

37 18

38 20

40 PLAUS 3 T

41 22

42 24 C#+D#+E#+F#

43 26 C#+D#+E#+F#

44 28

45 30

46 32

48 GARONA 1 T

49 2

50 4 C#+D#+E#+F#

51 6 C#+D#+E#+F#

52 8

53 10

54 12

56 GARONA 2 T

57 14

58 16
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59 18

60 20

61 22

62 24 C#+D#+E#+F#

64 SANT JAIME T

65 2

66 4

67 6

68 8

69 10

70 12

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 P21R0-MP01 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Arbres Setos Ample Alçada

2 ESTUPE 1 T

3 2

4 4

5 6

6 8

8 ESTUPE 2 T

9 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 12

11 14 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 ESTUPE 3 T

14 16 C#*D#*E#*F#

15 18 C#*D#*E#*F#

16 20 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 ESTUPE 4 T

19 22 C#*D#*E#*F#

20 24 C#*D#*E#*F#

21 26 C#*D#*E#*F#

22 28 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

23 30 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

24 32 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 PLAUS 1 T

27 2 C#*D#*E#*F#

EUR
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28 4 C#*D#*E#*F#

29 6 C#*D#*E#*F#

30 8 C#*D#*E#*F#

31 10 C#*D#*E#*F#

32 12 C#*D#*E#*F#

33 14 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 PLAUS 2 T

36 16 C#*D#*E#*F#

37 18 C#*D#*E#*F#

38 20 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 PLAUS 3 T

41 22 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

42 24 C#*D#*E#*F#

43 26 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

44 28 C#*D#*E#*F#

45 30 C#*D#*E#*F#

46 32 C#*D#*E#*F#

47 C#*D#*E#*F#

48 GARONA 1 T

49 2 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

50 4 C#*D#*E#*F#

51 6 C#*D#*E#*F#

52 8 C#*D#*E#*F#

53 10 C#*D#*E#*F#

54 12 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#

56 GARONA 2 T

57 14 C#*D#*E#*F#

58 16 C#*D#*E#*F#

59 18 C#*D#*E#*F#

60 20 C#*D#*E#*F#

61 22 C#*D#*E#*F#

62 24 C#*D#*E#*F#

63 C#*D#*E#*F#

64 SANT JAIME T

65 2 C#*D#*E#*F#

66 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

67 6 C#*D#*E#*F#

68 8 C#*D#*E#*F#

69 10 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 42

70 12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

20 P1R2-MP01 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150
cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Sup reposar Sup darrera

2 ESTUPE 1 T

3 2 12,730 12,730 C#+D#+E#+F#

4 4 5,000 1,090 6,090 C#+D#+E#+F#

5 6

6 8 12,650 0,970 13,620 C#+D#+E#+F#

8 ESTUPE 2 T

9 10 22,170 1,540 23,710 C#+D#+E#+F#

10 12

11 14 7,200 1,080 8,280 C#+D#+E#+F#

13 ESTUPE 3 T

14 16

15 18 7,690 0,510 8,200 C#+D#+E#+F#

16 20 21,600 0,700 22,300 C#+D#+E#+F#

18 ESTUPE 4 T

19 22 7,730 7,730 C#+D#+E#+F#

20 24 C#+D#+E#+F#

21 26 6,020 1,130 7,150 C#+D#+E#+F#

22 28 5,870 5,870 C#+D#+E#+F#

23 30 5,650 5,650 C#+D#+E#+F#

24 32 8,370 0,930 9,300 C#+D#+E#+F#

26 PLAUS 1 T

27 2 5,020 1,180 6,200 C#+D#+E#+F#

28 4 5,440 1,180 6,620 C#+D#+E#+F#

29 6 5,400 1,180 6,580 C#+D#+E#+F#

30 8 6,110 1,180 7,290 C#+D#+E#+F#

31 10

32 12 C#+D#+E#+F#

33 14 8,540 1,120 9,660 C#+D#+E#+F#

35 PLAUS 2 T

36 16 12,000 12,000 C#+D#+E#+F#

37 18 7,000 7,000 C#+D#+E#+F#

38 20 19,640 19,640 C#+D#+E#+F#

40 PLAUS 3 T

41 22 7,430 7,430 C#+D#+E#+F#

42 24
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43 26 5,640 0,180 5,820 C#+D#+E#+F#

44 28

45 30

46 32

48 GARONA 1 T

49 2 4,800 1,410 6,210 C#+D#+E#+F#

50 4 0,450 0,450 C#+D#+E#+F#

51 6 4,630 1,290 5,920 C#+D#+E#+F#

52 8 5,480 1,400 6,880 C#+D#+E#+F#

53 10 7,270 1,400 8,670 C#+D#+E#+F#

54 12 2,840 2,770 5,610 C#+D#+E#+F#

56 GARONA 2 T

57 14 7,770 7,770 C#+D#+E#+F#

58 16 3,330 1,060 4,390 C#+D#+E#+F#

59 18 5,730 1,050 6,780 C#+D#+E#+F#

60 20 6,250 1,050 7,300 C#+D#+E#+F#

61 22

62 24 4,640 1,070 5,710 C#+D#+E#+F#

64 SANT JAIME T

65 2 8,270 8,270 C#+D#+E#+F#

66 4 5,300 1,030 6,330 C#+D#+E#+F#

67 6 C#+D#+E#+F#

68 8

69 10 C#+D#+E#+F#

70 12

TOTAL AMIDAMENT 299,160

21 P21Z0-MP01 u Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de
paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de
diàmetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 ESTUPE 1 T

3 2

4 4

5 6

6 8

8 ESTUPE 2 T

9 10

10 12 2,000 2,000 C#+D#+E#+F#

11 14

13 ESTUPE 3 T

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 44

14 16

15 18

16 20

18 ESTUPE 4 T

19 22

20 24

21 26

22 28

23 30

24 32

26 PLAUS 1 T

27 2

28 4

29 6

30 8

31 10

32 12

33 14

35 PLAUS 2 T

36 16

37 18

38 20

40 PLAUS 3 T

41 22

42 24 2,000 2,000 C#+D#+E#+F#

43 26 2,000 2,000 C#+D#+E#+F#

44 28 2,000 2,000 C#+D#+E#+F#

45 30 2,000 2,000 C#+D#+E#+F#

46 32 2,000 2,000 C#+D#+E#+F#

48 GARONA 1 T

49 2

50 4

51 6

52 8

53 10

54 12

56 GARONA 2 T

57 14

58 16

59 18

60 20

61 22

EUR
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62 24

64 SANT JAIME T

65 2

66 4

67 6

68 8

69 10

70 12

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PLAUS
Capítol 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P240-DYTJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres C Esponjament Volum coef reblert Alçada

2 1,200 761,222 0,300 274,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,040

2 P2R5-DT33 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus C Longitud Volum Ample Alçada

2 inerts 140,315 140,315 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,315

3 P2R2-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus C Longitud Superficie Ample Alçada

2 Llosa formigó 149,500 0,150 22,425 C#*D#*E#*F#

3 163,266 0,150 24,490 C#*D#*E#*F#

4 Asfalt 699,840 0,080 55,987 C#*D#*E#*F#

5 Vorada 675,000 0,150 0,250 25,313 C#*D#*E#*F#

6 Bordó 140,000 0,100 0,150 2,100 C#*D#*E#*F#

8 C Volum Longitud Ample Alçada

9 Pedra sobrant murs 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 140,315
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 30/06/21 Pàg.: 1

FD5ZMP11P-1 u Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó sifònic, de 70x30x70 cm de
mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i
antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment
instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs.

114,25 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P1R2-MP01P-2 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària
de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

2,07 €

(DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P2143-4RQSP-3 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14,53 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P2143-4RQTP-4 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,09 €

(DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P2143-4RR6P-5 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P2143-MP01P-6 m2 Desmuntatge de paviment de llambordes granítiques amb mitjans manuals, neteja i acopi del
material dins de la pròpia obra per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà

32,77 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P2143-MP04P-7 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'acopi per a la posterior
reutilització dels panots.

8,44 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P2146-DJ33P-8 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

8,93 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P2148-49L5P-9 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,16 €

(QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P2148-MP01P-10 m Demolició de bordó col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

4,16 €

(QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P214A-MP01P-11 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de tancament caixes electriques, de fins a 3 m2,
amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització, carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de
dificultat baix

15,30 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P214C-MP01P-12 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja de les
pedres extretes i la seva posterior recol·locació.

179,59 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P214E-MP01P-13 m Desmuntatge de barana o tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o
acopi per a la seva reutilització

15,26 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P214O-4RNMP-14 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

39,80 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P21DH-MP01P-15 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor o acopi per a la seva posterior reutilització

57,14 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P21G6-MP01P-16 m Desmuntatge de tapes de registre de diferents mides per a la seva reutilització o substitució
amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor

19,30 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P21G6-MP02P-17 m Desmuntatge d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm
de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, per a la seva reutilització o
substitució.

7,44 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P21G7-MP01P-18 m Demolició d'arqueta de registre o escomesa de diferents mides, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P21R0-MP01P-19 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

138,76 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P21R1-92JPP-20 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques

24,14 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P21Z0-MP01P-21 u Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

157,56 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P2214-AYNMP-22 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,43 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P2217-55T3P-23 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P221B-EL71P-24 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,33 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P2255-DPGGP-25 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90% PM

11,45 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P240-DYTJP-26 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

13,54 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P2R2-EU7IP-27 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,17 €

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P2R5-DT33P-28 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

21,30 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P312-D4YMP-29 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

91,61 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P384-42BUP-30 m3 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

87,07 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P45C6-6NXBP-31 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20
cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/ m2

56,35 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P464-MP02P-32 m3 Paredat de gruix variable de pedra del país carejada, igual a l'existent, dues cares vistes,
col·locada amb morter ciment 1:6.

338,57 €

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P464-MP03P-33 m3 Paredat de gruix variable de pedra dels murs existents enderrocats acopiada a l'obra, dues
cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:6.

182,45 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P8K2-MP04P-34 m Escopidor de 34 cm, amb peça de pedra granítica amb una cara buixardada, preu alt, de 40
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

47,18 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P92A-DX8FP-35 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 27,93 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P93L-B3E7P-36 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des
de camió

20,92 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P93L-MP01P-37 m2 Reposició de solera a paviments existents, per a la realització de rases de serveis, de 20 cm
de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

20,92 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P967-E9YZP-38 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

26,54 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P9B1-MP01P-39 m2 Reposició de paviment amb peces de pedra natural existents, col·locades a tocar, sobre una
capa de sorra de 3 cm de gruix mínim, espolvorejada de ciment amb pols i assentades a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i rejuntat amb beurada de color. Inclou
la substitució de les peces que hagin resultat malmeses en el seu desmuntatge.

21,36 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P9B3-MP01P-40 m2 Reposició de paviment de llambordins existents, col·locats amb morter i reblert de junts amb
beurada de ciment. Inclou la substitució de les peces que hagin resultat malmeses en el seu
desmuntatge.

28,97 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P9E1-DMT4P-41 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

25,97 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P9E1-MP01P-42 m2 Reposició de paviment de panot existent, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclou la
substitució de peces que hagin quedat deteriorades en els desmuntatge previ.

17,73 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P9H5-MP01P-43 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 70/100 D,gruix de 5 cm
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
silici, estesa i compactada

8,87 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P9VH-MP01P-44 m2 Reposició de graons d'escales de lloses de pedra existent, col·locada amb morter. Inclou la
substitució de les peces que hagin resultat malmeses en el seu desmuntatge.

25,42 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P9Z3-DP69P-45 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P9Z3-MP01P-46 m2 Reposició d'armadura per lloses de formigó AP500 SD, de paviment existent, per a la
realització de rases de serveis, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

PAD0-H8WKP-47 u Porta de planxa d'acer per pintar d'un full batent i bastiment en perfil laminat d'acer per a un
buit d´obra de mides variables, amb pany i clau., col·locada

220,41 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

PB12-MP01P-48 m Muntatge de barana metàl·lica existent acopiada a l'obra, amb mitjans mecànics, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou la manipulació a taller de
les baranes per adapatar-les a les noves mides, així com totes les feines i materials
necessaris per a la seva correcta reposició.

50,62 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

PB17-MP01P-49 m Desmuntatge de barana o tanca de fusta, amb mitjans mecànics i acopi per a la seva
posterior reutilització.

20,51 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

PB17-MP02P-50 m Muntatge de barana o tanca de fusta existent acopiada a l'obra, amb mitjans mecànics,
ancorada amb cargols. Inclou la manipulació a taller de les baranes o tanques per
adapatar-les a les noves mides, així com totes les feines i materials necessaris per a la seva
correcta reposició.

50,76 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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PD73-MP01P-51 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou el material i la mà d'obra per a la realització
de totes les conexions amb els pous, arquetes i interceptors així com a la xarxa existent.

19,64 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PD73-MP02P-52 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou el material i la mà d'obra per a la realització
de totes les conexions amb els pous, arquetes i interceptors així com a la xarxa existent.

10,17 €

(DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

PD73-MP03P-53 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou el material i la mà d'obra per a la realització
de totes les conexions amb els pous, arquetes i interceptors així com a la xarxa existent.

8,83 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

PDB1-DWKVP-54 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m 25,16 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

PDB6-5CAJP-55 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4

184,22 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

PDK1-DX9YP-56 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

37,76 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

PDK1-DX9ZP-57 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

74,74 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PDK1-MP01P-58 u Suplementació i recol·locació de bastiment i tapes existents de fosa grisa, de diferents
mides, col·locat amb morter segons definició gràfica del projecte.

19,72 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

PDK1-MP02P-59 u Desmuntantge i posterior recol·locació de reixa de recollida d'aigües superficials existent 156,43 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

PDK2-AJYVP-60 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

119,98 €

(CENT DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

PDK2-AJYYP-61 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

79,79 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

PFB3-MP01P-62 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou totes les peces i accessoris
necessaris per al seu correcte muntatge, collarins, entroncaments, reduccions, derivacions,
colzes, maniguets, peces petites o similars, així com la mà d'obra necessària.

33,79 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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PFB3-MP03P-63 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou totes les peces i accessoris
necessaris per al seu correcte muntatge, collarins, entroncaments, reduccions, derivacions,
colzes, maniguets, peces petites o similars, així com la mà d'obra necessària.

10,45 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

PFB9-MP01P-64 u Subministrament i muntatge de clau de seccionament de palanca per a escomesa TMM 1´´,
muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou tot el material i feines auxiliars
necessàries per a la seva correcta instal·lació.

76,53 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

PG2N-EUGKP-65 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

PG2N-EUGLP-66 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

PG2N-EUGMP-67 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,93 €

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

PG33-E6YBP-68 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

4,74 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PHM2-MP02P-69 u Recol·locació de fanal existent, completament instal·lada, connectada i funcionant, muntada
sobre dau de formigó segons plànols de detall. Inclou làmpades.

149,32 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

PR35-MP01P-70 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens escampada amb mitjans manuals 87,64 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PR3E-HBICP-71 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 3,57 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

PRA2-4H28P-72 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície <
500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior, i la
primera sega

4,13 €

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-1 FD5ZMP11 u Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó sifònic, de 70x30x70 cm de
mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent, abatible i
antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment
instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs.

114,25 €

Sense descomposició 114,25000 €

P-2 P1R2-MP01 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària
de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

2,07 €

Altres conceptes 2,07000 €

P-3 P2143-4RQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14,53 €

Altres conceptes 14,53000 €

P-4 P2143-4RQ m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,09 €

Altres conceptes 10,09000 €

P-5 P2143-4RR6 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,40 €

Altres conceptes 5,40000 €

P-6 P2143-MP01 m2 Desmuntatge de paviment de llambordes granítiques amb mitjans manuals, neteja i acopi del
material dins de la pròpia obra per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà

32,77 €

Altres conceptes 32,77000 €

P-7 P2143-MP04 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'acopi per a la posterior
reutilització dels panots.

8,44 €

Altres conceptes 8,44000 €

P-8 P2146-DJ33 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

8,93 €

Altres conceptes 8,93000 €

P-9 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,16 €

Altres conceptes 4,16000 €

P-10 P2148-MP01 m Demolició de bordó col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

4,16 €

Altres conceptes 4,16000 €

P-11 P214A-MP0 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de tancament caixes electriques, de fins a 3 m2,
amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització, carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de
dificultat baix

15,30 €

Altres conceptes 15,30000 €

P-12 P214C-MP0 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja de les
pedres extretes i la seva posterior recol·locació.

179,59 €

Altres conceptes 179,59000 €

P-13 P214E-MP0 m Desmuntatge de barana o tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o
acopi per a la seva reutilització

15,26 €

Altres conceptes 15,26000 €
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P-14 P214O-4RN m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

39,80 €

Altres conceptes 39,80000 €

P-15 P21DH-MP0 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor o acopi per a la seva posterior reutilització

57,14 €

Altres conceptes 57,14000 €

P-16 P21G6-MP0 m Desmuntatge de tapes de registre de diferents mides per a la seva reutilització o substitució
amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor

19,30 €

Altres conceptes 19,30000 €

P-17 P21G6-MP0 m Desmuntatge d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm
de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, per a la seva reutilització o
substitució.

7,44 €

Altres conceptes 7,44000 €

P-18 P21G7-MP0 m Demolició d'arqueta de registre o escomesa de diferents mides, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,35 €

Altres conceptes 6,35000 €

P-19 P21R0-MP0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

138,76 €

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,68900 €

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

36,73490 €

Altres conceptes 94,33610 €

P-20 P21R1-92JP u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques

24,14 €

Altres conceptes 24,14000 €

P-21 P21Z0-MP0 u Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

157,56 €

Altres conceptes 157,56000 €

P-22 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,43 €

Altres conceptes 4,43000 €

P-23 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

3,45 €

Altres conceptes 3,45000 €

P-24 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,33 €

Altres conceptes 8,33000 €

P-25 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90% PM

11,45 €

Altres conceptes 11,45000 €

P-26 P240-DYTJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

13,54 €
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Altres conceptes 13,54000 €

P-27 P2R2-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,17 €

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,16850 €

Altres conceptes 0,00150 €

P-28 P2R5-DT33 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

21,30 €

Altres conceptes 21,30000 €

P-29 P312-D4YM m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

91,61 €

B06E-11CP m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

87,10900 €

Altres conceptes 4,50100 €

P-30 P384-42BU m3 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

87,07 €

B06E-11CP m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

80,77380 €

Altres conceptes 6,29620 €

P-31 P45C6-6NX m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20
cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/ m2

56,35 €

Altres conceptes 56,35000 €

P-32 P464-MP02 m3 Paredat de gruix variable de pedra del país carejada, igual a l'existent, dues cares vistes,
col·locada amb morter ciment 1:6.

338,57 €

Altres conceptes 338,57000 €

P-33 P464-MP03 m3 Paredat de gruix variable de pedra dels murs existents enderrocats acopiada a l'obra, dues
cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:6.

182,45 €

Altres conceptes 182,45000 €

P-34 P8K2-MP04 m Escopidor de 34 cm, amb peça de pedra granítica amb una cara buixardada, preu alt, de 40
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

47,18 €

B0G1MP01 m2 Pedra granítica, amb una cara abuixardada, de 40 mm de gruix, amb forats per a fixacions 30,85500 €

Altres conceptes 16,32500 €

P-35 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 27,93 €

B011-05ME m3 Aigua 0,09100 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 20,20550 €

Altres conceptes 7,63350 €

P-36 P93L-B3E7 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des
de camió

20,92 €

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

14,64120 €
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Altres conceptes 6,27880 €

P-37 P93L-MP01 m2 Reposició de solera a paviments existents, per a la realització de rases de serveis, de 20 cm
de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

20,92 €

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

14,64120 €

Altres conceptes 6,27880 €

P-38 P967-E9YZ m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

26,54 €

B962-0GRH m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

8,15850 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07682 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4,99125 €

Altres conceptes 13,31343 €

P-39 P9B1-MP01 m2 Reposició de paviment amb peces de pedra natural existents, col·locades a tocar, sobre una
capa de sorra de 3 cm de gruix mínim, espolvorejada de ciment amb pols i assentades a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i rejuntat amb beurada de color. Inclou
la substitució de les peces que hagin resultat malmeses en el seu desmuntatge.

21,36 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,91152 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,11794 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,63000 €

Altres conceptes 19,70054 €

P-40 P9B3-MP01 m2 Reposició de paviment de llambordins existents, col·locats amb morter i reblert de junts amb
beurada de ciment. Inclou la substitució de les peces que hagin resultat malmeses en el seu
desmuntatge.

28,97 €

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

1,86379 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,36561 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01820 €

Altres conceptes 26,72240 €

P-41 P9E1-DMT4 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

25,97 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01820 €

B9E2-0HOQ m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 8,24160 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,93840 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,56727 €

Altres conceptes 16,20453 €

P-42 P9E1-MP01 m2 Reposició de paviment de panot existent, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclou la
substitució de peces que hagin quedat deteriorades en els desmuntatge previ.

17,73 €
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B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,93840 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,56727 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01820 €

Altres conceptes 16,20613 €

P-43 P9H5-MP01 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 70/100 D,gruix de 5 cm
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
silici, estesa i compactada

8,87 €

B9H1MP01 m2 Mescla bituminosa continua en calent tipus AC-11 SURF B 70/100 D, gruix de 5 cm de capa
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat silici

4,54000 €

Altres conceptes 4,33000 €

P-44 P9VH-MP01 m2 Reposició de graons d'escales de lloses de pedra existent, col·locada amb morter. Inclou la
substitució de les peces que hagin resultat malmeses en el seu desmuntatge.

25,42 €

Altres conceptes 25,42000 €

P-45 P9Z3-DP69 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

2,17 €

B0B8-108N m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,27200 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02558 €

Altres conceptes 0,87242 €

P-46 P9Z3-MP01 m2 Reposició d'armadura per lloses de formigó AP500 SD, de paviment existent, per a la
realització de rases de serveis, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

2,17 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02558 €

B0B8-108N m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,27200 €

Altres conceptes 0,87242 €

P-47 PAD0-H8WK u Porta de planxa d'acer per pintar d'un full batent i bastiment en perfil laminat d'acer per a un
buit d´obra de mides variables, amb pany i clau., col·locada

220,41 €

BAD0-MP01 u Porta de planxa d'acer per pintar d'un full batent i bastiment en perfil laminat d'acer per a un
buit d´obra de mides variables, amb pany i clau.

215,00000 €

Altres conceptes 5,41000 €

P-48 PB12-MP01 m Muntatge de barana metàl·lica existent acopiada a l'obra, amb mitjans mecànics, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou la manipulació a taller de
les baranes per adapatar-les a les noves mides, així com totes les feines i materials
necessaris per a la seva correcta reposició.

50,62 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,26000 €

Altres conceptes 48,36000 €

P-49 PB17-MP01 m Desmuntatge de barana o tanca de fusta, amb mitjans mecànics i acopi per a la seva
posterior reutilització.

20,51 €

Altres conceptes 20,51000 €

P-50 PB17-MP02 m Muntatge de barana o tanca de fusta existent acopiada a l'obra, amb mitjans mecànics,
ancorada amb cargols. Inclou la manipulació a taller de les baranes o tanques per
adapatar-les a les noves mides, així com totes les feines i materials necessaris per a la seva
correcta reposició.

50,76 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,26000 €

Altres conceptes 48,50000 €

P-51 PD73-MP01 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa

19,64 €
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anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou el material i la mà d'obra per a la realització
de totes les conexions amb els pous, arquetes i interceptors així com a la xarxa existent.

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

11,19960 €

Altres conceptes 8,44040 €

P-52 PD73-MP02 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou el material i la mà d'obra per a la realització
de totes les conexions amb els pous, arquetes i interceptors així com a la xarxa existent.

10,17 €

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

4,53900 €

Altres conceptes 5,63100 €

P-53 PD73-MP03 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou el material i la mà d'obra per a la realització
de totes les conexions amb els pous, arquetes i interceptors així com a la xarxa existent.

8,83 €

BD76-2AA4 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

3,20280 €

Altres conceptes 5,62720 €

P-54 PDB1-DWK u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m 25,16 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

17,33700 €

Altres conceptes 7,82300 €

P-55 PDB6-5CAJ m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4

184,22 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00910 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,56860 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

20,79882 €

Altres conceptes 161,84348 €

P-56 PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

37,76 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,16540 €

BDK1-0M3N u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 23,91000 €

Altres conceptes 13,68460 €

P-57 PDK1-DX9Z u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

74,74 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,24809 €

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 56,89000 €

Altres conceptes 17,60191 €

P-58 PDK1-MP01 u Suplementació i recol·locació de bastiment i tapes existents de fosa grisa, de diferents
mides, col·locat amb morter segons definició gràfica del projecte.

19,72 €
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B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,16540 €

Altres conceptes 19,55460 €

P-59 PDK1-MP02 u Desmuntantge i posterior recol·locació de reixa de recollida d'aigües superficials existent 156,43 €

Altres conceptes 156,43000 €

P-60 PDK2-AJYV u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

119,98 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00364 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,49535 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

15,95055 €

Altres conceptes 103,53046 €

P-61 PDK2-AJYY u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

79,79 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00182 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,37741 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

10,55901 €

Altres conceptes 68,85176 €

P-62 PFB3-MP01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou totes les peces i accessoris
necessaris per al seu correcte muntatge, collarins, entroncaments, reduccions, derivacions,
colzes, maniguets, peces petites o similars, així com la mà d'obra necessària.

33,79 €

BFB3-096X m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

5,13060 €

BFWF-09U6 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

14,99700 €

BFYH-0A3I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,80000 €

Altres conceptes 12,86240 €

P-63 PFB3-MP03 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou totes les peces i accessoris
necessaris per al seu correcte muntatge, collarins, entroncaments, reduccions, derivacions,
colzes, maniguets, peces petites o similars, així com la mà d'obra necessària.

10,45 €

BFB3-096T m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,56100 €

BFWF-MP01 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

3,31500 €

BFYH-MP01 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,14000 €

Altres conceptes 6,43400 €

P-64 PFB9-MP01 u Subministrament i muntatge de clau de seccionament de palanca per a escomesa TMM 1´´,
muntada en pericó de canalització soterrada. Inclou tot el material i feines auxiliars
necessàries per a la seva correcta instal·lació.

76,53 €
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BN31MP01 u Clau de seccionament de palanca per a escomesa TMM 1´´ 54,25000 €

Altres conceptes 22,28000 €

P-65 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,22 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,99920 €

Altres conceptes 1,22080 €

P-66 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,40 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,36680 €

Altres conceptes 1,03320 €

P-67 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,93 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,89760 €

Altres conceptes 1,03240 €

P-68 PG33-E6YB m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

4,74 €

BG33-G2VS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

2,92740 €

Altres conceptes 1,81260 €

P-69 PHM2-MP02 u Recol·locació de fanal existent, completament instal·lada, connectada i funcionant, muntada
sobre dau de formigó segons plànols de detall. Inclou làmpades.

149,32 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

23,54605 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

Altres conceptes 80,15395 €

P-70 PR35-MP01 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens escampada amb mitjans manuals 87,64 €

B03L-05N1 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens 28,72713 €

Altres conceptes 58,91287 €

P-71 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 3,57 €

Altres conceptes 3,57000 €

P-72 PRA2-4H28 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície <
500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior, i la
primera sega

4,13 €

BR4U0-21GX kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies, segons NTJ 07N

0,12690 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 0,36600 €
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Altres conceptes 3,63710 €
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MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 18,12000 €

A01-FEP2 h Ajudant picapedrer 18,12000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 18,26000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 18,19000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 20,63000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 18,12000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 30,32000 €

A0D-0007 h Manobre 17,73000 €

A0E-000A h Manobre especialista 18,42000 €

A0F-000B h Oficial 1a 20,80000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 20,80000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 24,05000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 20,80000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 21,17000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 34,17000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 21,13000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 21,49000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 20,80000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 20,80000 €

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 20,80000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 21,14000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 26,17000 €

A0H-0023 h Peó neteja 11,41000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,89000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 73,73000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 77,13000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 68,72000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 104,15000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 85,86000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,48000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,83000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,26000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 45,39000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 49,63000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 49,25000 €

C152-003B h Camió grua 52,00000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 37,62000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 177,09000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 70,53000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,19000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,03000 €

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,94000 €

C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

21,30000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,61000 €

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 331,44000 €

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 4,75000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 53,12000 €

CR12-00KC h Tractor amb braç triturador de soques de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129CV), amb pneumàtics 69,81000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,70000 €

CRH2-00C4 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 20,90000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,82000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 17,57000 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 36,60000 €

B03L-05N1 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens 19,89000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,99000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,40000 €

B042-MP01 m3 Pedra del país per a maçoneria 31,70000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 182,99000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 117,94000 €

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

69,72000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

68,75000 €

B06E-11CP m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

79,19000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

70,85000 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

69,05000 €

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

80,44000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,38000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,58000 €

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,98000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 3,68000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,39000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,13000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,72000 €

B0B8-108N m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,06000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,21000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,22000 €

B0G1MP01 m2 Pedra granítica, amb una cara abuixardada, de 40 mm de gruix, amb forats per a fixacions 90,75000 €

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,43000 €

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

51,26000 €

B2RA-28U1 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

62,65000 €

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,53000 €
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MATERIALS

B962-0GRH m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

7,77000 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,05000 €

B9E2-0HOQ m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 8,08000 €

B9H1MP01 m2 Mescla bituminosa continua en calent tipus AC-11 SURF B 70/100 D, gruix de 5 cm de capa amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat silici

4,54000 €

BAD0-MP01 u Porta de planxa d'acer per pintar d'un full batent i bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit
d´obra de mides variables, amb pany i clau.

215,00000 €

BD76-2AA4 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

3,14000 €

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

4,45000 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

10,98000 €

BDK1-0M3N u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 23,91000 €

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 56,89000 €

BFB3-096T m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,55000 €

BFB3-096X m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

5,03000 €

BFWF-09U6 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

49,99000 €

BFWF-MP01 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

11,05000 €

BFYH-0A3I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,80000 €

BFYH-MP01 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,14000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,96000 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,34000 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,88000 €

BG33-G2VS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,87000 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

BN31MP01 u Clau de seccionament de palanca per a escomesa TMM 1´´ 54,25000 €

BR4U0-21GX kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N

4,23000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 74,13000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 18,42000 = 19,34100

Subtotal: 19,34100 19,34100

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,03000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 117,94000 = 23,58800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,40000 = 29,48800

Subtotal: 53,07600 53,07600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19341

COST DIRECTE 74,13291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,13291

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 81,50000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 18,42000 = 18,42000

Subtotal: 18,42000 18,42000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 117,94000 = 29,48500

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,82000 = 0,36400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,40000 = 31,62200

Subtotal: 61,47100 61,47100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18420

COST DIRECTE 81,49620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,49620
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 94,69000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 18,42000 = 18,42000

Subtotal: 18,42000 18,42000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,82000 = 0,36400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,40000 = 29,48800

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 117,94000 = 44,81720

Subtotal: 74,66920 74,66920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18420

COST DIRECTE 94,69440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,69440

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 174,64000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 18,42000 = 19,34100

Subtotal: 19,34100 19,34100

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,03000 = 1,47175

Subtotal: 1,47175 1,47175

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,40000 = 29,68200

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,25000 = 100,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 117,94000 = 23,58800

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,82000 = 0,36400

Subtotal: 153,63400 153,63400
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19341

COST DIRECTE 174,64016

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,64016

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,97000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 18,12000 = 0,09060

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 20,80000 = 0,10400

Subtotal: 0,19460 0,19460

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,72000 = 0,75600

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,39000 = 0,01418

Subtotal: 0,77018 0,77018

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00195

COST DIRECTE 0,96673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96673

B617-0OM2 m3 Pedra granítica carejada per a maçoneria Rend.: 1,000 130,10000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 3,000 /R x 20,80000 = 62,40000

A01-FEP2 h Ajudant picapedrer 1,500 /R x 18,12000 = 27,18000

Subtotal: 89,58000 89,58000

Materials

B042-MP01 m3 Pedra del país per a maçoneria 1,250      x 31,70000 = 39,62500

Subtotal: 39,62500 39,62500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,89580

COST DIRECTE 130,10080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,10080
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

FD5ZMP11P-1 u Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat
de formigó sifònic, de 70x30x70 cm de mides
interiors, per a recollida d'aigües pluvials, col·locat
sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10
cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada,
classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb
superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent,
abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del
mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment
instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs.

Rend.: 1,000 114,25 €

COST DIRECTE 114,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,2500

_______________________________________________________________________________________________________________

P1R2-MP01P-2 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors,
amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <=
150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,050 /R x 18,42000 = 0,92100

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 17,73000 = 0,88650

Subtotal: 1,80750 1,80750

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,050 /R x 4,75000 = 0,23750

Subtotal: 0,23750 0,23750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02711

COST DIRECTE 2,07211
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07211

P2143-4RQSP-3 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 17,73000 = 8,86500

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 18,42000 = 3,68400

Subtotal: 12,54900 12,54900

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 17,89000 = 1,78900

Subtotal: 1,78900 1,78900
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18824

COST DIRECTE 14,52624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,52624

P2143-4RQTP-4 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 18,42000 = 5,52600

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 17,73000 = 1,77300

Subtotal: 7,29900 7,29900

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 17,89000 = 2,68350

Subtotal: 2,68350 2,68350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10949

COST DIRECTE 10,09199
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,09199

P2143-4RR6P-5 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans
manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 17,73000 = 5,31900

Subtotal: 5,31900 5,31900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07979

COST DIRECTE 5,39879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39879

P2143-MP01P-6 m2 Desmuntatge de paviment de llambordes granítiques
amb mitjans manuals, neteja i acopi del material dins
de la pròpia obra per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau
de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 32,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 17,73000 = 17,73000

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 0,700 /R x 20,80000 = 14,56000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 32,29000 32,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48435

COST DIRECTE 32,77435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,77435

P2143-MP04P-7 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou l'acopi per a la posterior reutilització dels
panots.

Rend.: 1,000 8,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 18,42000 = 5,52600

Subtotal: 5,52600 5,52600

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 17,89000 = 2,68350

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0025 /R x 58,26000 = 0,14565

Subtotal: 2,82915 2,82915

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08289

COST DIRECTE 8,43804
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,43804

P2146-DJ33P-8 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 8,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 18,42000 = 5,52600

Subtotal: 5,52600 5,52600

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 17,89000 = 2,68350

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,011 /R x 58,26000 = 0,64086

Subtotal: 3,32436 3,32436

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08289

COST DIRECTE 8,93325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,93325

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):

Codi Segur de Validació 3db0b010ef5a423ea25bae90674aa75e001

Url de validació http://seu.nautaran.org/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/3827 - Data Registre: 30/06/2021 13:21:00    Origen: Origen administració
Estat d'elaboració: Original

http://seu.nautaran.org/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

P2148-49L5P-9 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 18,42000 = 1,84200

Subtotal: 1,84200 1,84200

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,89000 = 0,89450

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 58,26000 = 1,39824

Subtotal: 2,29274 2,29274

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02763

COST DIRECTE 4,16237
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16237

P2148-MP01P-10 m Demolició de bordó col·locat sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 18,42000 = 1,84200

Subtotal: 1,84200 1,84200

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 58,26000 = 1,39824

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,89000 = 0,89450

Subtotal: 2,29274 2,29274

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02763

COST DIRECTE 4,16237
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16237

P214A-MP01P-11 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de
tancament caixes electriques, de fins a 3 m2, amb
recuperació de ferramentes i fixacions a paraments,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització, carrega de runa sobre camió o
contenidor amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 15,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,850 /R x 17,73000 = 15,07050

Subtotal: 15,07050 15,07050

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22606

COST DIRECTE 15,29656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,29656

P214C-MP01P-12 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans
manuals, neteja, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la neteja de les pedres extretes i la
seva posterior recol·locació.

Rend.: 1,000 179,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 4,000 /R x 20,80000 = 83,20000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 17,73000 = 70,92000

A0H-0023 h Peó neteja 2,000 /R x 11,41000 = 22,82000

Subtotal: 176,94000 176,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,65410

COST DIRECTE 179,59410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,59410

P214E-MP01P-13 m Desmuntatge de barana o tanca metàl·lica, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió o acopi per a
la seva reutilització

Rend.: 1,000 15,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 21,14000 = 6,34200

A0F-000B h Oficial 1a 0,052 /R x 20,80000 = 1,08160

A0E-000A h Manobre especialista 0,060 /R x 18,42000 = 1,10520

A0D-0007 h Manobre 0,210 /R x 17,73000 = 3,72330

Subtotal: 12,25210 12,25210

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 7,61000 = 2,28300

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 17,89000 = 0,53670

Subtotal: 2,81970 2,81970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18378

COST DIRECTE 15,25558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,25558

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

P214O-4RNMP-14 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 39,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800

A0D-0007 h Manobre 0,660 /R x 17,73000 = 11,70180

A0E-000A h Manobre especialista 0,800 /R x 18,42000 = 14,73600

Subtotal: 30,66580 30,66580

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,200 /R x 7,61000 = 1,52200

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 17,89000 = 7,15600

Subtotal: 8,67800 8,67800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45999

COST DIRECTE 39,80379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,80379

P21DH-MP01P-15 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor o acopi per a la seva posterior reutilització

Rend.: 1,000 57,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,05000 = 4,81000

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 17,73000 = 1,77300

Subtotal: 6,58300 6,58300

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,350 /R x 73,73000 = 25,80550

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,085 /R x 58,26000 = 4,95210

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,400 /R x 49,25000 = 19,70000

Subtotal: 50,45760 50,45760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09875

COST DIRECTE 57,13935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,13935

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):

Codi Segur de Validació 3db0b010ef5a423ea25bae90674aa75e001
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

P21G6-MP01P-16 m Desmuntatge de tapes de registre de diferents mides
per a la seva reutilització o substitució amb
compressor i càrrega sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 19,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 18,42000 = 9,21000

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 17,73000 = 8,86500

Subtotal: 18,07500 18,07500

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0007 /R x 85,86000 = 0,06010

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,89000 = 0,89450

Subtotal: 0,95460 0,95460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27113

COST DIRECTE 19,30073
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,30073

P21G6-MP02P-17 m Desmuntatge d'interceptor de 35x50 cm de parets de
15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió, per a la
seva reutilització o substitució.

Rend.: 1,000 7,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,208 /R x 18,42000 = 3,83136

Subtotal: 3,83136 3,83136

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 58,26000 = 1,68954

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,104 /R x 17,89000 = 1,86056

Subtotal: 3,55010 3,55010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05747

COST DIRECTE 7,43893
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,43893

P21G7-MP01P-18 m Demolició d'arqueta de registre o escomesa de
diferents mides, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,109 /R x 58,26000 = 6,35034

Subtotal: 6,35034 6,35034

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,35034
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,35034

P21R0-MP01P-19 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 138,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,300 /R x 34,17000 = 10,25100

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,300 /R x 30,32000 = 9,09600

Subtotal: 19,34700 19,34700

Maquinària

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,700 /R x 53,12000 = 37,18400

CRE0-00C0 h Motoserra 0,300 /R x 3,70000 = 1,11000

C152-003B h Camió grua 0,700 /R x 52,00000 = 36,40000

Subtotal: 74,69400 74,69400

Materials

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 85,43000 = 36,73490

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 51,26000 = 7,68900

Subtotal: 44,42390 44,42390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29021

COST DIRECTE 138,75511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,75511

P21R1-92JPP-20 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de
perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Rend.: 1,000 24,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,240 /R x 30,32000 = 7,27680

Subtotal: 7,27680 7,27680

Maquinària

CR12-00KC h Tractor amb braç triturador de soques de 69.9 a 94.9
kW (95 a 129CV), amb pneumàtics

0,240 /R x 69,81000 = 16,75440

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,75440 16,75440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10915

COST DIRECTE 24,14035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,14035

P21Z0-MP01P-21 u Perforació de mur de pedra per a formació de
passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb
un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de
barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre
100 i 400 mm de diàmetre

Rend.: 1,000 157,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,450 /R x 18,42000 = 8,28900

Subtotal: 8,28900 8,28900

Maquinària

CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

0,450 /R x 331,44000 = 149,14800

Subtotal: 149,14800 149,14800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12434

COST DIRECTE 157,56134
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,56134

P2214-AYNMP-22 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 98,48000 = 4,43160

Subtotal: 4,43160 4,43160

COST DIRECTE 4,43160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43160

P2217-55T3P-23 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,035 /R x 98,48000 = 3,44680

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,44680 3,44680

COST DIRECTE 3,44680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44680

P221B-EL71P-24 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 58,26000 = 8,33118

Subtotal: 8,33118 8,33118

COST DIRECTE 8,33118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,33118

P2255-DPGGP-25 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90% PM

Rend.: 1,000 11,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 18,42000 = 2,94720

Subtotal: 2,94720 2,94720

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 58,26000 = 7,04946

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,160 /R x 8,83000 = 1,41280

Subtotal: 8,46226 8,46226

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04421

COST DIRECTE 11,45367
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,45367

P240-DYTJP-26 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 13,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,022 /R x 104,15000 = 2,29130

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,299 /R x 37,62000 = 11,24838

Subtotal: 13,53968 13,53968

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,53968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,53968

P2R2-EU7IP-27 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 12,53000 = 18,16850

Subtotal: 18,16850 18,16850

COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,16850

P2R5-DT33P-28 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 21,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 21,30000 = 21,30000

Subtotal: 21,30000 21,30000

COST DIRECTE 21,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,30000

P2RA-EU76 m3 Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 46,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28U1 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres

0,750      x 62,65000 = 46,98750
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PARTIDES D'OBRA

residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 46,98750 46,98750

COST DIRECTE 46,98750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,98750

P312-D4YMP-29 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 91,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 17,73000 = 4,43250

Subtotal: 4,43250 4,43250

Materials

B06E-11CP m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 79,19000 = 87,10900

Subtotal: 87,10900 87,10900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06649

COST DIRECTE 91,60799
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,60799

P384-42BUP-30 m3 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 87,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 17,73000 = 6,20550

Subtotal: 6,20550 6,20550

Materials

B06E-11CP m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 79,19000 = 80,77380

Subtotal: 80,77380 80,77380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09308

COST DIRECTE 87,07238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,07238
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PARTIDES D'OBRA

P45C1-D5S9 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 107,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,276 /R x 17,73000 = 4,89348

Subtotal: 4,89348 4,89348

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,115 /R x 177,09000 = 20,36535

Subtotal: 20,36535 20,36535

Materials

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 80,44000 = 82,04880

Subtotal: 82,04880 82,04880

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12234

COST DIRECTE 107,42997
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,42997

P45C6-6NXBP-31 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de
formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb
esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de
fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal,
encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/
m2

Rend.: 1,000 56,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4B8-D6QH kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

20,000      x 1,42067 = 28,41340

P45C1-D5S m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

0,260      x 107,42997 = 27,93179

Subtotal: 56,34519 56,34519

COST DIRECTE 56,34519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,34519
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PARTIDES D'OBRA

P464-MP02P-32 m3 Paredat de gruix variable de pedra del país carejada,
igual a l'existent, dues cares vistes, col·locada amb
morter ciment 1:6.

Rend.: 1,000 338,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 20,80000 = 83,20000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 17,73000 = 70,92000

Subtotal: 154,12000 154,12000

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,3003      x 81,49620 = 24,47331

B617-0OM2 m3 Pedra granítica carejada per a maçoneria 1,200      x 130,10080 = 156,12096

Subtotal: 180,59427 180,59427

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,85300

COST DIRECTE 338,56727
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 338,56727

P464-MP03P-33 m3 Paredat de gruix variable de pedra dels murs
existents enderrocats acopiada a l'obra, dues cares
vistes, col·locada amb morter ciment 1:6.

Rend.: 1,000 182,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 20,80000 = 83,20000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 17,73000 = 70,92000

Subtotal: 154,12000 154,12000

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,3003      x 81,49620 = 24,47331

Subtotal: 24,47331 24,47331

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,85300

COST DIRECTE 182,44631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,44631
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PARTIDES D'OBRA

P4B8-D6QH kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 20,80000 = 0,24960

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 18,12000 = 0,18120

Subtotal: 0,43080 0,43080

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,39000 = 0,01668

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,96673 = 0,96673

Subtotal: 0,98341 0,98341

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00646

COST DIRECTE 1,42067
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42067

P8K2-MP04P-34 m Escopidor de 34 cm, amb peça de pedra granítica
amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de
gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les
quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 47,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 20,80000 = 10,40000

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 17,73000 = 5,31900

Subtotal: 15,71900 15,71900

Materials

B0G1MP01 m2 Pedra granítica, amb una cara abuixardada, de 40
mm de gruix, amb forats per a fixacions

0,340      x 90,75000 = 30,85500

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 174,64016 = 0,36674

Subtotal: 31,22174 31,22174

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23579

COST DIRECTE 47,17653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,17653
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PARTIDES D'OBRA

P92A-DX8FP-35 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 27,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 17,73000 = 0,88650

Subtotal: 0,88650 0,88650

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 49,63000 = 1,24075

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 68,72000 = 2,40520

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 77,13000 = 3,08520

Subtotal: 6,73115 6,73115

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 17,57000 = 20,20550

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,82000 = 0,09100

Subtotal: 20,29650 20,29650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01330

COST DIRECTE 27,92745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,92745

P92A-MP01 m3 Reblert de rases amb subbase de tot-u artificial, amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM

Rend.: 1,000 27,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 17,73000 = 0,88650

Subtotal: 0,88650 0,88650

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 68,72000 = 2,40520

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 77,13000 = 3,08520

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 49,63000 = 1,24075

Subtotal: 6,73115 6,73115

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 17,57000 = 20,20550

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,82000 = 0,09100

Subtotal: 20,29650 20,29650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01330

COST DIRECTE 27,92745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,92745
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PARTIDES D'OBRA

P93L-B3E7P-36 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Rend.: 1,000 20,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 17,73000 = 3,90060

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 20,80000 = 2,28800

Subtotal: 6,18860 6,18860

Materials

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

0,210      x 69,72000 = 14,64120

Subtotal: 14,64120 14,64120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09283

COST DIRECTE 20,92263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,92263

P93L-MP01P-37 m2 Reposició de solera a paviments existents, per a la
realització de rases de serveis, de 20 cm de gruix de
formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat
des de camió

Rend.: 1,000 20,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 17,73000 = 3,90060

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 20,80000 = 2,28800

Subtotal: 6,18860 6,18860

Materials

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

0,210      x 69,72000 = 14,64120

Subtotal: 14,64120 14,64120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09283

COST DIRECTE 20,92263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,92263

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
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PARTIDES D'OBRA

P967-E9YZP-38 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 26,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,470 /R x 17,73000 = 8,33310

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 20,80000 = 4,78400

Subtotal: 13,11710 13,11710

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 36,58000 = 0,07682

B962-0GRH m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 7,77000 = 8,15850

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0726      x 68,75000 = 4,99125

Subtotal: 13,22657 13,22657

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19676

COST DIRECTE 26,54043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,54043

P9B1-MP01P-39 m2 Reposició de paviment amb peces de pedra natural
existents, col·locades a tocar, sobre una capa de
sorra de 3 cm de gruix mínim, espolvorejada de
ciment amb pols i assentades a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i rejuntat amb
beurada de color. Inclou la substitució de les peces
que hagin resultat malmeses en el seu desmuntatge.

Rend.: 1,000 21,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 17,73000 = 5,31900

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 20,80000 = 12,48000

Subtotal: 17,79900 17,79900

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,048      x 18,99000 = 0,91152

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001      x 117,94000 = 0,11794

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,600      x 1,05000 = 0,63000

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 81,49620 = 1,62992

Subtotal: 3,28938 3,28938

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26699

COST DIRECTE 21,35537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,35537

P9B3-MP01P-40 m2 Reposició de paviment de llambordins existents,
col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada
de ciment. Inclou la substitució de les peces que
hagin resultat malmeses en el seu desmuntatge.

Rend.: 1,000 28,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,315 /R x 17,73000 = 5,58495

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,975 /R x 20,80000 = 20,28000

Subtotal: 25,86495 25,86495

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,2438 /R x 1,94000 = 0,47297

Subtotal: 0,47297 0,47297

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,82000 = 0,01820

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0504      x 36,98000 = 1,86379

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,94000 = 0,36561

Subtotal: 2,24760 2,24760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38797

COST DIRECTE 28,97349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,97349

P9E1-DMT4P-41 m2 Paviment de panot per a vorera de color de
20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta

Rend.: 1,000 25,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,270 /R x 17,73000 = 4,78710

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 20,80000 = 8,94400

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):

Codi Segur de Validació 3db0b010ef5a423ea25bae90674aa75e001
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 13,73110 13,73110

Materials

B9E2-0HOQ m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 1,020      x 8,08000 = 8,24160

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,82000 = 0,01820

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 182,99000 = 0,56727

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,68000 = 0,93840

B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 74,13291 = 2,26847

Subtotal: 12,03394 12,03394

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20597

COST DIRECTE 25,97101
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,97101

P9E1-MP01P-42 m2 Reposició de paviment de panot existent, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta. Inclou la substitució de peces que hagin
quedat deteriorades en els desmuntatge previ.

Rend.: 1,000 17,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 20,80000 = 8,94400

A0D-0007 h Manobre 0,270 /R x 17,73000 = 4,78710

Subtotal: 13,73110 13,73110

Materials

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 182,99000 = 0,56727

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,82000 = 0,01820

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,68000 = 0,93840

B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 74,13291 = 2,26847

Subtotal: 3,79234 3,79234

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20597

COST DIRECTE 17,72941
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,72941

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

P9H5-MP01P-43 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 70/100 D,gruix de 5 cm amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat silici, estesa i compactada

Rend.: 1,000 8,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 20,80000 = 0,39520

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 17,73000 = 1,52478

Subtotal: 1,91998 1,91998

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 77,13000 = 0,92556

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 70,53000 = 0,84636

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 61,19000 = 0,61190

Subtotal: 2,38382 2,38382

Materials

B9H1MP01 m2 Mescla bituminosa continua en calent tipus AC-11
SURF B 70/100 D, gruix de 5 cm de capa amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat silici

1,000      x 4,54000 = 4,54000

Subtotal: 4,54000 4,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02880

COST DIRECTE 8,87260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,87260

P9VH-MP01P-44 m2 Reposició de graons d'escales de lloses de pedra
existent, col·locada amb morter. Inclou la substitució
de les peces que hagin resultat malmeses en el seu
desmuntatge.

Rend.: 1,000 25,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,650 /R x 20,80000 = 13,52000

A0D-0007 h Manobre 0,650 /R x 17,73000 = 11,52450

Subtotal: 25,04450 25,04450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37567

COST DIRECTE 25,42017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,42017

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

P9Z3-DP69P-45 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 20,80000 = 0,45760

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 18,12000 = 0,39864

Subtotal: 0,85624 0,85624

Materials

B0B8-108N m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 1,06000 = 1,27200

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,39000 = 0,02558

Subtotal: 1,29758 1,29758

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01284

COST DIRECTE 2,16666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,16666

P9Z3-MP01P-46 m2 Reposició d'armadura per lloses de formigó AP500
SD, de paviment existent, per a la realització de rases
de serveis, amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 20,80000 = 0,45760

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 18,12000 = 0,39864

Subtotal: 0,85624 0,85624

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,39000 = 0,02558

B0B8-108N m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 1,06000 = 1,27200

Subtotal: 1,29758 1,29758

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01284

COST DIRECTE 2,16666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,16666

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):

Codi Segur de Validació 3db0b010ef5a423ea25bae90674aa75e001
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

PAD0-H8WKP-47 u Porta de planxa d'acer per pintar d'un full batent i
bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit d´obra
de mides variables, amb pany i clau., col·locada

Rend.: 1,000 220,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 21,13000 = 5,28250

Subtotal: 5,28250 5,28250

Materials

BAD0-MP01 u Porta de planxa d'acer per pintar d'un full batent i
bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit d´obra
de mides variables, amb pany i clau.

1,000      x 215,00000 = 215,00000

Subtotal: 215,00000 215,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13206

COST DIRECTE 220,41456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,41456

PB12-MP01P-48 m Muntatge de barana metàl·lica existent acopiada a
l'obra, amb mitjans mecànics, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou la
manipulació a taller de les baranes per adapatar-les a
les noves mides, així com totes les feines i materials
necessaris per a la seva correcta reposició.

Rend.: 1,000 50,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 1,200 /R x 18,19000 = 21,82800

A0F-000P h Oficial 1a manyà 1,200 /R x 21,13000 = 25,35600

Subtotal: 47,18400 47,18400

Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,13000 = 2,26000

Subtotal: 2,26000 2,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17960

COST DIRECTE 50,62360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,62360

PB17-MP01P-49 m Desmuntatge de barana o tanca de fusta, amb
mitjans mecànics i acopi per a la seva posterior
reutilització.

Rend.: 1,000 20,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 21,17000 = 12,70200

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,400 /R x 18,26000 = 7,30400

Subtotal: 20,00600 20,00600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50015

COST DIRECTE 20,50615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,50615

PB17-MP02P-50 m Muntatge de barana o tanca de fusta existent
acopiada a l'obra, amb mitjans mecànics, ancorada
amb cargols. Inclou la manipulació a taller de les
baranes o tanques per adapatar-les a les noves
mides, així com totes les feines i materials necessaris
per a la seva correcta reposició.

Rend.: 1,000 50,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 1,200 /R x 18,26000 = 21,91200

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 21,17000 = 25,40400

Subtotal: 47,31600 47,31600

Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,13000 = 2,26000

Subtotal: 2,26000 2,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,18290

COST DIRECTE 50,75890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,75890

PD73-MP01P-51 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa. Inclou el material i la mà d'obra per a
la realització de totes les conexions amb els pous,
arquetes i interceptors així com a la xarxa existent.

Rend.: 1,000 19,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 21,49000 = 4,51290

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 18,12000 = 3,80520

Subtotal: 8,31810 8,31810

Materials

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 10,98000 = 11,19960

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/06/21 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,19960 11,19960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12477

COST DIRECTE 19,64247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,64247

PD73-MP02P-52 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa. Inclou el material i la mà d'obra per a
la realització de totes les conexions amb els pous,
arquetes i interceptors així com a la xarxa existent.

Rend.: 1,000 10,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /R x 18,12000 = 2,53680

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 21,49000 = 3,00860

Subtotal: 5,54540 5,54540

Materials

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 4,45000 = 4,53900

Subtotal: 4,53900 4,53900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08318

COST DIRECTE 10,16758
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,16758

PD73-MP03P-53 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa. Inclou el material i la mà d'obra per a
la realització de totes les conexions amb els pous,
arquetes i interceptors així com a la xarxa existent.

Rend.: 1,000 8,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 21,49000 = 3,00860

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /R x 18,12000 = 2,53680

Subtotal: 5,54540 5,54540

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BD76-2AA4 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,14000 = 3,20280

Subtotal: 3,20280 3,20280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08318

COST DIRECTE 8,83138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,83138

PDB1-DWKVP-54 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i
de planta 1.2x1,2 m

Rend.: 1,000 25,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 17,73000 = 3,54600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 20,80000 = 4,16000

Subtotal: 7,70600 7,70600

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2447      x 70,85000 = 17,33700

Subtotal: 17,33700 17,33700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11559

COST DIRECTE 25,15859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,15859

PDB6-5CAJP-55 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 184,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 3,793 /R x 20,80000 = 78,89440

A0D-0007 h Manobre 3,793 /R x 17,73000 = 67,24989

Subtotal: 146,14429 146,14429

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0133      x 117,94000 = 1,56860

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,82000 = 0,00910

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

99,042      x 0,21000 = 20,79882

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1426      x 94,69440 = 13,50342
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 35,87994 35,87994

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,19216

COST DIRECTE 184,21639
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,21639

PDK1-DX9YP-56 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 37,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 17,73000 = 6,20550

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 20,80000 = 7,28000

Subtotal: 13,48550 13,48550

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 39,38000 = 0,16540

BDK1-0M3N u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 23,91000 = 23,91000

Subtotal: 24,07540 24,07540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20228

COST DIRECTE 37,76318
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,76318

PDK1-DX9ZP-57 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 74,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 17,73000 = 7,97850

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,80000 = 9,36000

Subtotal: 17,33850 17,33850

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 39,38000 = 0,24809

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 56,89000 = 56,89000

Subtotal: 57,13809 57,13809
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26008

COST DIRECTE 74,73667
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,73667

PDK1-MP01P-58 u Suplementació i recol·locació de bastiment i tapes
existents de fosa grisa, de diferents mides, col·locat
amb morter segons definició gràfica del projecte.

Rend.: 1,000 19,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 17,73000 = 8,86500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 20,80000 = 10,40000

Subtotal: 19,26500 19,26500

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 39,38000 = 0,16540

Subtotal: 0,16540 0,16540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28898

COST DIRECTE 19,71938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,71938

PDK1-MP02P-59 u Desmuntantge i posterior recol·locació de reixa de
recollida d'aigües superficials existent

Rend.: 1,000 156,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 20,80000 = 83,20000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 17,73000 = 70,92000

Subtotal: 154,12000 154,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,31180

COST DIRECTE 156,43180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,43180

PDK2-AJYVP-60 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 119,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 20,80000 = 62,40000

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 17,73000 = 26,59500

Subtotal: 88,99500 88,99500

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 117,94000 = 0,49535

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

72,5025      x 0,22000 = 15,95055

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,82000 = 0,00364

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 174,64016 = 13,20280

Subtotal: 29,65234 29,65234

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33493

COST DIRECTE 119,98227
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,98227

PDK2-AJYYP-61 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 79,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 17,73000 = 17,73000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 20,80000 = 41,60000

Subtotal: 59,33000 59,33000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 117,94000 = 0,37741

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

47,9955      x 0,22000 = 10,55901

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,82000 = 0,00182

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0494      x 174,64016 = 8,62722

Subtotal: 19,56546 19,56546

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88995

COST DIRECTE 79,78541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,78541
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PARTIDES D'OBRA

PFB3-MP01P-62 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa. Inclou totes les peces i
accessoris necessaris per al seu correcte muntatge,
collarins, entroncaments, reduccions, derivacions,
colzes, maniguets, peces petites o similars, així com
la mà d'obra necessària.

Rend.: 1,000 33,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 18,12000 = 5,79840

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 21,49000 = 6,87680

Subtotal: 12,67520 12,67520

Materials

BFYH-0A3I u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,80000 = 0,80000

BFB3-096X m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 5,03000 = 5,13060

BFWF-09U6 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 49,99000 = 14,99700

Subtotal: 20,92760 20,92760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19013

COST DIRECTE 33,79293
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,79293

PFB3-MP03P-63 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa. Inclou totes les peces i
accessoris necessaris per al seu correcte muntatge,
collarins, entroncaments, reduccions, derivacions,
colzes, maniguets, peces petites o similars, així com
la mà d'obra necessària.

Rend.: 1,000 10,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 18,12000 = 2,89920

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 21,49000 = 3,43840

Subtotal: 6,33760 6,33760

Materials

BFB3-096T m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,55000 = 0,56100
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PARTIDES D'OBRA

BFWF-MP01 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 11,05000 = 3,31500

BFYH-MP01 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 4,01600 4,01600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09506

COST DIRECTE 10,44866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,44866

PFB9-MP01P-64 u Subministrament i muntatge de clau de seccionament
de palanca per a escomesa TMM 1´´, muntada en
pericó de canalització soterrada. Inclou tot el material
i feines auxiliars necessàries per a la seva correcta
instal·lació.

Rend.: 1,000 76,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 21,49000 = 12,89400

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 18,12000 = 9,06000

Subtotal: 21,95400 21,95400

Materials

BN31MP01 u Clau de seccionament de palanca per a escomesa
TMM 1´´

1,000      x 54,25000 = 54,25000

Subtotal: 54,25000 54,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32931

COST DIRECTE 76,53331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,53331

PG2N-EUGKP-65 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,05000 = 0,79365

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,63000 = 0,41260

Subtotal: 1,20625 1,20625

Materials

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,

1,020      x 1,96000 = 1,99920
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PARTIDES D'OBRA

resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Subtotal: 1,99920 1,99920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01809

COST DIRECTE 3,22354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22354

PG2N-EUGLP-66 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,63000 = 0,41260

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,05000 = 0,60125

Subtotal: 1,01385 1,01385

Materials

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,34000 = 1,36680

Subtotal: 1,36680 1,36680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01521

COST DIRECTE 2,39586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39586

PG2N-EUGMP-67 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,63000 = 0,41260

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,05000 = 0,60125

Subtotal: 1,01385 1,01385

Materials

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 0,88000 = 0,89760
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,89760 0,89760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01521

COST DIRECTE 1,92666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92666

PG33-E6YBP-68 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,05000 = 0,96200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,63000 = 0,82520

Subtotal: 1,78720 1,78720

Materials

BG33-G2VS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,87000 = 2,92740

Subtotal: 2,92740 2,92740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02681

COST DIRECTE 4,74141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74141

PHM2-MP02P-69 u Recol·locació de fanal existent, completament
instal·lada, connectada i funcionant, muntada sobre
dau de formigó segons plànols de detall. Inclou
làmpades.

Rend.: 1,000 149,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,63000 = 10,93390

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,05000 = 12,74650

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 17,73000 = 4,43250

Subtotal: 28,11290 28,11290

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 45,39000 = 24,05670

C152-003B h Camió grua 0,530 /R x 52,00000 = 27,56000

Subtotal: 51,61670 51,61670

Materials

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341      x 69,05000 = 23,54605
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Subtotal: 69,16605 69,16605

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42169

COST DIRECTE 149,31734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,31734

PR35-MP01P-70 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens
escampada amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 87,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,900 /R x 30,32000 = 27,28800

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,900 /R x 34,17000 = 30,75300

Subtotal: 58,04100 58,04100

Materials

B03L-05N1 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens 1,4443      x 19,89000 = 28,72713

Subtotal: 28,72713 28,72713

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,87062

COST DIRECTE 87,63875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,63875

PR3E-HBICP-71 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

Rend.: 1,000 3,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 34,17000 = 0,13668

Subtotal: 0,13668 0,13668

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,050 /R x 68,72000 = 3,43600

Subtotal: 3,43600 3,43600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00205

COST DIRECTE 3,57473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,57473

PRA2-4H28P-72 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en
un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la
cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el
corronat posterior, i la primera sega

Rend.: 1,000 4,13 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,053 /R x 30,32000 = 1,60696

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 26,17000 = 0,05234

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,055 /R x 34,17000 = 1,87935

Subtotal: 3,53865 3,53865

Maquinària

CRH2-00C4 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,002 /R x 20,90000 = 0,04180

Subtotal: 0,04180 0,04180

Materials

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 0,010      x 36,60000 = 0,36600

BR4U0-21G kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030      x 4,23000 = 0,12690

Subtotal: 0,49290 0,49290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05308

COST DIRECTE 4,12643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12643
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PARTIDES ALÇADES

P8K2-MP05 PA Partida alçada de reparació o subtitució de peces de
paviment existent malmeses durant l'execució dels
elements de l'obra. Inclou els remats dels murs dels
laterals de les noves escales.

Rend.: 1,000 940,00 €

COST DIRECTE 940,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 940,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PDK2-MP01 u Trasllat d'escomesa de gas, D=63 mm de polietilè
d'alta densitat SDR 11, amb clau d'escomesa
formada per vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 2
1/2´´ allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè.
Inclou la connexió a la xarxa existent i totes les feines
i materials necessaris per a la seva correcta
instal·lació

Rend.: 1,000 520,00 €

COST DIRECTE 520,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 520,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PJ02-MP04 PA Partida alçada de connexió de fanals a xarxa
d'enllumenat públic existent.

Rend.: 1,000 680,00 €

COST DIRECTE 680,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 680,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PR4AJ-MP01 PA Subministrament i plantació de plantes i arbustives a
definir per la DF

Rend.: 1,000 2.300,00 €

COST DIRECTE 2.300,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.300,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

Z000MP04 PA Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut en
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 2.820,00 €

COST DIRECTE 2.820,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.820,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

Z000MP20 PA Partida alçada de treballs auxiliars per a
l'apuntalament i protecció de les xarxes existents als
encreuaments per al pas de les noves instal·lacions.
Inclou la reparació de tots els elements que quedin
malmesos o afectats per aquestes connexions.

Rend.: 1,000 890,00 €

COST DIRECTE 890,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 890,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

Z001MP03 PA Partida alçada de treballs auxiliars per a la connexió a
les xarxes existent de les noves instal·lacions d'aigua,
gas, electricitat, clavegueram i pluvials. Inclou
col·locació al fons de rases, repicat de soleres i
realització de les conduccions dels serveis fins a la
seva arqueta corresponent de la xarxa existent en les
mateixes condicions que les de les realitzades dins
del projecte, així com la reparació de tots els
elements que quedin malmesos o afectats per
aquestes connexions. Inclou els materials i mà d'obra
necessàris per a la seva correcta connexió.

Rend.: 1,000 1.350,00 €

COST DIRECTE 1.350,00000
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Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

Subcapítol 01 MOVIMENTS DE TERRES I TRANSPORT

1 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 23)

3,45 99,703 343,98

2 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 22)

4,43 39,608 175,46

3 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 24)

8,33 761,222 6.340,98

4 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 35)

27,93 104,372 2.915,11

5 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora
petita (P - 71)

3,57 31,577 112,73

6 PR35-MP01 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens escampada amb
mitjans manuals (P - 70)

87,64 43,902 3.847,57

7 P2255-DPGG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90% PM
(P - 25)

11,45 532,855 6.101,19

TOTAL Subcapítol 01.01.01 19.837,02

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

Subcapítol 02 ENDERROCS

1 P2143-MP04 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor. Inclou l'acopi per a la posterior reutilització dels
panots. (P - 7)

8,44 163,266 1.377,97

2 P2143-4RQS m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 3)

14,53 122,820 1.784,57

3 P2143-MP01 m2 Desmuntatge de paviment de llambordes granítiques amb mitjans
manuals, neteja i acopi del material dins de la pròpia obra per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
amb grau de dificultat mitjà (P - 6)

32,77 26,680 874,30

4 P2146-DJ33 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 8)

8,93 699,840 6.249,57

5 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 4)

10,09 149,500 1.508,46

6 P2143-4RR6 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 5)

5,40 42,570 229,88

7 P214O-4RNM m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 14)

39,80 12,771 508,29

8 P214C-MP01 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec
de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la neteja de les pedres extretes i la seva
posterior recol·locació. (P - 12)

179,59 22,047 3.959,42

9 P214E-MP01 m Desmuntatge de barana o tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió o acopi per a la seva reutilització (P - 13)

15,26 106,350 1.622,90

euros

Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):

Codi Segur de Validació 3db0b010ef5a423ea25bae90674aa75e001

Url de validació http://seu.nautaran.org/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/3827 - Data Registre: 30/06/2021 13:21:00    Origen: Origen administració
Estat d'elaboració: Original

http://seu.nautaran.org/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

PRESSUPOST Data: 30/06/21 Pàg.: 2

10 PB17-MP01 m Desmuntatge de barana o tanca de fusta, amb mitjans mecànics i
acopi per a la seva posterior reutilització. (P - 49)

20,51 52,010 1.066,73

11 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)

4,16 675,370 2.809,54

12 P2148-MP01 m Demolició de bordó col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

4,16 140,360 583,90

13 P21G6-MP02 m Desmuntatge d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i
amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió, per a la seva reutilització o substitució. (P - 17)

7,44 2,000 14,88

14 P21G6-MP01 m Desmuntatge de tapes de registre de diferents mides per a la seva
reutilització o substitució amb compressor i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 16)

19,30 6,000 115,80

15 P21G7-MP01 m Demolició d'arqueta de registre o escomesa de diferents mides, de
parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(P - 18)

6,35 1,000 6,35

16 P214A-MP01 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de tancament caixes
electriques, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions
a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització, carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de
dificultat baix (P - 11)

15,30 10,000 153,00

17 P21DH-MP01 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor o acopi per a la seva posterior reutilització (P
- 15)

57,14 8,000 457,12

18 P21R1-92JP u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 20)

24,14 1,000 24,14

19 P21R0-MP01 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 19)

138,76 31,000 4.301,56

20 P1R2-MP01 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió
o contenidor (P - 2)

2,07 299,160 619,26

21 P21Z0-MP01 u Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200
mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb
equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i
400 mm de diàmetre (P - 21)

157,56 12,000 1.890,72

TOTAL Subcapítol 01.01.02 30.158,36

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

Subcapítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P240-DYTJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 26)

13,54 274,040 3.710,50

2 P2R5-DT33 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 28)

21,30 140,315 2.988,71

3 P2R2-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)

18,17 140,315 2.549,52
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Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
Podetz comprovar era autenticitat deth document en tot méter eth còdi segur de validacion (CSV):
Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código Seguro de Validación (CSV):

Codi Segur de Validació 3db0b010ef5a423ea25bae90674aa75e001

Url de validació http://seu.nautaran.org/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/3827 - Data Registre: 30/06/2021 13:21:00    Origen: Origen administració
Estat d'elaboració: Original

http://seu.nautaran.org/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

PRESSUPOST Data: 30/06/21 Pàg.: 3

TOTAL Subcapítol 01.01.03 9.248,73

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

1 P9E1-DMT4 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu mitjà, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
(P - 41)

25,97 469,700 12.198,11

2 P9E1-MP01 m2 Reposició de paviment de panot existent, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta. Inclou la substitució de peces que
hagin quedat deteriorades en els desmuntatge previ. (P - 42)

17,73 53,366 946,18

3 P9B3-MP01 m2 Reposició de paviment de llambordins existents, col·locats amb morter
i reblert de junts amb beurada de ciment. Inclou la substitució de les
peces que hagin resultat malmeses en el seu desmuntatge. (P - 40)

28,97 8,400 243,35

4 P9B1-MP01 m2 Reposició de paviment amb peces de pedra natural existents,
col·locades a tocar, sobre una capa de sorra de 3 cm de gruix mínim,
espolvorejada de ciment amb pols i assentades a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i rejuntat amb beurada de color.
Inclou la substitució de les peces que hagin resultat malmeses en el
seu desmuntatge. (P - 39)

21,36 40,300 860,81

5 P967-E9YZ m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 38)

26,54 677,310 17.975,81

6 P93L-B3E7 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència
a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió (P - 36)

20,92 469,700 9.826,12

7 P93L-MP01 m2 Reposició de solera a paviments existents, per a la realització de rases
de serveis, de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió (P -
37)

20,92 102,066 2.135,22

8 P9Z3-DP69 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 45)

2,17 469,700 1.019,25

9 P9Z3-MP01 m2 Reposició d'armadura per lloses de formigó AP500 SD, de paviment
existent, per a la realització de rases de serveis, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 35x35 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 46)

2,17 102,066 221,48

10 P45C6-6NXB m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la
vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de
frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2 (P - 31)

56,35 12,771 719,65

11 P9VH-MP01 m2 Reposició de graons d'escales de lloses de pedra existent, col·locada
amb morter. Inclou la substitució de les peces que hagin resultat
malmeses en el seu desmuntatge. (P - 44)

25,42 28,421 722,46

12 P9H5-MP01 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
70/100 D,gruix de 5 cm amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat silici, estesa i
compactada (P - 43)

8,87 699,840 6.207,58

13 P8K2-MP05 PA Partida alçada de reparació o subtitució de peces de paviment existent
malmeses durant l'execució dels elements de l'obra. Inclou els remats
dels murs dels laterals de les noves escales. (P - 0)

940,00 1,000 940,00
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

PRESSUPOST Data: 30/06/21 Pàg.: 4

TOTAL Capítol 01.02 54.016,02

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 03 TANCAMENTS

1 P464-MP02 m3 Paredat de gruix variable de pedra del país carejada, igual a l'existent,
dues cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:6. (P - 32)

338,57 13,736 4.650,60

2 P464-MP03 m3 Paredat de gruix variable de pedra dels murs existents enderrocats
acopiada a l'obra, dues cares vistes, col·locada amb morter ciment
1:6. (P - 33)

182,45 12,722 2.321,13

3 P384-42BU m3 Formigó per a riostres i basaments, HA-25/P/20/IIa de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(P - 30)

87,07 15,876 1.382,32

4 P8K2-MP04 m Escopidor de 34 cm, amb peça de pedra granítica amb una cara
buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 34)

47,18 176,360 8.320,66

TOTAL Capítol 01.03 16.674,71

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 04 MANYERIA

1 PB12-MP01 m Muntatge de barana metàl·lica existent acopiada a l'obra, amb mitjans
mecànics, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella. Inclou la manipulació a taller de les baranes per adapatar-les
a les noves mides, així com totes les feines i materials necessaris per
a la seva correcta reposició. (P - 48)

50,62 106,350 5.383,44

2 PB17-MP02 m Muntatge de barana o tanca de fusta existent acopiada a l'obra, amb
mitjans mecànics, ancorada amb cargols. Inclou la manipulació a taller
de les baranes o tanques per adapatar-les a les noves mides, així com
totes les feines i materials necessaris per a la seva correcta reposició.
(P - 50)

50,76 52,010 2.640,03

TOTAL Capítol 01.04 8.023,47

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 01 POUS I EMBORNALS

1 PDK1-MP01 u Suplementació i recol·locació de bastiment i tapes existents de fosa
grisa, de diferents mides, col·locat amb morter segons definició gràfica
del projecte. (P - 58)

19,72 2,000 39,44

2 PDK1-MP02 u Desmuntantge i posterior recol·locació de reixa de recollida d'aigües
superficials existent (P - 59)

156,43 2,000 312,86

3 PDK2-AJYY u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
61)

79,79 50,000 3.989,50

4 PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 56)

37,76 50,000 1.888,00
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FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

PRESSUPOST Data: 30/06/21 Pàg.: 5

5 PDK2-AJYV u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
60)

119,98 11,000 1.319,78

6 PDK1-DX9Z u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 57)

74,74 11,000 822,14

7 FD5ZMP11 u Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó sifònic,
de 70x30x70 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials,
col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm
d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons
UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o
asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del
mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a
la xarxa general de desguàs. (P - 1)

114,25 8,000 914,00

8 PDB1-DWKV u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2
m (P - 54)

25,16 11,000 276,76

9 PDB6-5CAJ m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 (P - 55)

184,22 23,000 4.237,06

TOTAL Subcapítol 01.05.01 13.799,54

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 CANONADES

1 PD73-MP01 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou el material i la mà
d'obra per a la realització de totes les conexions amb els pous,
arquetes i interceptors així com a la xarxa existent. (P - 51)

19,64 482,000 9.466,48

2 PD73-MP02 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou el material i la mà
d'obra per a la realització de totes les conexions amb els pous,
arquetes i interceptors així com a la xarxa existent. (P - 52)

10,17 28,500 289,85

3 PD73-MP03 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Inclou el material i la mà
d'obra per a la realització de totes les conexions amb els pous,
arquetes i interceptors així com a la xarxa existent. (P - 53)

8,83 285,900 2.524,50

TOTAL Subcapítol 01.05.02 12.280,83

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 03 ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 01 ESCOMESA

1 PJ02-MP04 PA Partida alçada de connexió de fanals a xarxa d'enllumenat públic
existent. (P - 0)

680,00 1,000 680,00

euros
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

PRESSUPOST Data: 30/06/21 Pàg.: 6

TOTAL Titol 4 01.05.03.01 680,00

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 03 ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 02 CONDUCTES

1 PG33-E6YB m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
68)

4,74 6,850 32,47

2 PG2N-EUGM m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 67)

1,93 6,850 13,22

TOTAL Titol 4 01.05.03.02 45,69

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 03 ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 03 LUMINARIES

1 PHM2-MP02 u Recol·locació de fanal existent, completament instal·lada, connectada i
funcionant, muntada sobre dau de formigó segons plànols de detall.
Inclou làmpades. (P - 69)

149,32 11,000 1.642,52

TOTAL Titol 4 01.05.03.03 1.642,52

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 04 AIGUA

1 PFB3-MP01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa. Inclou totes les peces i accessoris
necessaris per al seu correcte muntatge, collarins, entroncaments,
reduccions, derivacions, colzes, maniguets, peces petites o similars,
així com la mà d'obra necessària. (P - 62)

33,79 567,550 19.177,51

2 PFB3-MP03 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa. Inclou totes les peces i accessoris necessaris per al
seu correcte muntatge, collarins, entroncaments, reduccions,
derivacions, colzes, maniguets, peces petites o similars, així com la
mà d'obra necessària. (P - 63)

10,45 190,700 1.992,82

3 PFB9-MP01 u Subministrament i muntatge de clau de seccionament de palanca per
a escomesa TMM 1´´, muntada en pericó de canalització soterrada.
Inclou tot el material i feines auxiliars necessàries per a la seva
correcta instal·lació. (P - 64)

76,53 57,000 4.362,21

euros
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PRESSUPOST Data: 30/06/21 Pàg.: 7

TOTAL Subcapítol 01.05.04 25.532,54

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 05 ELECTRICITAT

1 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 65)

3,22 28,000 90,16

2 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 66)

2,40 369,550 886,92

3 PAD0-H8WK u Porta de planxa d'acer per pintar d'un full batent i bastiment en perfil
laminat d'acer per a un buit d´obra de mides variables, amb pany i
clau., col·locada (P - 47)

220,41 10,000 2.204,10

4 P312-D4YM m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 29)

91,61 10,953 1.003,40

TOTAL Subcapítol 01.05.05 4.184,58

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 06 GAS

1 PDK2-MP01 u Trasllat d'escomesa de gas, D=63 mm de polietilè d'alta densitat SDR
11, amb clau d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de llautó
niquelat de 2 1/2´´ allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè.
Inclou la connexió a la xarxa existent i totes les feines i materials
necessaris per a la seva correcta instal·lació
(P - 0)

520,00 5,000 2.600,00

TOTAL Subcapítol 01.05.06 2.600,00

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 05 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 07 SERVEIS EXISTENTS

1 Z000MP20 PA Partida alçada de treballs auxiliars per a l'apuntalament i protecció de
les xarxes existents als encreuaments per al pas de les noves
instal·lacions. Inclou la reparació de tots els elements que quedin
malmesos o afectats per aquestes connexions. (P - 0)

890,00 1,000 890,00

2 Z001MP03 PA Partida alçada de treballs auxiliars per a la connexió a les xarxes
existent de les noves instal·lacions d'aigua, gas, electricitat,
clavegueram i pluvials. Inclou col·locació al fons de rases, repicat de
soleres i realització de les conduccions dels serveis fins a la seva
arqueta corresponent de la xarxa existent en les mateixes condicions
que les de les realitzades dins del projecte, així com la reparació de
tots els elements que quedin malmesos o afectats per aquestes
connexions. Inclou els materials i mà d'obra necessàris per a la seva
correcta connexió. (P - 0)

1.350,00 1,000 1.350,00

euros
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FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
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PRESSUPOST Data: 30/06/21 Pàg.: 8

TOTAL Subcapítol 01.05.07 2.240,00

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 06 JARDINERIA

Subcapítol 01 PLANTACIONS

1 PRA2-4H28 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat
posterior, i la primera sega (P - 72)

4,13 296,700 1.225,37

2 PR4AJ-MP01 PA Subministrament i plantació de plantes i arbustives a definir per la DF
(P - 0)

2.300,00 1,000 2.300,00

TOTAL Subcapítol 01.06.01 3.525,37

Obra 01 Pressupost Plaus

Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 Z000MP04 PA Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut en l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

2.820,00 1,000 2.820,00

TOTAL Capítol 01.07 2.820,00

euros
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/06/21 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PREPARACIÓ DEL TERRENY 59.244,11

Capítol 01.02  PAVIMENTACIÓ 54.016,02

Capítol 01.03  TANCAMENTS 16.674,71

Capítol 01.04  MANYERIA 8.023,47

Capítol 01.05  INSTAL·LACIONS 63.005,70

Capítol 01.06  JARDINERIA 3.525,37

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 2.820,00

Obra 01 Pressupost Plaus 207.309,38

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
207.309,38

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Plaus 207.309,38

207.309,38

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 207.309,38

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 207.309,38............................................................ 26.950,22

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 207.309,38............................................................... 12.438,56

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 246.698,16

21 % IVA SOBRE 246.698,16............................................................................................... 51.806,61

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 298.504,77

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

dos-cents noranta-vuit mil cinc-cents quatre euros amb setanta-set cèntims

Barcelona, març 2021.
Els arquitectes.

Juan A. Manciñeiras Vaz-Romero                         Manel Parés Toll
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PLÀNOLS 
 
 

MANCIÑEIRAS/PARÉS, arquitectes associats S.L.P. 
 

Naut Aran, març 2021. 
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