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1.- SITUACIÓ I ANTECEDENTS URBANÍSTICS. 
 
 
Situació.-  
 
Els terrenys on es volen realitzar les obres d’urbanització estan ubicades a Arties, 
al terme municipal de Naut Aran (Val d’Aran). 
 
L’àmbit del projecte es situa dins de la urbanització de Plaus, i correspon al trams 
de carrers següents:  
 

 
 

L’àrea d’actuació es situa dins la urbanització de Plaus al terme municipal 
d’Arties, i correspon al trams dels carrers Estupe, des Plaus, deth Garona, Sant 
Jaime, des Estudis i avinguda Juan Carles I, i comprèn una superfície 
aproximada de 887,00 m² 
 
Planejament vigent.- 
 
L’àmbit del projecte està dins la classificació del Sòl Urbà determinat per les 
Normes  Subsidiàries de la Val d’Aran, al municipi de Naut Aran. 
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Els terrenys que són objecte de projecte estan qualificats com a vialiat pública o 
terreny públic que s’assigna a vialitat i com a tal, són de titularitat municipal de 
l’EMD d’Arties-Garòs. 
 
Aquest Projecte desenvolupa els criteris i previsions continguts en els documents 
urbanístics corresponents del planejament vigent, adaptant-los alhora a la 
realitat i situació actual dels terrenys i del àmbit del projecte, per a fer possible la 
seva construcció. 
 
2.- ESTAT ACTUAL I USOS. 
 
La zona d’actuació està conformada de diferents maneres actualment, zones 
pavimentades, amb diversos tipus de materials, zones amb terra i vegetació 
sense vorera i zones elevades del nivell del carrer amb escales d’accés. El seu 
estat de conservació és també variable, amb parts molt noves i parts mol 
deteriorades. Els carrers són d’asfalt en bastant mal estat de conservació i la 
delimitació de la part rodada es fa amb un bordó de formigó en tot el perímetre 
molt desgastat. 
 
Disposa de tots els serveis urbans tot i que cal preveure la substitució de la xarxa 
d’aigua potable i d’electricitat, a les illes on encara no s’ha dut a terme la 
renovació, així com la substitució de la xarxa de gas per abastir als habitatges 
que ja disposen actualment. 
 
La topografia no presenta desnivells significatius dels vials. Pot haver-hi diferència 
de cota entre en les rasants dels carrers i la zona de terrassa davantera, podent 
trobar esglaons o rampes per a salvar el desnivell, o que la terrassa arribi fins al 
límit del bordó de vorera. 
 
3.- OBJECTE DEL PROJECTE. 
 
El projecte d’urbanització d’aquesta zona de Plaus pretén la implantació dels 
serveis d’aigua potable, gas i electricitat. Així mateix es planteja la formació 
d’una vorera contínua de 80 cm d’amplària com a substitució de l’actual 
acabat heterogeni de la zona. Aquesta nova delimitació marcarà els límits entre 
les parcel·les privades i la vialitat pública, incloent-hi algunes zones verdes 
públiques entre les voreres i alguns habitatges. 
 
El present projecte inclou la definició de les obres de construcció relatives a: 
 

- Enderroc del paviment existent, tant a voreres com a calçada. 
Moviments d’excavació de la caixa de paviment. 
 

- Esbrossada i tala de plantes i arbres existents a les zones d’actuació. 
 

- Enderroc de murs de tancament i contenció i escales de les terrasses 
davanteres, així com el desmuntatge de baranes i tanques que s’hi 
trobin, amb acopi per a la seva recol·locació. 

 
- Desmuntatge dels paviments de llambordes i pedra natural que es trobin 

dins de la zona de projecte i acopi per a la seva posterior reutilització.  
 

- Desmuntatge i recol·locació de les tapes de serveis existents que es 
mantindran, així com enderroc de les tapes de pous i arquetes existents 
a substituir. 
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- Rases dels serveis. 

 
- Esplanació i pavimentació de totes les voreres amb panot de 20x20 cm i 

vorada de formigó, dotant els carrers d'un caràcter urbà unitari. 
 

- Asfaltat de la zona de rases de la nova xarxa elèctrica a la calçada. 
 

- Formació de mur de tancament o contenció i escales en el nou límit de 
parcel·la, allà on s’hagin hagut d’enderrocar. Els murs es faran amb 
pedra del país, de 30 cm de gruix i 50 cm d’alçada o mantenint l’existent 
si fossin més alts, i un escopidor de pedra granítica de 4 cm de gruix i 34 
cm d’amplària. 

 
- Desmuntatge i recol·locació de les reixes i interceptors de pluvials 

existents en el tram de carrer Estupe afectat per les obres, per al pas de 
les rases de la nova xarxa d’electricitat. 
 

- Xarxa de sanejament, executant un nou sistema de clavegueram dins de 
l’àmbit de projecte que enllaci amb els pous de sanejament existents als 
extrems dels carrers, preveient la seva connexió amb la totalitat de les 
edificacions. Les canonades seran de polietilè corrugat a l’exterior i llis en 
el seu interior. 
 

- Xarxa de pluvials, executant un nou sistema de pluvials que connecti i 
enllaci els nous embornals de recollida d’aigua superficial amb la xarxa 
existent. Les canonades seran de polietilè corrugat a l’exterior i llis en el 
seu interior. 

 
- Xarxa d'aigua potable. La nova xarxa s’executarà amb canonades de 

polietilè, amb juntes electrosoldades, seguint el traçat de les voreres i 
preveient la seva connexió fins a cada edifici i/o habitatge del carrer, 
amb una arqueta d’escomesa a la vorera, així com el seu enllaç amb la 
xarxa existent a través d’arquetes generals a cada illa d’habitatges. 
 

- Xarxa de gas. Es preveu el desplaçament de les arquetes de registre 
existents a la calçada fins a la seva nova ubicació dins de les voreres de 
nova creació. La renovació de la xarxa existent es durà a terme en una 
altra fase de la urbanització quan es disposi de l’assessorament sol·licitat 
a la companyia subministradora. 
 

- Xarxa d’electricitat. La nova xarxa s’executarà amb tubs corrugats de 
polietilè, seguint el traçat de la vorera posterior i es durà a terme a 
aquelles illes on encara no s’ha realitzat la seva renovació. Des del 
quadre de fusibles de cada illa es duran els tubs fins a cadascun dels 
habitatges. Es substituiran totes les portes de tancament existents dels 
quadres de fusibles per unes d’acer per pintar. 
 

- Enjardinament de les zones verdes públiques resultants de la nova 
determinació de les parcel·les. 
 

- Reubicació dels fanals existents per adaptar-se a la nova geometria de 
les voreres. 
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- Reparació i repavimentació de les zones de rases necessàries per a la 
connexió dels serveis dins de les parcel·les privades, amb els mateixos 
materials existents.  

 
La secció constructiva “tipus” de l’obra és la següent: 
 

 
 

 
 

4.- CONNEXIÓ AMB L'ENTORN. 
 
En tractar-se d'una actuació dins del nucli urbà, les infraestructures de Serveis 
Tècnics no presenten cap problemàtica específica doncs hi ha aigua, 
electricitat i accés rodat. 
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5.- SERVEIS  AFECTATS 
 
En la sèrie de plànols A08-Instal·lacions es recull la ubicació de serveis municipals 
i no municipals que hi ha actualment a l’àmbit de realització de les obres. 

 
Bàsicament es preveuen afectacions, segons la documentació de què es 
disposa, sobre la xarxa d’aigua potable, d’electricitat i gas, però al realitzar-se 
tota de nou, s’anul·la l’existent des de l’origen de subministrament de cada illa. 
 
 
6.- DESCRIPCIÓ OBRES URBANITZACIÓ VIALITAT  
 

- Demolicions i Adequacions del terreny. 
 
Inicialment es procedirà a la l’enderroc de tota la pavimentació existent de la 
zona contemplada dins el present projecte, i es realitzaran les demolicions que 
corresponguin, transportant-se a l'abocador els productes resultants. 
 
Es procedirà a l’excavació fins al nivell del seient de la caixa de paviment. 
Posteriorment es procedirà al refí i anivellament d’aquest i a la conformació de 
la nova caixa del paviment definitiu. Es transportaran les terres procedents de 
l’excavació a una altra obra autoritzada. 
Es realitzarà l’esbrossada i la tala de plantes, arbusts i arbres existents a la zona 
d’actuació i es transportarà tota la brossa a la planta de gestió de residus 
corresponent. 
 

- Xarxa de Clavegueram. Xarxa d’aigües residuals i pluvials. 
 
Es proposa tant la xarxa d’aigües residuals com la de pluvials en paral·lel a la 
vorera del carrer per on passen les instal·lacions d’aigua i gas, exceptuant les 
zones de l’Avinguda Joan Carles I que s’ubicaran per l’eix anant a buscar els 
pous existents. 
 
La xarxa d’aigües residuals es projecta amb canonades de polietilè de Ø 300 
mínim, de doble paret, corrugat exteriorment i llis en el seu interior, segons ISO 
9002. La connexió de la claveguera general fins a cada parcel.la o edificació 
tindrà, almenys, en cada cas un pendent del 1%. Son previstes les connexions 
dels claveguerons amb tubs de polietilè 150 mm. mínim de diàmetre. 
 
La conducció de pluvials es planteja majoritàriament per superfície per tal 
d’anar a buscar els nous punts de recollida d’aigua, a través d’embornals i la 
canalització existent per un tub polietilè de diàmetre 300 mínim, de doble paret, 
corrugat exteriorment i llis en el seu interior, segons ISO 9002.  
 
Els pous de registre que es projecten, separats d’acord amb les indicacions 
gràfiques del projecte, són de de  planta circular de maó calat arrebossat 
interiorment de 0,80 metres de diàmetre interior i tapa de fosa dúctil de 70 cm, 
per al seu accés.  
 
Es preveu l’aprofitament de pous de registre existents a cada extrem del carrer, 
realitzats en les reurbanitzacions anteriors, on es connectarà la nova xarxa 
projectada, i la formació de nous en aquells punts on siguin necessaris segons la 
nova disposició de la xarxa.  
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- Xarxa d'Abastament d'Aigua Potable. 
 
La xarxa es projecta amb canonada de polietilè de ø 110 mm, de 10 bars de 
pressió nominal amb junta soldada en obra, accessoris electrosoldables i peces 
especials per a la connexió a mecanismes de fosa, si és el cas, amb les vàlvules 
de comporta corresponents. També es projecta la possibilitat de descarregar la 
totalitat de la xarxa mitjançant les corresponents vàlvules de desguàs. 
 
Es projecta situar-la per la zona de la nova vorera perimetral de manera que es 
tingui accés a cada parcel·la des d’allà. Es realitzarà a la fondària necessària 
per tal d’evitar els efectes de càrregues ocasionals, els de les gelades i per a 
que siguin possibles els encreuaments i distàncies obligatòries entre serveis. 
 
D’acord amb el RD 140/2003 (article 8), abans de la posta en funcionament de 
la xarxa, es realitzarà un rentat i/o desinfecció de les canonades i s’expedirà el 
seu corresponent certificat. 
 
El material de construcció, revestiment, soldadures i accessoris no transmetran a 
l’aigua substàncies o propietats que contaminen o empitjorin la qualitat de 
l’aigua procedent de la captació. 
 
A cada illa es col·locarà una arqueta per a la connexió amb la xarxa existent de 
la qual sortirà la canonada principal de subministrament dels habitatges. Si 
l’arqueta es troba fora de l’àmbit d’actuació, s’hauran de realitzar les obres 
externes corresponents d’excavació, connexió i repavimentació. 
 

- Xarxa d’Electricitat 
 
La xarxa es projecta amb tubs corrugats de polietilè, que parteixen dels quadres 
de fusibles existents a cada illa d’habitatges. El traçat es realitza per la part 
posterior dels habitatges, per la zona de la calçada, on s’excavarà la rasa per 
encabir tots els tubs necessaris i posteriorment es reomplirà amb tot-ú i es refarà 
el paviment asfàltic existent.  
 
Des dels quadres de fusibles sortiran dos tubs de 90 mm de diàmetre fins a una 
arqueta de registre ubicada a la calçada i d’aquí es col·locarà un tub de 63 
mm de diàmetre directe fins a l’interior de cada habitatge. S’hauran de realitzar 
les obres de desmuntatge del paviment de la vorera, excavació de la rasa, 
connexió fins a l’interior de l’habitatge i la seva posterior repavimentació. 
 
Es preveu la substitució de totes les portes existents als quadres de fusibles per 
unes noves d’acer per pintar, amb pany i clau. 
 

- Xarxa de gas. 
 
La renovació de la xarxa existent de gas es durà a terme en una fase posterior 
d’urbanització, quan es disposi de l’assessorament sol·licitat a la companyia 
subministradora, però en aquesta fase es preveu la modificació de les arquetes 
d’escomesa existents a l’Avinguda Juan Carles I, en l’espai de la calçada, pel 
seu trasllat a la nova vorera. Es col·locarà una arqueta d’escomesa nova 
davant de cada habitatge, realitzant les operacions necessàries per eliminar 
l’antiga arqueta dins de la calçada i allargar les conduccions de gas fins a la 
nova arqueta. 
 

- Xarxa d’enllumenat públic. 
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 La xarxa d’enllumenat públic existent no s’ha de renovar però sí que cal 
reubicar els fanals actuals a una nova posició propera però que no ocupi part 
de la zona de la vorera. La nova posició dels fanals està definida als plànols 
d’instal·lacions i es col·locaran sobre daus de formigó, allargant el cablejat 
necessari  per a la seva correcta connexió amb tubs corrugats de polietilè de 40 
mm de diàmetre.  
 

- Pavimentació. 
 
A partir de la interpretació de les alineacions viàries es proposen les seccions 
tipus de vorera que s'expressen als plànols del projecte. 
 
Els nous paviments projectats estaran constituïts per un ferm rígid, format per una 
base granular de tot-u natural de 20 cm. de gruix mínim, una solera de HA-20 
amb malla electrosoldada de 15x15 cm de diàmetre 6 mm i un acabat de 
panot de 20x20x2,5 sobre llit de morter de 3 cm. El límit de la vorera es preveu 
amb vorada de formigó amb secció normalitzada A1 de 20x14 cm col·locada 
sobre base de formigó. 
 
A la zona de calçada consistirà bàsicament en excavar una rasa de 60-80 cm. 
de profunditat, sota la rasant actual del paviment, retirant les terres sobrants per 
a portar a una altra obra autoritzada o a compensació en el seu cas. El fons de 
la caixa s'afinarà i compactarà per a la col·locació dels tubs d’electricitat i 
s’omplirà  i compactarà amb les terres extretes per a la restitució del ferm 
asfàltic. 
 
A les zones interiors de les parcel·les on s’hagin de fer rases d’instal·lacions es 
repavimentarà amb el mateix material existent, un cop reomplerta i 
compactada la rasa i realitzant la solera pertinent, igual a l’existent. 
 

- Murs i treballs de maçoneria 
 

El nous murs de tancament o contenció en el nou límit de parcel·la, allà on 
s’hagin hagut d’enderrocar es faran de 30 cm de gruix i 50 cm d’alçada o 
mantenint l’existent si fossin més alts, i un escopidor de pedra granítica de 4 cm 
de gruix i 34 cm d’amplària. Es reutilitzarà la pedra existent extreta dels murs a 
enderrocar sempre que sigui possible, mentre que els murs de nova execució es 
faran amb tipus de pedra del país a determinar per la DF. 
 
També s’hauran de refer les escales d’accés que estiguessin a la zona de la 
nova vorera, per la qual cosa s’haurà de fer l’excavació necessària per a la 
formació del nou graonat. El paviment de les escales serà el mateix de les 
existents, prèviament desmuntat i acopiat a l’obra. 
 
Es contempla també la recol·locació de les tanques i baranes existents a sobre 
dels murs de tancament de les parcel·les, sobre els nous murs i escales, amb 
fixacions mecàniques sobre l’escopidor de pedra. Es vetllarà per la correcta unió 
entre les tanques i baranes existents i les recol·locades. 
 

- Jardineria 
 
Es preveu la sembra de gespa a les noves zones verdes públiques, així com la 
plantació de vegetació dins d’aquests espais. 
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7.- REPLANTEIG. 
 
Prèviament a l'inici dels treballs s'efectuarà el replanteig de les obres, per la qual 
cosa s’aportarà per part de la DF el plànol que defineixi les característiques 
geomètriques en planta i perfil de les solucions adoptades. S'aixecarà la 
corresponent Acta de Comprovació del replanteig. 
 
 
8.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
La durada de les obres serà la que s'indiqui en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que es fixin en la seva adjudicació i en el seu defecte, 
la que s’indicarà en el Plec de Condicions de l'obra. 
 
Tret que es determini el contrari es considera adequada una execució en 5 
mesos per efectuar tota l’obra conjuntament. 
 
 
9.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
 
El projecte redactat a partir d’aquesta memòria, inclourà la justificació i el càlcul 
dels preus de les diferents unitats d'obra que intervenen en el projecte. En tots 
ells figura la mà d'obra, materials, transports i maquinària que intervenen en 
cada partida, el cost de la qual juntament amb el percentatge establert per als 
mitjans auxiliars, ens permet deduir els preus unitaris del Projecte. 
 
 
10.- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. ASSAIGS. 
 
Per part de la Direcció d'Obra es portarà el control de qualitat dels materials 
mitjançant l'execució dels assaigs i proves que creguin oportunes, d'acord amb 
les condicions fixades en els Plecs i Normes aplicables i fins un import de l'1% del 
Pressupost d'Execució Material de les obres, amb càrrec al Contractista 
Adjudicatari. 
 
 
11.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
A criteri del tècnic redactor i segons el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovada a través del RDL 3/2011 de 14 de novembre que 
determina que no és requisit indispensable que l’empresari estigui degudament 
classificat en obres de valor estimat inferior a 350.000€, es considera que no és 
necessària la presentació de classificació.  
Tot això, sens prejudici de la necessària aportació d’una relació i justificació 
d’obres amb característiques, pressupostos i ubicades a poblacions de similars 
condicions en els últims 5 anys, com a condició indispensable per a l’acreditació 
de la solvència tècnica de l’empresa ofertant. 
 
 
12.- COMPLIMENT DECRET 135/1995. CODI D’ACCESSIBILITAT- LLEI 20/91. 
 
El projecte considera la supressió de barreres arquitectòniques, ja que es manté 
tant el perfil com el traçat existent al tractar-se d’una reurbanització. 
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13. COMPLIMENT DECRET 201/94. ABOCADORS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. 
 
Els abocaments de terres procedents de l’excavació es reutilitzaran en una altra 
obra autoritzada, mentre que els residus de l’enderroc es portaran a un 
abocador autoritzat, segons disposi l’Administració. En tot cas el preu del 
projecte no es modificarà en funció de la distància, taxes i/o altres conceptes. 
 
 
14.- PRESSUPOSTOS  GENERALS. 
 
El pressupost d’execució material de l’obra d’urbanització és de: 
- 207.309,38€ dos-cents set mil tres-cents nou euros amb trenta-vuit cèntims. 
 
El pressupost d’execució per contracte (sense IVA) és de: 
- 246.698,16€ dos-cents quaranta-sis mil sis-cents noranta-vuit euros amb setze 
cèntims. 
 
El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) és de: 
- 298.504,77€ dos-cents noranta-vuit mil cinc-cents quatre euros amb setanta-set 
cèntims. 
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15.- DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE. 
 
 
DOCUMENT Nº1 .- MEMÒRIA I ANNEXES 
Annex núm 1.-   Justificació de residus 
 
DOCUMENT Nº 2.- PRESSUPOST 
 
DOCUMENT Nº 3.- PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 
 
DOCUMENT Nº 4.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT (Document independent) 
 
DOCUMENT Nº 5.- PLÀNOLS 
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LLISTAT PLÀNOLS

01 Emplaçament 1:2000
02 Ortofoto 1:1000
03 Topogràfic 1:500

04a Definició de parcel·les 1:500
04b Definició de parcel·les. Illes Estupe 1 i 2 1:200
04c Definició de parcel·les. Illes Estupe 3 i 4 1:200
04d Definició de parcel·les. Illes Plaus 1 i 2 1:200
04e Definició de parcel·les. Illes Plaus 3 i Garona 1 1:200
04f Definició de parcel·les. Illes Garona 2 i Sant Jaime 1:200
05a Definició geomètrica 1:500
05b Definició geomètrica. Illes Estupe 1 i 2 1:200
05c Definició geomètrica. Illes Estupe 3 i 4 1:200
05d Definició geomètrica. Illes Plaus 1 i 2 1:200
05e Definició geomètrica. Illes Plaus 3 i Garona 1 1:200
05f Definició geomètrica. Illes Garona 2 i Sant Jaime 1:200
06a Estudi fotogràfic. Illa Estupe 1 1:200
06b Estudi fotogràfic. Illa Estupe 2 1:200
06c Estudi fotogràfic. Illa Estupe 3 1:200
06d Estudi fotogràfic. Illa Estupe 4 1:200
06e Estudi fotogràfic. Illa Plaus 1 1:200
06f Estudi fotogràfic. Illa Plaus 2 1:200
06g Estudi fotogràfic. Illa Plaus 3 1:200
06h Estudi fotogràfic. Illa Garona 1 1:200
06i Estudi fotogràfic. Illa Garona 2 1:200
06j Estudi fotogràfic. Illa Sant Jaime 1:200
07a Enderrocs 1:500
07b Enderrocs. Illes Estupe 1 i 2 1:200
07c Enderrocs. Illes Estupe 3 i 4 1:200
07d Enderrocs. Illes Plaus 1 i 2 1:200
07e Enderrocs. Illes Plaus 3 i Garona 1 1:200
07f Enderrocs. Illes Garona 2 i Sant Jaime 1:200
08a Instal·lacions 1:500
08b Instal·lacions. Illes Estupe 1 i 2 1:200
08c Instal·lacions. Illes Estupe 3 i 4 1:200
08d Instal·lacions. Illes Plaus 1 i 2 1:200
08e Instal·lacions. Illes Plaus 3 i Garona 1 1:200
08f Instal·lacions. Illes Garona 2 i Sant Jaime 1:200
09a Seccions constructives 1:20
09b Seccions constructives. Seccions tipus 1:20  

 
Naut Aran, març 2021. 
 
Els arquitectes 
 
 
 
Juan A. Manciñeiras Vaz-Romero                                              Manel Parés Tol
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RESUM DE PRESSUPOST 
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Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/06/21 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PREPARACIÓ DEL TERRENY 59.244,11

Capítol 01.02  PAVIMENTACIÓ 54.016,02

Capítol 01.03  TANCAMENTS 16.674,71

Capítol 01.04  MANYERIA 8.023,47

Capítol 01.05  INSTAL·LACIONS 63.005,70

Capítol 01.06  JARDINERIA 3.525,37

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 2.820,00

Obra 01 Pressupost Plaus 207.309,38

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
207.309,38

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Plaus 207.309,38

207.309,38

euros



Projecte d´urbanització a Plaus per a la implantació d´infraestructures.
FASE 1. AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / març 2021

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 207.309,38

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 207.309,38............................................................ 26.950,22

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 207.309,38............................................................... 12.438,56

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 246.698,16

21 % IVA SOBRE 246.698,16............................................................................................... 51.806,61

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 298.504,77

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

dos-cents noranta-vuit mil cinc-cents quatre euros amb setanta-set cèntims

Barcelona, març 2021.
Els arquitectes.

Juan A. Manciñeiras Vaz-Romero                         Manel Parés Toll


















































































