AJUNTAMENT DE NAUT ARAN
Oficina:

Data; 23/09/2021 9;04:00
Registre: 2021 /5600

Exp: 202111372 (2413)

AJ Registre General dEntrada

l

821
EB

SETEMBRE 2021

Projecte basic i d'execucio
de |a urbanitzacio d'un vial
al PERI-1 de Salard(

"La Cuma"

segons el Pla especial

de millora de la vialitat

Salardd
Naut Aran

ESTUDI BASIC
DE SEGURETAT | SALUT

els propietaris;

Jordi Cannal Terrell
Concepcid Soler Lloreng
£l Bosc de Bolonia, 5.
Bissiberri 2000 SL.

farquilecte

forriol hereu fina




Estudi basic de seguretat i salut Urbanitzaci6 d'un vial al Peri la Cuma
SALARDLU (NAUT ARAN)

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Hash: kkZkASIYKCE7 ZdScaRZY2F +Heke=



Estudi basic de seguretat i salut Urbanitzacio d'un vial al Peri la Cuma
SALARDU (NAUT ARAN)

1 DADES DE LL'OBRA
1.1 Obra: Urbanitzacio d'un vial al Peri La Cuma
1.2 Emplagament: SALARDU (NAUT ARAN)
1.3 Superficie afectada = 1.061,75 m2.
1.4 Promotors:
BISIBERRI 2000 S.A.
JORDI] CANAL | COCEPCIO SOLER
EL BOSC DE BOLONIA SL
1.5 Arquitecte autor del Projecte d'execucid: Sr. Ferriol Hereu Fina.

1.6 Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut: Sr Ferriol Hereu Fina, Arquitecte.

1.7 Pressupost d'execucic matarial: 221.965,14 Euros

1.8 Pressupost de seguretat: 4.438,30 Euros

2 DADES TECNIQUES DE L'EMPLAGCAMENT

2.1 Topografia: El carrer a urbanitar és vial del Peri La Cuma, que ja éxisteix, i té una pendent
ascendent en el sentit perpendicular al vial, tot | que aguest també té un pendent
ascendent forga prununciat en direccio al trabament amb Paltre carrer més estret,

2.2 Les obres comprenen la pavimentacio i les xarxes de desguas, de recollida d'aiglies
pluvials, enllumenat, baixa tensid, subministrament d'aigua potable | xarxa de
telecomunicacions per donhar servei a un total de 3 fingues.

2.3 Installacions i els serveis publics estan situats actualment al carrer existent.

2.4 La obres previstes estan situades al Peri La Cuma (NAUT ARAN),
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Estudi basic de segurefat i salut Urbanitzaci6 d'un vial al Peri la Cuma
SALARDU {(NAUT ARAN)

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1 INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Segurefat i Saiut estableix, durant 'execucié d'aguesta obra, les
previsions respecte a la prevencid de riscos d'accidents | malalties professionals, aixf com
informacid Gtil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servird per donar unes directrius basiques a l'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencid de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccid.

En base a l'arl. 76, i en aplicacio d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salit, el contractista
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document,

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat ahans de [inici de I'obra pel Coordinador
de Seguretal i Salut durant {'execucid de l'obra o, quan no nhi hagi, per la Direccié
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Pulbliques s'haura de sotmetre a
l'aprovacid d'aguesta Administracio,

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Liibre d'Incidéncies haurd de posar-se en
coheixement de la Inspeccio de Treball | Seguretat Social en el termini de 24 hores,

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del comengament deis treballs el promotor haura d'efectuar un avis a P'autoritat
laboral competent, segons model inclds a I'annex Ill del Reial Decret.

La comunicacid d'obertura del centre de freball a l'autoritat laboral competent haura
d'incloure el Pia de Seguretat i Salut,

El Coordinador de Seguretat i Salut durant {'execucid de l'obra o quaisevol integrant de la
Direccié Facultativa, en cas d'apreciar un ris¢ greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podra aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-io a la Inspeccié de
Treball | Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promator no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11&).
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Estudi basic de seguretat i salut Urbanitzacié d’un vial al Peri la Cuma

SALARDU (NAUT ARAN)

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accid preventiva
recollits en I'art, 152 de la "Ley de Prevencion de Riesgos l.aborales {Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)" durant 'execucid de ['obra i en particular en les seglients activitats:

a)
b}

f)
a)
h)

El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

L'eleccio de 'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacid de les vies o zones de desplagament o circulacid

La manipulacid dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les
Instaldacions | dispositius necessaris per a l'execucié de l'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipdsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perifioses

La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i I'eliminacid o evacuacio de residus i runes

L'adaptacid en funcid de I'evolucidé de l'obra del periode de temps efectiu que s'haura
de dedicar a les diferents feines o fases del treball

La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autdnoms

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a I'obra o prop de Fobra,

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15é de la Llei 31/85 sén els seglients:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord
amb els seglients principis generals:

a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
¢} Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio
dels llocs de treball, i'eleccid dels equips i els métodes de treball | de produccio,
per tal de reduir el treball mondton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la
salut

e) Tenir en compte l'evolucié de la técnica
f) Substituir alld que és perillés per alld gue tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
lorganitzacio del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influéncia dels factors ambientals en el trebali

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccid col-lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

P'empresari tindra en consideracid les capacitats professionals dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
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Estudi basic de seguretat i salut Urbanitzacio d’un vial al Peri la Cuma
SALARDU (NAUT ARAN)

3 L'empresari adoplard les mesures necessdries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu | especific

4  L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudéncies no temeraries gue pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacid
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar delerminades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar | no existeixin
alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com
a ambit de cobertura la previsio de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autdnoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu
treball personal.

3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat | Salut aplicables a |'obra
establertes a Tl'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'oclubre, s'enumeren a
continuacié els riscos particulars de diferents trebalis d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucio de l'obra o bé ser aplicables a d'altres
feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més
adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié
velnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc dincendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacio, manteniment...).

3.3 TMITJANS | MAQUINARIA
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitjes, grues...)
- Riscos derivals de! funcionament de grues
- Caiguda de la carrega transportada
- Generacid excessiva de pols 0 emanacid de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés {escales,
plataformes)

- Copsiensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollos
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Estudi basic de seguretat i salut Urbanitzacié d’'un vial al Peri la Cuma

SALARDU (NAUT ARAN)

Contactes eléclrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfériques

3.3.2TREBALLS PREVIS

Interferéncies amb Instal{acions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Caigudes des de punts alts ifo des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformas)

Cops | ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials

Riscos derivats de |'emmagalzematge de materials (temperatura, humita,
reaccions quimiques)

3.3.3ENDERROCS

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics
Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts ifo des d'elements provisionals d'accés {escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Fallida de l'estructura

Scbre esforgos per postures incorrectes
Acumuiacio i baixada de runes

3.3.4MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public {aiqua, llum, gas...}
Generacié excessiva de pols ¢ emanacio de gasos tdxics

Caigudes des de punis alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres ifo rogues
Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Desplom ifo caiguda de les parets de contencio, pous i rases
Desplom ifo caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosfériques

Sobre esforgos per postures incorrecies

Riscos derivats del desconeixement del s&! a excavar

3.3.5 FONAMENTS
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Estudi basic de seguretat i salut Urbanitzacié d'un viai al Peri la Cuma

SALARDU (NAUT ARAN)

Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts aits ifo des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Desplom ifo caiguda de les parets de contencid, pous i rases
Desplom ifo caiguda de les edificacions veines
Despreniment ifo esllavissament de terres i/o roques
Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Faliides d'encofrats

Fallides de recalgaments

Generacit excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
Bolcada de piles de material

Riscos derivals de l'emmagalzemaige de materials (lemperatura, humitat,
reaccions quimigues)

3.3.6 ESTRUCTURA

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament ptblic {(aigua, lium, gas...)
Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punis alts ifo des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambieni excessivament sorollos

Contactes eléctrics directes a indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generacio excessiva de pols o emanacité de gasos tdxics
Bolcada de piles de material

Riscos derivals de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)

Riscos derivats de l'accés a les plantes
Riscos detivals de [a pujada i recepcié dels materials

3.3.7RAM DE PALETA
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Contactes amb materials agressius
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per postures incorrectes
Bolcada de piles de material

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials {temperatura, humitat,
reaccions quimigues)

3.3.8COBERTA

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts ifo des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per postures incorrectes

Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
Caigudes de pais | antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de l'emmagalzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)

3.3.9REVESTIMENTS | ACABATS

Generacié excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics
Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alls ilo des d'elements provisionals d'acces (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes
Bolcada de piles de material

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimigues)

3.3.10 INSTAL-LACIONS
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- Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés {escales,

plataformes)
- Talis i punxades
- Cops | ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacicns de gasos en obertures de pous moris
- Contactes eléctrics directes o indirectes
- Sobresforgos per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

Urbanitzacié d'un vial al Peri la Cuma
SALARDU (NAUT ARAN)

3.3.11 RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex il del R.D.1627/1897)

1

8
g

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda daliura, per les particulars caracteristiques de ['aclivitat
desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de trebali

Treballs en els quals 'exposicid a agents quimics o bioldgics supost un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible

Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa
especifica obligui a la delimitacio de zones controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies etéctriques d'alta tensié
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

Obres d'excavacid de tinels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres sublerranis

Treballs realitzats en immersidé amb equip subaquatic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin I'is d'explosius

10Treballs gue requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIG

Com a criteri general primaran les proteccions collectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, 1a maquinaria i les
eines de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacié, manteniment...).

3.4 AMESURES DE PROTECCIO COL.LECTIVA

Organitzacidé i planificacié dels freballs per evitar interferéncies entre les
diferents feines i circulacions dins i'obra

Senyalilzacié de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a
l'interior de I'obra com en relacidé amb els vials exteriors

Deixar una zaona lliure a 'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzacié de camions mitiangant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents
Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants
Fonamentacié correcta de la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periodigues, control de |a carrega maxima, delimitacié del radi d'accid, frenada,
blocalge, elc

Revisid periddica i manteniment de maquinaria f equips d'obra
Sistema de rec que impedeixi 'emissio de pols en gran quantitat

Comprovacié de l'adequacid de les solucions d'execucid a l'estat real dels
elements (subsdl, edificacions veinas)

Comprovacid d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalies de proteccié de
rases

Utilitzacié de paviments antilliscants.

Coldocacid de baranes de proteccid en llocs amb perilt de caiguda.
Col-locacio de xarxat en forats horitzontals

Proteccit de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball | bastides

Collocacié de plataformes de recepcid de materials en plantes altes

3.4.2MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL
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Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols ilo projeccio de
particules

Utilitzacié de calgat de seguretat
Utilitzacid de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat
homologat, ia utilitzacio del qual sera obligatdria




Estudi basic de seguretati salut Urbanilzacié d'un vial al Peri la Cuma

SALARDU (NAUT ARAN)

Utilitzacid de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

Utilitzacid de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos

Utilitzacié de mandils

Sistemes de subjeccid permanent i de vigilancia per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

3.4.3MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

Tancament, senyalitzacié | enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi
la calgada s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de viananis. El
tancament ha dimpedir que persones alienes a l'obra puguin entrar,

Preveure e| sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de 'obra com en
relacio amb els vials exteriors .

Immobilitzacié de camions mitjangant falques ifo topalls durant les tasques de
carrega i descarrega

Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucié a Pestat real deis
elements (subsdl, edificacions veines)

Proteccio de forats i faganes per evilar |a caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa

vigent.

S'informara a f'inici de 'abra, de la situacid dels diferents centres médics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una
lista amb els teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis,
etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

3.6 NORMATIVA APLICABLE

SEGURETAT | SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construccion temporales o moviles

- RDP 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion
Transposicio de la Directiva 92/57/CEE
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Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusio d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificacio i obres plibligues

- Ley 3111995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencidn de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les seglients disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencion

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefializacién, de seguridad y salud en el trabajo

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de frabajo

En el capitol 1 excloeix les obres de construccio perd el RD 1627/1997 Fesmenta en quant a
escales de ma.

Modifica i deroga alguns capftols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/87)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacidén manual de cargas que
entrafie riesgos, en parlicular dorsolumbares, para los trabajadores

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/87)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualizacién

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con ia exposicidn a agentes
biolégicos durante el trabajo

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

- RD 7731997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a ia utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccién individual

- RD 1215/1897 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacidon por los frabajadores de los
equipos de trabajo

Transposicid de la Directiva 89/655/CEE sobre utilifzacié dels equips de treball
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Estudi basic de seguretat i salut Urbanitzaci6é d'un vial al Peri la Cuma
SALARDU (NAUT ARAN)

Modifica | deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en &l trabajo (O.
08/03/1971)

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccion
Modificacions: O, de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
0. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogais per O. de 20 de gener de 1956

- 0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. Vi, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- Q. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°, 183° a 291° y Anexos 1 y Il (BOE: 05/09/70;
09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica
Correcid d'errades: BOE: 17/10/70

- 0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Madelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene

Correccio d'errades: BOE: 31/10/86

- 0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la nolificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitacidn :

- 0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Sefalizacion, balizamiento, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado

- 0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Medificacio: 0. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- 0. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Intruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y
Manutencion referente a grias-torre desmontables para obras

Meodificacid:  O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/80)

- 0. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los frabajos con riesgo de amianto

- 0. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con rlesgo de
amianto
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Estudi basic de seguretfat i salut Urbanitzacio d'un vial al Peri la Cuma
SALARDU {(NAUT ARAN)

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Proteccién a los trabajadores frente a los riesgas derivados de la exposicion al ruido durante el
trabajo

- 0. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 161 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correccio d'errades: BOE: 06/04/71
Modificacio: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capliols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- 0. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el modet de Llibre d'Incidéncies en obres de construccid

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccidn personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos

- R. de 28 de julic de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectares auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/08/75). N.R. MT-3: Pantalias para soldadores
Modificacio: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75). N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificacio: BOE: 25/10/75

- R, de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75); N.R. MT-5; Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos

Modificacié: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1875 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banguetas aislantes de maniobras
Modificacio: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 {BOE; 06/09/75). N.R. MT-7: Equipos de proteccion personail de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales

Maodificacio: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1675 {BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccién parsonal de vias
respiratorias: filiros mecanicos

Modificacio: BOE: 30/10/75
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Estudi basic de seguretat i salut Urbanitzacié d'un vial al Peri la Cuma
SALARDU (NAUT ARAN)

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes

Modificacio: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco

Modificacié: BOE: 01/11/75

Barcelona, 10 dq Setembre 2021

£

Sig. Ferriol HEREU FINA
Arquitecte
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PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO DE L’URBANITZACIO D’UN VIAL AL PLA
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR “LA CUMA” SEGONS EL PLA
ESPECIAL DE MILL.ORA DE VIABILITAT. SALARDU (NAUT ARAN)

MEMORIA DESCRIPTIVA
Dades generals

Objecte del projecte:
Urbanitzacid d'un vial de nova creacio.

Adrecga: PERI de Salardd “La Cuma”
Poblacié: Salardyl Codi postal: 25598
Municipi: Naut Aran Comarca: Val d’Aran

Promotrors/Titulars

Titular: Jordi Canal Terell DNI: 36202830W
Titular: Concepcié Soler Llorens DNI: 38712340M
Adreca: Carrer Sardenya niim. 274

Municipi: Barcelona Codi postal: 08013

BOSC DE BOLONIA, SL.
Representant; David Vinyeta Mercader

CIF: B61873550
DNI: 46219104Y

Adrega: Carrer Ametlla 7C

Municipi: Gava Codi postal: 08850

BISSIBERRI 200, SL.
Representant: Josep Pla Linares

CIF: A61871927
DNF 21613961X

Adreca: Carrer del Pont nam, 1

Municipi; El Pont de Suert Codi postal: 25520
Redactor

Arquitecte:  Ferriol Hereu Fina (Col. 28330/4)  DNI: 46614326L
Adrega: Cfra. Reial nim. 102

Municipi: Sant Just Desvern Caodi Postal; 08960

El present projecte d'urbanitzacié correspon al vial de nova creacio en el Pla
Especial de reforma interior "La Cuma” segons el Pla Especial de millora de
viabilitat.

El nou vial donara servei i accés al conjunt de tres parcel-les previstes en el Pla
Especial de reforma interior. El nou vial te, en el seus 30 primers metres que
discorren entre construccions existents, una pendent del 5,70 %; la resta de
carrer que afecta a les tres parcel-les del pla te una pendent uniforme del 8,86
%. El cami de Sobervia no es modifica i en el seu comengament es regula la
pendent actual, allargant el caml cap a 'esquerra en una longitud d'uns 4
metres.

L’amplada del carrer determinada pel planejament es de 7 metres, incloses les
voreres de 1 metre d’amplada, col-locades a nivell de la rasant del cairer.
L'amplada del tram corresponent al cami de Sobervia no es modifica i es de
2,50 m.
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El nou vial de 7 m. d’'amplada esta format per dues voreres d'1 m. damplada i
una part central de 5 m. Damunt de la caixa del vial compactada i anivellada es
col-locaran les dues voreres, que findran una base de 15 em. de formigd,
lleugerament armada, i una capa d’acabat de lambordes granitiques de 10 cm.
de gruix, collocades damunt d’'un llit de sorra, amb gruix minim de 5 ¢cm. un
una pendent del 2%. El paviment central del vial estara format per una base de
“Tot u”, de 20 cm. de gruix, col-locada sobre el terreny anivellat i compactat; i
una capa d'acabat de 10 cm. de gruix, amb una primera capa de 6 cm.
d’'aglomerat asfaltic i una segona capa de rodadura de 4 cm.

S’ha previst la construccid d’'uns murs de rocalla amb pedra del pais, en la part
on ara comenga el cami existent, per tal de contenir les terres de la zona
enjardinada entre el carrer existent i el nou vial, situat a una cota superior.

Amb la formacid de la nova rocalla es preveu augmentar 'amplada del vial
“Cami Quatre Cantos” situat al sud de I'Ambit.

També es preveu treure la linia aéria de alta tensié, que ara travessa una de
les parcel-les, fent el soterrament de la mateixa i desplagant el seu tracat per la
partié entre dues parcel-les, fins a trobar de nou el transformador (CT n°® 23208)
existent en els edificis construils al cami de Baliera. Aquests treballs son
objecte d'un segon projecte redactat per la Cia. Subministradora que, a la
vegada, s’encarrega de la seva gestio.

XARXA DE SANEJAMENT | PLUVIALS

La xarxa de sanejament anira enterrada a la part central del carrer amb tub de
polietilék HDPE de diametre interior 300 mm. i amb doble paret, col-locat damunt
d’'una base de formigd de 10 cm. S'ha previst un pou de registre en cada
escomessa d’habitatges i la corrresponent canonada de con.nexic de cada
bloc, que es deixara a peu de vorera.

La xarxa de pluvials es fara paral-lela a la de fecals amb tub de polietilé HDPE
de didmetre interior 300 mm. i amb daoble paret, col-locat damunt d’'una base de
formigd de 10 cm. La recollida de les aiglies pluvials es fara sempre pel centre
del carrer amb embornals col-locats segons el planol, posant embornals al inic
i final del nou vial. La reixa de recollida d'aigua sera de fundacié amb una
ilargada de 2 m. i una amplada de 36 cm. que cobrira una canal de formigé de
19 ¢cm d’algada connectada al pou de registre amb una peca sifdnica. Aquest
desguas aniria incorporat en una franja transversal de paviment de llambordes
granitigues amb pendent cap a la reixa central, Aquest paviment estara format
per una base de formigd de 15 cm. lleugerament armada i llambordes
granitigues iguals a la vorera, col-locades damunt d’un Hit de sorra, amb gruix
minim de 5 cm.

El pou P32, pou de decantacid, situat a I'inici de la xarxa, te una profunditat de
1,40 m. i dura un sobreeixidor, a un metre d’algada respecte del fons del pou,
gue es connectara a la conduccio de recollida d'aigua un tub de 300 mm. de
diametre interior de les mateixes caracleristiques que els altres conductes.

XARXA D’ALIMENTACIO D'AIGUA

La xarxa d'alimentacid d'aigua potable sera amb tub de polietile de 100 mm de
didmetre. Es col.locara per sota la vorera, a un costat del carrer. S'ha previst
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I'intal.lacio de dos hidrants d’'incendis situats un a la meitat del vial i I'altre cap
al final de la zona edificable. El hidrants ainaran col.locats damunt de la vorera i
seran del tipus aeri de columna. Tambe es deixaran collocades les
escomesses per cada un del edificis previstos en el planejament i es
col.locaran les corresponents claus de pas dins darquetes amb tapa de
fundacio.

XARXA DE BAIXA TENSIO

La xarxa de baixa tensio comengara en al ET del cami de Baliera (CT n°
23208) i anira soterrada fins al costat superior del nou vial, des d'aquest punt
es desenvolupa soterrada per la part mes propera a la vorera a una fondaria
minima de 100 cm. sobre un llit de sorra, entubada amb canonades de PVC de
160 mm, doble paret, coberts amb un plastic d’avis. El dimensionat dels
conductors s’ha fet segons les recomanacions de I'empresa suminstriadora i
seran d'alumini amb aillament de 1000 V i una seccié de 3x240+1x150 mm.
S’ha previst deixar el pas del cablejat fins a les caixes generals de proteccio de
cada bloc.

XARXA D'ENLLUMENAT

Per I'enllumenat de carrer s’ha previst la col-locacié de faroles amb baculs de la
casa Benito, model Villa, amb lluminaries de la casa Benito, model Nouvilla per
Leds. Les faroles es col-locaran damunt de daus de formigé vist de 40x40 i 50
cm d'algada, situades sempre en la banda del carrer al costat de loa zona
verda i a una distancia de 20 metres cada una. L'alimentacio eléctrica es fara
des d'un quadre de comandamant situat al comengament del carrer i dura un
sistema d'encessa automatic amb celula fotoeléctrica.

XARXA DE TELEFON

La xarxa telefonica corresponent al nou carrer es fara a partir d'una situada a
l'inici del carrer. Es col'locara una canalitzacié amb quatre tubs de PVC de d/63
mm. damunt d'una base de formigd i amb una la rasa emplenada de formigo
fins a 3 cm. per sobre la generatriu del tub. La xarxa anira per una de les dues
bandes del carrer i es col.locara una arqueta i una derivacio per cada edifici
d’habitatges.

La documentacio resultant dels respectius projectes de conduccions i
dimensionats que puguin realitzar les distintes companyies de serveis seran
cedits als Serveis Técnics Municipals aixi com la documentacio final de I'obra
executada.

El pressupost d'execucié material de I'obra és de DOS CENTS VINT | UN MIL

NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS
(221.965,14 €).

Barcelona 15 de setembre de 2021

L’Arquitecte
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Llistat general de la instal-lacio

Urbanitzacio de salardu, sanejament

-

1. DESCRIPCIO DE LA XARXA DE SANEJAMENT

- Titol: Urbanitzacio de salardu, sanejament
- Poblacid: SALARDU

- Data: 15 DE JULIOL BE 2021

La velocitat de la instal-lacié haurd de quedar per sobre del minim establert, per evitar sedimentacid,
incrustacions i estancament, i per sota del maxim, perqué no es produeixi erosio.

2. DESCRIPCIO DELS MATERIALS EMPLEATS

Els materials utilitzats per a aquesta instal-lacié sén:

A 4000 TUB HDPE - Coeficient de Manning: 0.00900

Descripcid | Geometria | Dimensid | Diametres
fTHm
DN315 Circular | Diametre 287.8

El didmetre a utilitzar es calcularad de forma que la velocitat en la conduccié no superi la velocitat
maxima i superi la velocitat minima establertes pel calcul.

3. DESCRIPCIO DE TERRENYS

Les caracteristiques dels terrenys a excavar es detallen a continuacié,

Descripcid Llit | Rebliment | Ample minim | Distancia lateral | Talls
cm cm cm cm
Terrenos cohesivos| 20 20 60 20(1/3

4. FORMULACIO

Per al calcul de conduccions de sanejament, s'utilitza la formula de Manning - Strickler.

A ‘Rh" (2/3) 'So” (349)

n

Rh* (2/3) *50™ (}4)

on:

- Q és el cabal en m3/s
— v és la velocitat del fluid en m/s
- A és la secci6 de la lamina de fluid (m2).
- Rh és el radi hidraulic de la lamina de fiuid (m).
- So és la pendent de [a solera del canal (desnivell per longitud de conduccié).

—n és el coeficient de Manning.
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Llistat general de la instal-lacié

Urhanitzacio de salardu, sanejament

5. COMBINACIONS

A continuacié es detallen les hipotesis utilitzades en els aports, i les combinacions que s'han realitzat
ponderant els valors consignats per cada hipdtesis,

Combinacidé | Hipotesi
Fecales
Fecales 1.00

6. RESULTATS
6.1 Llistat de nusos

Combinacié: Fecales

Nus| Cota |Prof. Pou|Cabal sim.|Coment.
m m I/s

P51 |1302.44 271 160000
PS$311299.08 2.79| 0.48000
P54 11295.54 2.791 0.24000
P55 {1292.00 1.25] 0.48000
5M1{1290,28 1.19| 2.80000

6.2 Llistat de trams
Valors negatius en cabal o velocitat indiquen que el sentit de circulacid és de nus final a nus inicial,

Combinacid: Fecales

Inici | Final | Longitud | Diametres | Pendent| Cabal | Calat |Velocitat | Coment.
m mm % i/s mm m/s

PS1| PS3 38.03DN315 5.00(1.60000 15,63 1.16| Vel.min.

PS3| PS4 40.03|{DN315 5.00|2.08000:17.67 1.26

PS4 | PS5 40,03 | DN315 5.00|2.32000]18.60 1.30

PS5 | sM1 31.08 | DN315 5.34|2,8000020.01 1.411 Vel.max.

7. ENVOLUPANT

S'indiguen els maxims dels valors absoluts,

Envolupant de maxims

Inici| Final | Longitud [ Didmetres | Pendent| Cabal | Calat | Velocitat
m mm % I/s mm m/s
PS1| PS3 38.03 |DN315 5.00{1.6000015.63 1.16
PS3{ PS4 40.03 | DN315 5.00{2.08000{17.67 1.26
PS4 i PS5 40.03 | DN315 5.00(2.32000,18.60 1.30
PS5 5M1 31,08 |DN315 5.3412.80000120.01 1.41

S'indiquen els minims deis valors absoluts.

Pagina 2
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Llistat general de la instal-lacio

Urbanitzacio de salardu, sanejament

Envolupant de minims

Inici| Final | Longitud | Didmetres | Pendent| Cabal | Calat |Velocitat
m mim % I/s mm m/s
PS1| PS3 38.03 | DN315 5.00|1.60000|15.63 i.i6
PS3 | PS4 40,03 | DN315 5.00.2.08000|17.67 1.26
PS4 | PS5 40,03 | DN315 5.0012.32000]18.60 1.30
PS5 | SM1 31.08{DN315 5.34(2.80000:20.01 1.41
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Urbanitzacio de salardu, pluvials

Llistat general de la instal-lacié

1. DESCRIPCIO DE LA XARXA DE SANEJAMENT

- Tital; Urbanitzacio de salardu, pluvials
- Poblacié: SALARDU

- Data: 15 DE JULIOL DE 2021

La velocitat de a3 instal-lacio haura de quedar per sobre del minim establert, per evitar sedimentacid,
incrustacions i estancament, i per sota del maxim, perqué no es produeixi erosio.

2. DESCRIPCIO DELS MATERIALS EMPLEATS

Els materials utilitzats per a aquesta instal-lacio sén:

A 4000 TUB HDPE - Coeficient de Manning: 0.00900

Descripcid | Geometria | Dimensid | Diametres
mm
DN315 Circular Diametre 287.8

El didmetre a utilitzar es calculara de forma que la velocitat en la conduccid no superi la velocitat
maxima i superi la velocitat minima establertes pel calcui.

3. DESCRIPCIO DE TERRENYS

Les caracteristiques dels terrenys a excavar es detallen a continuacio.

Bescripcio Llit | Rebliment ; Ample minim | Distancia lateral [ Tal(s
cm cm cm cm
Terrenos cohesivos| 20 20 60 20(1/3

4. FORMULACIO

Per al calcul de conduccions de sanejament, s'utilitza la formula de Manning - Strickler.

ARh™{2/3) -So” (34}

Rh*™ (2/3) -S0" (33}

n

on:

—Q és el cabal en m3/s
- v &5 la velocitat del fluid en m/s
— A és la seccié de la lamina de fluid (m2).
— Rh és el radi hidraulic de {a lamina de fluid (m).
~ S0 és la pendent de la solera del canal (desniveil per longitud de conduccid).

- n és el coeficient de Manning.
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Llistat general de la instal-lacié

Urbanitzacio de salardu, pluvials

5. COMBINACIONS

A continuacidé es detallen les hipdtesis utilitzades en els aports, i les combinacions que s'han realitzat
ponderant els valors consignats per cada hipdtesis,

6. RESULTATS

6.1 Llistat de nusos

6.2 Llistat de trams
Valors negatius en cabal o velocitat indiquen que el sentit de circulacié és de nus final a nus inicial.

Combinacid | Hipdtesi
Pluvials
Pluvials 1.00

Combinacid: Pluvials

Nus| Cota |Prof. Pou|Cabal sim. |Coment.
m m i/s

PS111292.00 1.36| 29.33333

PS211302.44 2,71} 53.33333

P5311299.08 2.79 26.66667

PS4 11295.54 2,791 21.33333

SM1.1290.28 1.19(130.66667

Combinacid: Pluvials

Inici | Final | Longitud | Bidmetres | Pendent Cabal Calat iVelocitati Coment.
m mm % i/s mm m/s
PSSt | PS4 40,03 |DN315 5.00:-101.33333119.84 -3.95
PS1 | SM1 31.08|DN315 4,991 130.66667138.44 4,22 |Vel.max.
PS2 | PS3 38.02|DN315 5.00 53.33333| 85.19 3.31| Vel.min.
PS3 | P54 40.03 |[DN315 5.00 80,00000|105.39 3.71
7. ENVOLUPANT
| S'indiquen els maxims dels valors absoluts.
Envolupant de maxims
Inici| Final | Longitud | Diametres | Pendent Cabal Calat | Velocitat
m mm % i/s mm m/s
P51t PS4 40.03 |DN315 5.00|101.333333119.84 3.95
PS1 | SM1 31.08 | DN315 4,991 130.66667 138.44 4,22
PS2 | PS3 38.021DN315 5.00| 53.33333| 85.19 3.31
PS3 | PS4 40.03 | DN315 5.00| 80.00000|105.39 3.71

S'indiguen els minims dels valors absoluts.
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Llistat general de la instal-lacié

Urbanitzacio de salardu, pluvials

Envolupant de minims

Inici| Final ; Longitud | Diametres | Pendent Cabal Calat | Velocitat
m mm % I/s mm m/s
PS1 | PS4 40.03{DN315 5.00(101.33333{119.84 3.95
PS1 | SML 31.08 | DN315 4.99|130.66667|138.44 4,22
PS2 | PS3 38.02|DN315 5.00| 53.33333| 85.19 3.31
PS3 | PS4 40.03 | DN315 5.00| 80.00000)105.39 3.71
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Llistat general de la instal-lacié

Urbanitzacid a Salardu, Aigua potable

1. DESCRIPCIO DE LA XARXA HIDRAULICA

- Titol: Urbanitzacié a Salardu, Aigua potable

- Poblaci6: Salardu
- Data: 15/07/2021

- Viscositat del fluid: 1,15000000 x10-6 m?2/s

- N© de Reynolds de transicié: 2500.0

La velocitat de la instal-tacid haurd de quedar per sobre del minim establert, per evitar sedimentacis,
incrustacions | estancament, i per sota del maxim, perqué no es produeixi erosid.

2. DESCRIPCIO DELS MATERIALS EMPLEATS

Els materials utilitzats per a aquesta instal-lacié sén:

1 PN10 TUB PEAD - Rugositat: 0.00200 mm

Descripcid | Diametres
mm
DN63 51.6
PN110 90.0
DN125 102.2

El diametre a utilitzar es calculard de forma que la velocitat en la conduccié no superi la velocitat
maxima i superi Ia velocitat minima establertes pel calcul,

3. DESCRIPCIO DE TERRENYS

Les caracteristiques dels terrenys a excavar es detallen a continuacid.

Descripcid Llit | Rebliment | Ample minim | Distancia lateral | Talis
cm cm cm cm
Terrenos cohesivos| 20 20 60 20(1/3

4. FORMULACIO

La formulacid utilitzada es basa en la formula de Darcy i el factor de friccid segons Colebrook-White:

8L.Qgn2
h o f- mmmmm
pi~2.q-D*5
v'D
Rem= ———
Vs
64
fl= ————
Re

Hash: MyxdR7C7Y7KBAMCISPIZGrIWSPQ=

Pagina 1




Llistat general de la instal-lacio

Urbanitzacio a Salardu, Aigua potable

1 K 2,51
———— =~ 2.log( + }
(fty' 3.7.D Re:(ft)¥2

on:

—h és la pérdua d'altura de pressid en m.c.a.

—f és el factor de friccio

— L és la longitud resistent en m

—Q és el cabal en m3/s

— g és l'acceleracié de la gravetat

— D és el diametre de la conduccié en m

— Re és el nombre de Reynolds, que determina el grau de turbuléncia en el fluix
—v és la velocitat del fluid en m/s

~vs és la viscositat cinematica del fluid en m2/s

— fl és el factor de friccid en régim laminar {Re < 2500.0)

— ft és el factor de friccid en régim turbulent (Re >= 2500.0)
-k és la rugositat absoluta de la conduccid en m

En cada conduccio es determina el factor de friccid en funcié del régim del fluid en aguesta conduccié
adoptant fl o ft segons calgui per a calcular la caiguda de pressid,

S'utilitza com a llindar de turbuléncia un n? de Reynolds igual a 2500.0.

'

5. COMBINACIONS

A continuacié es detalien les hiptesis utilitzades en els consums, | les combinacions que s'han realitzat
ponderant els valors consignats per a cada hipotesi,

" Combinacié Hipotesi Hipotesi Hipotesi
HABITATGES | HIDRANT 1| HIDRANT 2
Combinacién 1 1.00 0.00 0.00
Combinacié 2 0.00 1.00 0.00
Combinacié 3 0.00 0.00 1.00
Combinaci6 4 1.00 0.00 1.00
Combinaci6 5 0.50¢ 1.00 1.00

6. RESULTATS
6.1 Llistat de nusos

Combinacid: Combinacion 1
Nus| Cota |Cabal dem.|Alg. plez. | Pre. disp.| Coment,

m /s m.c.a. m.c.a.
N1 |291.00 - 317.92 26,92
N2 [297.20 - 317.84 20.64
N3 [293.80 - 317.87 24.07

NC1(301.30 1.00000{ 317.81 16,51} Pres. min.
NC2(297.30 0,48000 317.82 20.52
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Llistat general de la instal-lacié

Urbanitzacié a Salardu, Aigua potable

Nus| Cota |Cabal dem.|Alg. piez.|Pre. disp.| Coment.
m I/s m.c.a. m.c.a.
NC3 295.00 0.00000| 317.86 22.86
NC41293.90; 0.36000| 317.86 23.96
NC5[291.10; 0.48000| 317.90 26.80 | Pres, max,
SG1[288.00f -2.32000| 318.00 30.00
Combinacié: Combinacié 2
Nus| Cota |Cabal dem.|Al¢. piez.|Pre. disp.| Coment,
m I/s m.c.a. m.c.a.
N1 [291.00 -—- 315.14 24.14
N2 |297.20 v 312.17 14.97
N3 |293.80 --- 312.69 18.89
NC1{301.30 0.00000; 312.17 10.87 | Pres. min.
NC21297.30 0.00000{ 312.17 14,87
NC3(295.00( 16.66000| 312.17 17,17
NC4 [293.90 0.00000| 3i2.69 18.79
NC5|291.10{ 0.00000| 315,14 24.04 | Pres. max.
5G1;288.00 -16.66000| 318.00 30.00
Combinacio: Combinacid 3
Nus| Cota |Cabal dem.|Alg. piez.|Pre. disp. Coment.
m /s m.c.a. m.c.a,
N1 |291.00 ——— 307.91 16.91
N2 |297.20 -—- 295.62 -1.58
N3 |293.80 wuu 299.29 5.49
NC1[301.30! 16.66000| 292.31 -8.99 | Pres.< 10 m.c.a.
NC21297.30 0.00000| 295.62 -1.68 | Pres.< 10 m.c.a.
NC31295.00| 16.60000| 297.46 2.46|Pres.< 10 m.c.a.
NC4 293,90 0.00000]| 299,29 5,39 Pres.< 10 m.c.a.
NC5(291,10 0.00000} 307.91 16.81 Pres. max.
SG1(288.00] -33.26000( 318,00 30.00
Combinacié: Combinaci¢ 4
Nus| Cota |Cabal dem.|Alg. piez.|Pre. disp. Coment.
m I/s m.c.a. m.c.a,
N1 [291.00 —— 306,58 15.58
N2 |297.20 e 292.94 -4.26
N3 |293.80 - 297.06 3.26
NC1(301.30; 17.66000; 289.26 -12.04 | Pres,< 10 m,c,a,
NC21297.30 0.48000| 292.92 -4,38 Pres.< 10 m.c.a.
NC3:295.00| 16.60000| 295.09 0.09 | Pres.< 10 m.c.a.
NC41293.90 0.36000| 297.05 3.15 1 Pres.< 10 m.c.a.
NC5(291.10 0.48000| 306.57 15.47 Pres. max.
SG1|288.00| -35.58000| 318.00 30.00
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Llistat general de la instal-lacio

Urbanitzacié a Salardu, Aigua potable

Combinacié: Combinacid 5

Mus| Cota |Cabal dem.|Alg. piez.|Pre, disp, Coment.
m I/s m.c.a. m.c.a.

N1 {291.00 - 295.80 4,80

N2 |297,20 --- 271.05 -26.15

N3 |293.80 ~rn 276.99 -16.81

NC1|301.30| 17.16000| 267,56 -33.74 | Pres.< 10 m.c.a.
NC2|297.30 0.24000| 271.05 -26.25 | Pres.< 10 m.c.a.
NC3{295.00| 33.26000| 273.04 -21.96 | Pres.< 10 m.c.a.
NC4 | 293.90 0.18000| 276.99 -16.91 | Pres.< 10 m.c.a.
NC5|291.10 0.24000| 295.80 4.70 | Pres.< 10 m.c.a,
SG1(288.00( -51.08000( 318,00 30,00

6.2 Llistat de trams
Valors negatius en cabal o velocitat indiquen que el sentit de circulacié és de nus final a nus inicial,

Combinacions: Combinacién 1

Inict|Final|Longitud | Diametres; Cabal |Pérdues|Velocitat Coment,
m mm i/s m.c.a. m/s
N1 | N3 33.34 DN110 1.84000 0.05 0.29|Vei.< 0.5 m/s
Ni | NC5 8.951 DN63 0.48000 0.02 0.23|Vel.< 0.5 m/s
N1 | 5G1 38.99| DN110 -2.32000 -(,08 -0.36 (Vel.< 0.5 m/s
N2 | NC1 45,11 |DN119O 1.00000 0.02 0.16|Vel.< 0.5 m/s
N2 | NC2 6.50 | DN63 0.48000 0.01 0.23| Vel < 0,5 m/s
N2 | NC3 25.11 [DN110 -1.48000 -(.02 -0.23 Vel.< 0.5 m/s
N3 [ NC3 13.06 | DN125 1.48000 0.01 0.18Vel.< 0.5 m/s
N3 | NC4 7.65|DN63 0.36000 0.01 0.17 Vel.< 0.5 m/s
Combinacions: Combinacié 2
Inici|Final| Longitud | Diametres| Cabal |Pérdues|Velocitat Coment.
m mm I/s m.c.a. m/s
N1 | N3 33.34 |DN110 16.66000 2.45 2,62 Vel.> 2 m/s
N1 | NCS 8.95 | DN63 0.00000 .00 0.00|Vel.< 0.5 m/s
Ni | SG1 38.99(DN110 ~-16.66000 -2.86 ~2.62| Vel.> 2 m/s
N2 | NC1 45.11 | DN110 0.00000 0.00 0.00|vel.< 0.5 m/s
N2 | NC2 6.50| DN63 0.00000 0.00 0.00|Vel.< 0.5 m/s
N2 | NC3 25,11 |DN110 (4.00000 0.00 0.00|Vel.< 0.5 m/s
N3 | NC3 13.06 | DN125 16,66000 0.52 2.03| Vel.> 2 m/s
N3 | NC4 7.65|DN63 0.00000 0.00 0.00|Vel.< 0.5 m/s
Combinacions: Combinacidé 3
Inici | Final | Longitud | Diametres| Cabal | Pérdues|Velocitat Coment,
m mim Ifs m.c.a. m/s
N1 | N3 33.34 | DN110 33.26000 8.63 5.23| Vel.» 2 m/s
N1 | NC5 8.95|DNG3 0.00000 0.00 0.00|Vel.< 0.5 m/s
N1 |5G1 38,99 (DN110 -33.26000| -10.09 -5.23| Vel.> 2 m/s
N2 [ NC1 45,11 | DN110 16.66000 3.31 2.62| Vel.» 2 m/s
N2 [ NC2 6.50 | DN63 0.00000 0.00 0.00|Vel.< 0.5 m/s
N2 | NC3 25,11 |DN110 -16.66000 -1.84 -2.62| Vel.> 2 m/s
N3 | NC3 13.06 | DN125 33.26000 1.82 4,05 Vel.> 2 m/s
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Llistat general de la instal-lacio

Urbanitzacio a Salardu, Aigua potable

Inici| Final | Longitud | Diametres| Cabal Pérdues | Velocitat Coment.
m mm I/s m.c.a, m/s
N3 | NC4 7.65|DN63 0.00000 0.00 0.00|Vel.< 0,5 m/s
Combinacions: Combinacié 4
Inici | Final | Longitud | Diametres| Cabal Pérdues | Velocitat Coment,
m mm I/s m.c.a. m/s
N1 | N3 33.34 | DN110 35.10000 9,52 5.52
N1 [ NCH 8.95 | DN63 0.48000 0.02 0.23|Vel.< 0.5 m/s
Ni | 5GL 38.99|DN110 ~35.58000] -11.42 -5.59| Vel.max.
N2 | NC1 45.11|DN110 17.660040 3.68 2.78
N2 | NC2 6.50 | DN63 0.48000 0.01 0.23 | Vel,< 0.5 m/s
N2 | NC3 25.11|DBN110 -18,14000 -2.15 -2.85
N3 | NC3 i3.06 |DN125 34.74000 1.98 4,23
N3 | NC4 7.65 | DNG3 0,36000 0.01 0.17|Vel.< 0.5 m/s
Combinacions: Combinaci¢ 5
Inici| Final { Longitud | Diametres| Cabal Pérdues|Velocitat Coment.
m mm I/s m.c.a. m/s
N1 | N3 33.34 | DN110 50.84000 18.81 7,991 Vel.> 6 m/s
N1 | NC5 8.95 DNG3 0.24000 0.01 0.11|Vel.< 0.5 m/s
N1 | 5G1 38,99 {DN110 -51.08000| -22.20 -8,03| vel.> 6 m/s
N2 [ NC1 45,11 (DN110 17.16000 3,49 2.70
N2 | NC2 6.50 | DN63 (.24000 0.00 0.11Vel.< 0.5 m/s
N2 | NC3 25.11 |DN110O -17,40000 -1.99 -2.74
N3 | NC3 13.06 | DN125 50.66000 3.95 6.18 Vel.> 6 m/s
N3 | NC4 7.65|DN63 0.18000 0.00 0.09 |Vel.< 0.5 m/s
7. ENVOLUPANT
S'indiguen els maxims dels valors absoluts.
Envolupant de maxims
Inici | Final | Longitud : Didametres| Cabal |Pérdues|Velocitat
m mm I/s m.c.a. m/s
N1 i N3 33.34 | DN110 50.84000 18.81 7.99
N1 | NC5 8.95 | DN63 0.48000 0.02 0.23
N1 |SG1 38,93 |DN110 51.08000 22.20 8.03
N2 [NC1 45,11 {DN110 17.66000 3.68 2.78
N2 | NC2 6.50|DN63 0.48000 0.0t 0.23
N2 | NC3 25.11 |DN110 18.14000 2.15 2.85
N3 | NC3 13.06 | DN125 50.66000 3.95 6,18
N3 | NC4 7,651 DN63 0.36000 0.01 0.17

S'indiquen els minims dels valors absoluts,
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Llistat general de Ia instal-lacio

Urbanitzacié a Salardu, Aigua potable

Envolupant de minims

Inici| Final | Longitud | Diametres| Cabal |Pérdues| Velocitat
m mm /s m.c.a, m/s
NI | N3 33.34|DN110 1.84000 0.05 0.29
N1 | NC5 8.95|DN63 0.00000 0.00 0.00
N1 | SG1 38.99|DN110 2.32000 0.08 0.36
N2 | NC1 45.11|BN110 0.00000 0.00 0.00
N2 | NCZ 6.50 | DN63 0.00000 0.00 0.00
N2 | NC3 25.11 [DN11D 0.00000 0.00 0.00
N3 | NC3 13.06 |DN125 1.48000 0.01 0.18
N3 | NC4 7.65 |DN63 0,60000 0.00 0.00
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Llistat de nusos

Urbanitzacié a Salardu, Aigua potable

Combinacid; Combinacién 1

Nus | Cabal inst. | Cabal dem. | Alg. piez.|Pre. disp.| Coment.
I/s /s fm.c.a. m.c.a.
N1 - —uu 317.92 26.92
N2 --- - 317,84 20.64
N3 e - 317.87 24.07
NC1 1.004000 1,00000( 317.81 16.51{ Pres. min.
NC2 0.48000 0.48000, 317.82 20,52
NC3 0.00000 0.00000| 317.86 22.86
NC4 0.36000 0.36000{ 317.86 23.96
NC5 0.48000 0.48000| 317.90 26.80 | Pres. max,
SG1 -2.32000| 318.00| 30.00
Combinacié: Combinacié 2
Nus | Cabal inst. | Cabal dem. | Alg. piez. |Pre, disp.; Coment.
/s I/s m.c.a. m.c.a.
N1 m—- --- 315.14 24,14
N2 - —e- 312.17 14,97
N3 --- - 312,69 18.89
NCi| 0.00000 0.00000| 312.17 10.87 | Pres. min,
NC2 0.00000 0.00000| 312,17 14.87
NC3| 16.66000| 16.66000( 312.17 17.17
NC4| 0,00000 0.00000| 312.69 18.79
NC5 0.00000 0.00000| 315.14 24,04 | Pres. max.
5G1 -—- -16.66000| 318.00 30.00
Combinacié; Combinacio 3
Nus | Cabal inst. | Cabal dem. | Alg. piez. | Pre. disp. Coment,
I/s I/s m.c.a. m.c.a.
N1 - “—- 307.91 16,91
N2 mne --- 295,62 -1.58
N3 - —uw 299,29 5.49
NC1| 16.66000G| 16,66000| 292.31 -8.99 | Pres.< 10 m.c.a.
NC2 0.00000 0.00000| 295.62 -1,68| Pres.< 10 m.c.a.
NC3| 16.60000| 16,60000| 297.46 2.46 | Pres.< 10 m.c.a.
NC4 0.00000 0.00000| 299.29 5,39 | Pres.< 10 m.c.a.
NC5!  0.00000 0.060000| 307.91 16.81 Pres. max.
SG1 e -33.26000] 318,00 30.00
Combinacié: Combinacid 4
Nus | Cabal inst. | Cabal dem. | Alg. piez. | Pre, disp. Coment.
/s I/s m.c.a. m.c.a.
N1 -—- - 306,58 15.58
N2 e e 292.94 -4.26
N3 —-= --- 297.06 3.26
NC1| 17.66000| 17.66000] 289.26 -12.04 | Pres.< 10 m.c.a.
NC2 0.48000 0.48000| 292.92 -4.38| Pres.< 10 m.c.a,
NC3| 16.60000| 16.60000| 295.09 0.09|Pres.< 10 m.c.a.
NC4 0.36000 0.36000| 297.05 3.15|Pres.< 10 m,c.a,
NCS 0.48000 0.48000| 306.57 15,47 Pres. max.
SG1 e -35.58000| 318,00 30.00
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Liistat de nusos

Urbanitzacié a Salardu, Aigua potable

Combinacié: Combinacid 5

Nus | Cabal inst, | Cabal dem. | Alg. piez. | Pre. disp. Coment.
I/s I/s m.c.a, m.c.a.

N1 - - 295.80 4.80

N2 o e 271.05 -26.15

N3 - -—- 276.99 -16.81

NC1{ 17.16000| 17.16000( 267.56 ~33.74{Pres.< 10 m.c.a.
NC2] 0.24000 0.24000| 271.05 -26.25  Pres.< 10 m.c.a.
NC3i{ 33.26000| 33.26000( 273.04 -21.96 Pres.< 10 im.c.a.
NC4| 0.18000 0.18000| 276.99 -16.91 |Pres.< 10 m.c.a.
NC5, 0.24000 0.24000| 295.80 4,70 |Pres.< 10 m.c.a.
S5G1 - -51.08000( 318.00 30.00
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Llistat de trams

Urbanitzacid a Salardu, Aigua potabie

Valors negatius en cabal o velocitat indiquen que el sentit de circulacié és de nus final a nus inicial,

Combinacions: Combinacion 1
Inici | Final | Longitud | Diametres ! Cabal |Pérdues|Velocitat Coment.,
m imm i/s m.c.a. m/s
Ni | N3 33.34 |DN110 1.84000 0.05 0.29{Vel.< 0.5 m/s
NL | NC5 8.95DNG63 0.48000 0.02 0.23|Vel.< 0.5 m/s
N1 | SG1 38,99 |DN110 -2.32000| -0.08 -0.36|Vel.< .5 m/s
N2 | NC1 45,11 DN110 1.00000 0.02 0.16|Vel.< 0.5 m/s
N2 | NC2 6.50 DN63 0.48000 0.01 0.23iVel.< 0.5 m/s
N2 i NC3 25.11 | DN110 -1.48000 -0.02 -0.23 Vel.< 0.5 my/s
N3 [ NC3 13.06 | DN125 1.48000 0.01 0.18|Vvel.< 0.5 m/s
N3 [ NC4 7.65|DN63 0.36000 0.01 0.17|Vel.< 0.5 m/s
Combinacions: Combinacid 2
Inici|Final i Longitud | Diametres| Cabal |Pérdues |Velocitat Coment.
m mm /s m.c.a. m/s
N1 | N3 33.34DN110 16.66000 2.45 2.62| vel.> 2 m/s
N1 | NCS 8,95 DN63 0.00000 0.00 0.00|Vel.< 0.5 m/s
N1 | 5GL 38.99|DN110 ~-16.66000 ~2.86 -2.621 Vel.> 2 m/s
N2 | NC1 45,11 |DN110 0.00000 0.00 0.00:Vel.< 0.5 m/s
N2 | NC2 6.50 | DNG3 0.00000 0.00 0.00|Vel,< 0,5 m/s
N2 | NC3 25.11 | DN110 0.00000 0.00 06.00|Vel.< 0.5 m/s
N3 | NC3 13.06|DN125 16.66000 0.52 2.03] Vel.> 2 m/s
N3 | NC4 7.65|DN63 0.00000 0.00 0.00{Vel.< 0.5 m/s
Combinacions; Combinaci¢ 3
Inicii Final | Longitud i Diametres| Cabal |Pérdues|Velocitat Coment.
m mim /s m.c.a. m/s
M1 § N3 33.34|DN110 33,26000 8.63 5.23] Vel,> 2m/s
N1 [ NC5 B8.95|DN63 0.00000 0.00 0.00|Vel.< 0.5 m/s
N1 |SG1 38.99{DN110 -33.26000; -10.09 -5.23| Vel.> 2 m/s
N2 | NC1 45,11 |DN110 16.66000 3,31 2.62| Vel.> 2 m/s
N2 | NC2 6.50 [ DN63 0.00000 0.00 0.00{Vel.< 0.5 m/s
N2 | NC3 25.11|DN110 -16.66000 -1.84 -2.62| Vel.> 2 m/s
N3 | NC3 13.06 | DN125 33.26000 1.82 4.05| Vel.> 2 m/s
N3 | NC4 7.65 1 DN63 .00000 0.00 0.00|Vel.< 0.5 m/s
Combinacions: Combinacié 4
Inici | Final | Longitud | Diametres | Caba! |Pérdues;Velocitat Coment,
m mm i/s m.c.a. m/s
N1 | N3 33.34|DN110 35.10000 9.52 5.52
N1 | NC5 8.95|DN63 0.48000 0,02 0.23|Vel.< 0.5 m/s
N1 | 5G1 38,99 DN110 -35.58000] -11.42 -5.,59 Vel.max.
N2 | NCL 45.11 DN1i10 17.66000 3.68 2.78
N2 | NC2 6.50 | DN63 0.48000 0.01 0.23{Vel.< 0.5 m/s
N2 | NC3 25.11|DN110 -18.14000 -2.15 -2.85
N3 | NC3 13.06 | DN1i25 34.74000 1,98 4.23
N3 | NC4 7.65  DN63 0.36000 0.01 0.17|Vel.< 0.5 m/s
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Llistat de trams

Urbanitzacié a Salardu, Aigua potable

Combinacions: Combinacid 5

Inici |Final | Longitud | Diametres| Cabal Pérdues | Velocitat Coment,
m mm I/s m.c.a, m/s

Ni | N3 33.34{DN110 50.84000| 18.81 7.99| Vel.> 6 m/s
Ni | NCS 8.95|DN63 0.24000 0.01 0.11|Vel.< 0.5 m/s
N1 | 8G1 38.99|DN110 ~-51.08000| -22.20 -8.03| Vel.> 6 m/s
N2 | NC1 45.11 |DN110 17.16000 3.49 2.70

N2 | NC2 6.50|DN63 0.24000 .00 0.11]Vel.< 0.5 m/s
N2 | NC3 25.11DN110 -17.40000 -1.99 -2.74

N3 | NC3 13.06 1 DN125 50.66000 3.95 6,18 Vel.> 6 m/s
N3 | NC4 7.65DN63 0.18000 0.00 0.09|Vel.< 0.5 m/s
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Liistat general de la instal-lacio

Urbanitzacio de Salardu, Baixa tensio

1. DESCRIPCIO DE LA XARXA ELECTRICA
- Titol: Urbanitzacio de Salardu, Baixa tensio
- Pablacid: SALARDU
- Data: 15 DE JULIOL DE 2021

- Tipus: Trifasica

- Tensié composta: 380.0 V

= Tensi6 simple: 219.4 V

- Poténcia curt circuit: 350.0 MVA
- Factor de poténcia (cos @): 0.80

2. DESCRIPCIO DELS MATERIALS EMPLEATS

Els materials utilitzats per a aquesta instal-lacié sén:

MT XLPE 1.8/3 Uni Al Enterr,
Descripcié | Secc | Resist React |I.adm,
mm=2 { Chm/km | Ohm/km A

3x16 16.0 1.910 0.126: 97.0
3x240 240.0 0,125 0.085; 430.0

La seccid a utilitzar es calculara partint de la poténcia simuitania que ha de transportar el cable,
calculant la intensitat corresponent i seleccionant el cable adequat amb els valors d'intensitat maxima
admissible en funcid del tipus d'instal-lacio,

3. FORMULACIO

En corrent alterna trifasica, 1a formulacié utilitzada és la seglient:

3~{4} ‘Un-cos @
c.d.t.,=3"(%) - T-L-(R-cos @ + X sen 4)
p.p.=3'R'L-1?

on:

—1I és la intensitat en A
—c.d.t. és la caiguda de tensié en V
— p.p. s la pérdua de poténcia en W
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Llistat general de la instal-lacié

Urbanitzacio de Salardu, Baixa tensio

4, COMBINACIONS

A continuacio es detallen les hipdtesis utifitzades en els consums, | les combinacions que s'han realitzat
ponderant els valors consignats per a cada hipotesi.

Combinacid | Hipdtesi
Unica

Combinacién 1 1.00

5. RESULTATS
5.1 Llistat de nusos

Combinacid: Combinacidn 1

Nus | Pot.dem. | Intens. | Tensid | Caiguda Coment,
kKW A A %

CT1 35.00| 66.47|373.90| 1.605
CT2 45.00| 85.46,373.72| 1.654)Caiguda max,
CT13 40,00 75.971375.46| 1.196
CT4 40.,00| 75.97|376.44| 0.938

N2 --- 375.86| 1.088
N3 - 376.82| 0.836
N4 - 377.92 0.548
5G1 --- -243.09|380.00| 0.000

5.2 Llistat de trams

Valors negatius en intensitats indiquen que el sentit de circulacio és de nus final a nus inicial.

Combinacié: Combinacién 1
Inici| Final| Longitud | Seccié | Int.adm. | Intens, | Caiguda | Pérdues | Coment,

m mm?2 A A % kw
CT1{ N1 7.60|3x16 97.00| -66.47| 0.369| 0.192|I.min,
CT2{ N2 9.06|3xi6 97.00| -85.46| 0.566| 0.379
CT3| N3 6.48|3x16 97.00{ -75.97| 0.360| 0.2i4
Cr4{ N7 6.20(3x16 97.00| -75.97| -0.344| 0.205

NI § N2 32.18|3x240| 430.00| -66.47| 0.147| 0.053
N2 | N3 24.163x240| 430.00/-151.93| -0,253| 0.209
N3 | N4 18,35|3x240( 430.00|-227.90| -0.288| 0.357
N4 | N5 15.88|3x240| 430.00}-243.09| -0.266| 0.352
N4 | N7 8.7213x240| 430.00{ 75,97 0.046| 0.019
N5 | 5G1 16.85|3x240| 430.00-243.09| -0.282| 0.373|L.max
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Llistat general de la instal-lacidé

Urbanitzacio de Salardu, Baixa tensio

6. ENVOLUPANT

S'indiquen ejs maxims dels valors absoluts,

Envolupant de maxims
Inict | Final | Longitud | Seccid | Ladm, | Intens. | Pérdues

m mm?2 A A kW
CT1| Nt 7.60|3x1i6 97.00| 66.47 0.19
CT2| N2 9.06|3x16 97.00| 85.46 0.38
CT3| N3 6.48|3x16 §7.00( 75.97 0.21
CT4 | N7 6.20|3x16 97.00| 75.97 0.21

N1 | N2 32,18|3x240 |430.00| 66.47 0.05
N2 | N3 24.16|3x240430.00|151.93 0.21
N3 | N4 18.35|3x240 430.00(227.90 0.36
N4 | N5 15.88|3x240|430.00|243.09 0.35
N4 | N7 8.72(3x240 (430.00} 75.97 0.02
N5 | 5G1 16.85|3x240|430.00|243.09 0.37

S'indiquen els minims dels valors absoluts,

Envolupant de minims
Inici | Final| Longitud  Seccid| Ladm. | Intens., | Pérdues

m mim?2 A A kW
CT1| N1 7.6013x16 | 97.00| 66,47 .19
CT21 N2 9.0613x16 97.00| 85.46 0.38
CT3: N3 6.48 | 3x16 97.007 7597 0,21
CT4 i N7 6.20 | 3x16 97.001 75.97 0.21

N1 | N2 32.18|3x240 (430.00! 66.47 0.05
N2 1 N3 24,16 |3x240 |430.00]151.93 0.21
N3 | N4 18,35|3x240|430.00]227.90 0.36
N4 | N5 15.883x240430.00| 243,09 0.35
N4 | N7 8.7213x240 430,00 75.97 6.02
N5 [ 5G1 16.85|3x240 430,00 | 243,09 0.37

7. CONDICIO DE CURTCIRCUIT

Per al calcul de les corrents de curt circuit en xarxes ramificades, es consideren dues condicions:

—Intensitat de curt circuit minima, Per a cadasql dels ramals nascuts del forniment principal, es
determina el trajecte que provoca la intensitat de curt circuit de menor valor, originada per un curt
circuit al nus més allunyat del ramal.

- Intensitat de curt cireuit maxima. Es calcula la maxima intensitat de curt circuit que ha de suportar
cada tram, considerant que el curt circuit es produeix al nus que pertany al tram més proper a la
font d'alimentacié, El calcul d'intensitat considera Unicament les caracteristiques dels trams
anteriors a aguest nus,
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Llistat general de la instal-lacido

Urbanitzacio de Salardu, Baixa tensio

Combinacions: Combinacién 1

Intensitats minimes de curt circuit {ramals de sortida del forniment)
Inici| Final{ Nus curt circ. | Int.curtcircuit

kA
SGI{N5 ([CT1 2.03
Intensitats maximes de curt circuit {en cada tram)
Inici| Finali Seccid | Int.curtcircuit | Temps max curtcir,
mm?2 kA S
CT1 [Nl [3x16 2.19 0.29
CT2 [N2 [3x16 2,29 0.27
CT3|N3 |3x16 2.36 0.25
CT4 |N7 |3x16 2.40 0.24
N1 [N2 ([3x240 2.29 60.28
N2 [N3 [3x240 2.36 56.46
N3 [N4 ([3x240 2,42 53.68
N4 N5 |3x240 2.48 51.35
N4 |N7 |3x240 2.42 53.68
N5 |SG1 [3x240 2.54 48.96

Dades dels transformadors

Trafo | Poténcia transformador ! Tensié de primari| Urce (Rec) | Uxec (Xee) Uce (Zec)
kVA v % {(mOChm) | % (mOhm) | % (MOhm)
SG1 63.000 20000 1.30 {29.80)(3.54 (81.14)[3.77 (86.44)
Curt circuits als transformadors
Trafo Icc (Primari) Icc (Secundari) Icc (Secundart)
Sce,p = iInfinit Sce,p = 350.0MVA
KA kA _ kA
5G1 Icc,perm = 10.10 Ice,perim = 2,54 Ice,perm = 2.53
x2.5 {(I.max.) = 25.261x2.5 (I.max.) = 6.35|x2.5 (I.max.) = 6.32

Terminclogia

Tram: Conduccié entre dos nusos de qualsevo! tipus.
Ramal: En xarxes ramificades, sérte de trams nascuts en un nus d'aportament fins a un nus de consum,
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Llistat general de Ia instal-lacio

Urbanitzacio de Salardu, Iluminacio

1. DESCRIPCIO DE LA XARXA ELECTRICA
- Titol: Urbanitzacio de Salardu, Huminacio
- Poblacié: SALARDU
- Data: 15 DE JULIOL DE 2021

- Tipus: Trifasica

- Tensié composta: 20000.0 V

- Tensié simple: 11547.0V

- Poténcia curt circuit: 350.0 MVA
- Factor de poténcia {(cos @): 0.80

2. DESCRIPCIO DELS MATERIALS EMPLEATS

Els materials utilitzats per a aguesta instal-facid sdén:

MT XLPE 1.8/3 Uni Cu Enterr.

Descripcid | Secc| Resist React |[IL.adm.
mm?2 | Ohm/km | Chm/km A

3x16 16.0 1.150 0.126| 125.0

La seccid a utilitzar es calculard partint de la poténcia simultania gue ha de transportar el cable,
calculant la intensitat corresponent i seleccionant el cable adequat amb els valors d'intensitat maxima
admissible en funcié del tipus d'instal-lacié.

3. FORMULACIO

En corrent alterna trifasica, la formulacié utilitzada és la seglient:

34 () Un-cos &
c.d.2.=3"(%) - 1'L-{(R-cos @ + X'sen &)
p.p.=3-R'L'I?

on:

-1 és la intensitat en A
—c.d.t. és |a caiguda de tensié en V
—-p.p. és la pérdua de poténcia en W

4. COMBINACIONS

A continuacié es detallen les hipotesis utilitzades en els consums, i les combinacions que s'han realitzat
ponderant els valors consignats per a cada hipdtesi.
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Llistat general de la instal-lacio

Urbanitzacio de Salardu, Huminacio

Combinacié |Hipotesi
Unica

Combinacién 1 1.00

5. RESULTATS
5.1 Llistat de nusos

Combinacié: Combinacién 1
Nus | Pot.dem. | Intens.| Tensié |Caiguda Coment.
kw A vV %

CT1 0.25 0.01120000.00 0.000
CT2 0.25 0.01120000.00 0.000
CT3 0.25 0.011{19599,99 0.000
CT4 0.25 (.01]19999,99 0.000
CT5 0.25 0.01]19599.99 0.000
CTe 0.25 0.01|199%999.99 0.000
CT7 0.25 0.01(19999.99 0.000
CT8 0.25 0.01]19999.99 0.000 | Caiguda max,
SG1 --- -0.0720000.00, 0.000|Caiguda min.

5.2 Llistat de trams

Valors negatius en intensitats indiguen gue e! sentit de circulacio és de nus final a nus inicial.

Combinacié: Combinacién 1
Inici| Final | Longitud ; Seccié | Int,adm, | Intens, | Caiguda | Pérdues | Coment,
m mim? A A % kW

CT1{CT2 20.0133x16 125,00 0.06| -0.000, 0.000
CT1|5G1 12.46{3x16 125.00, -0.07| -0.000| 0.000)IL.max,
CT2| CT3 20.013x16 125.00{ 0.05| -0.000{ 0.000
CT3| CT4 20.02{3xl6 125,007 0.05| -0.000| 0.000
Cr4| CT5 20.0113x16 125.00| 0.04! -0.0006( 0,000
CT5| CT6 20.02|3x16 125,060 0.03: -0.000| 0.000
Cre | CT7 20.00|3x16 125.00| 0.02; -0.000| 0.000
CT7|C78 20.00;3x16 125.00( 0,01 -0.000| 0.000{Lmin.

6. ENVOLUPANT

S'indiguen els maxims dels valors absoluts,

Envolupant de maxims
Inici| Final | Longitud | Seccié | I.adm. |Intens. | Pérdues
m mm? A A kW

CT1|CT2 20.0113x16 |125.00; 0.06 0.00
€Tl 5G1 12.46{3x16 |125.00;! 0.07 6.00
C12 | CT3 20,01 3x16 125,00 0.05 6.00
CT3 | CT4 20.,0213x16 |125.00} 0.05 0.00
C74| CTh 20.01:3x16 [125.00! 0.04 0.00
CT5 | CT6 20,02 3x16 |125,00. 0.03 0.00
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Llistat general de la instal-lacio

Urbanitzacio de Salardu, Iluminacio

Inici | Final | Longitud | Seccid | L.adm. | Intens.| Pérdues
m mm? A A kW

CT6 | CT7 20,00{3x16 |125.00( 0.02 0.00
CT7|CT8 20,00:3x16 [125.00| 0.01 0.00

S'indiguen els minims dels valors absoluts,

Envolupant de minims
Inici| Final{ Longitud | Seccié | L.adm. | Intens. | Pérdues
m mm?2 A A kW

CTi{CT2 20.01|3x16 [125.00] 0.06 0.00
CT1:5G1 12.46{3x16 |125.00 0.07 0.00
CT2; CT3 20.01{3x16 |[125.00 6.05 0.00
CTr3{CT4 20.02|3x16 |125.00 0.05 .00
CT4: CTS 20.013x16 |125.00 G.04 0.00
CT5} CT6 20.02|3x16 [125.00 0.03 0.00
CT6| CT7 20.00|3x16 |125.00 0.02 0,00
CT7]CT8 20.00|3x16 |125.00 0.01 0.00

7. CONDICIO DE CURTCIRCUIT

Per al calcul de les corrents de curt circuit en xarxes ramificades, es consideren dues condicions:

- Intensitat de curl circuit minima. Per a cadasqu dels ramals nascuts del forniment principal, es
determina el trajecte que provoca la intensitat de curt circuit de meneor valor, originada per un curt
circuit al nus més allunyat de! ramal.

—Intensitat de curt circuit maxima. Es calcula la maxima intensitat de curt circuit que ha de suporttar
cada tram, considerant que el curt circuit es produeix al nus que pertany al tram més proper a la
font d'alimentacié. El calcul d'intensitat considera Gnicament les caracteristiques dels trams
anteriors a aquest nus.

Combinacions: Combinacion 1

Intensitats minimes de curt circuit (ramals de sortida del forniment)
Inici i Final| Nus curt cire. | Int.curtcircuit

kA
SG1L|CTL |CT8 0.00
Intensitats maximes de curt circuit {en cada tram)
Inici| Final | Seccid | Int.curtcircuit | Temps max curtcir.
mm? kA s
CT1|CT2 {3x186 0.00 14055480.32
CT1 |SG1 |3x16 .00 14055472.79
CT2 |CT3 |3x16 0.00 14055492.42
CT3 CT4 |3x16 0.00 14055504.51
CT4 (CT5 |3x16 0.00 14055516.61
CT5 |CT6 |3x16 0.00 14055528.70
CT6 |CT7 |3x16 0.00 14055540.80
CT7 |CT8 |3x16 0.00 14055552.88
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Llistat general de Ia instal-lacio

Urbanitzacio de Salardu, Iluminacio

Dades dels transformadors

Terminologia

Tram: Conduccid entre dos nusos de gualsevol tipus.

Trafo | Poténcia transformador | Tensid de primari Urce (Rec) Uxce (Xec) Ucc {Zcc)

kvA v % (mOhm) % (mOhm) % (mOhm)
5G1 0.630 20000 1.30 (8253968.25)| 3.54 {22476190.48)| 3.77 (23943832.82)

Curt circuits als transformadors
Trafo Icc (Primari) Icc (Secundari) Icc (Secundari)
Scc,p = infinit Sce,p = 350.0MVA
kA KA kA
SG1 Icc,perm = 10.10 Iec,perm = 0.00 Icc,perm = 0.00
x2.5 (ILmax.) = 25.26{x2.5 (L.max.) = 0.00|x2.5 (I.max.) = 0,00

Ramal: En xarxes ramificades, série de trams nascuts en un nus d'aportament fins a un nus de consum,.
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MN. NORMATIVA APLICABLE

Hash: MyxdR7C7Y7K84MCIOPJZGriWSPQ=




TEMES GENERALS

PROJECTES | DIRECCIO D'OBRES

Se modifican el Documento Basico DB-HE «Ahorro de energia» y el Documento Basico DB-HS
«Salubridad», del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/20086, de
17 de marzo.

Orden FOM 588, de 15/06/2017; Ministerio de Fomento (BOE nim. 149, 23/06/2017)

Se modifican determinados documentos basicos del Cadigo Técnico de la Edificacién
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE num. 99, 23/04/2009)

(Correccio d’errades: BOE num. 230, 23/09/2009)

Cadigo Técnico de la Edificacién

Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE nam. 74, 28/03/2006)
(Correcci6 d’errades: BOE num. 22, 25/01/2008)

*Modificacio. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 254, 23/10/2007)

*Modificacié. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE nim. 99,
23/04/2009)

*Modificacio. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE
nam. 61, 11/03/2010)

*Modificacid apartat 4 de I'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio
de Vivienda (BOE num. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion, asi como la definicién del parrafo segundo de uso
administrativo y la definicion completa de uso publica concurrencia, contenidas en el
documento S| del mencionado Cédigo ; (BOE nim. 184, 30/07/2010)

* Madificacié articles 1y 2 y el anejo lll de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la
Jefatura del Estado (BOE nim. 153, 27/06/2013),

* Madificacié DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de
Fomento (BOE niim. 149, 23/06/2017).

* Modificacié DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de
Fomento (BOE num. 311, 27/12/2019).

Regula l'adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidencia (DOGC num. 4574, 16/02/2006)
(Correccié d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006)

* Madificacié. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidéncia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompafiamiento" a la Ley de
presupuestos para el afio 2003.

Ley 53, de 30/12/2002; Jefatura del Estado (BOE ntiim. 313, 31/12/2002)

(Correccid d’errades: BOE 81, 04/04/2003)
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Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Ley 24, de 27/12/2001; Jefatura del Estado (BOE nim. 313, 31/12/2001)

* Modificacio de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembra de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num.
289, 03/12/2003)

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitucién de las garantias a que se refiere
el articulo 20.1 de la Ley de Ordenacion de |a Edificacion.

Instruccion, de 11/09/2000; Direccion General de los Registros y del Notariado (BOE niim, 227,
21/09/2000)

Ley de Ordenacion de 1a Edificacion (LOE).

Ley 38, de 05/11/1999; Jefatura de! Estado (BOE num. 266, 06/11/1999)

200212-006 P; Contiene el articulo 105 que modifica la disposicién adicional segunda sobre la
obligatoriedad de las garantfas por dafios materiales ocasitonados por vicios y defectos en la
construccion,

200112-020 P; Conté P'article 82 que afegeix un nou epigraf dins 'apartat a) del num. 1 de
Farticle 3 de la LOE, epigraf a.4). Facilitacio per a 'accés dels serveis postals, mitjangant la
dotacio de les instal-lacions apropiades per al lliurament dels enviamentis postals, segons
disposa la seva normativa especifica.

-200009-005 P; Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitucidn de las garantias a
que se refiere el articulo 20.1 de Ia Ley

* Modificaci6. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE nim. 308,
23/12/2009)

* Madificacio articles 2 i 3. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura dei Estado (BOE ndm.
153, 27/06/2013)

* Afegeix disposicié adicional vuitena. Instalacid d'infraestructures de xarxa o estacions
radioeléctriques en edificacions de domini privat. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la Jefatura
del Estado (BOE num, 114, 10/05/2014)

Madificacién de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la direccion de obras
de edificacion y cédula de habitabilidad.

Real Decreto 129, de 23/01/1985; Ministerio de Obras Puablicas y Urbanismo (BOE nim. 33,
07/02/1985)

Certificado final de Direccidn de obras.
Orden, de 28/01/1972; Ministerio de la Vivienda (BOE nam. 35, 10/02/1972)

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificacion.

Orden, de 08/06/1971; Ministerio de la Vivienda (BOE ntim. 144, 17/06/1971)

{Correcci¢ d'errades: BOE 180, 06/07/1871)

* Modificacion de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971})

RESIDUS D'ENDERROCS | DE CONSTRUCCIO

Prevencié i control ambiental de fes activitats [o Ordenanga especifica del municipi]
(DOGC o BOP num. XX)

Hash: MyxdR7C7Y7K84MCISPJZGrIWSPQ=




Se regula el trastado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 553, de 02/06/2020; Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto
Bemografico (BOE nim. 171, 19/06/2020)

S'aprova el Programa de prevencid i gestid de residus i recursos de Catalunya (PRECATZ20)
Reial decret 210 / Real decreto 210, de 06/04/2018; Ministeris del Govern de I'Estat / Ministeri
d'Agricuitura i Pesca, Alimentacid i Medi Ambient (DOGC / BOE ntim. 7599, 16/04/2018)

Classificacio, a codificacio i les vies de gestio dels residus a Catalunya [Entra en vigor el
19/01/2018]

Decret 152, de 17/10/2017; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC nam. 7477,
19110/2017)

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM 1007, de 10/10/2017; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacien y Medio
Ambiente (BOE nim. 254, 2110/2017)

Comunicacié prévia en matéria de residus i sobre els registres generals de persones
productores i gestores de residus de Catalunya,

Decret 197, de 23/02/2016; Bepartament de Tervitori i Sostenibilitat (DOGC nim. 70686,
25/02/20186)

Se regula el traslado de residuas en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 180, de 13/03/2015; Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente
(BOE nam. 83, 07/04/2015)

Residuos y suelos contaminados.

Ley 22, de 28/07/2011; Jefatura del Estado (BOE num. 181, 28/07/2011)

* Modificacid. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE
nam. 108, 05/05/2012)

* Medificacié. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de ia Jefatura del Estade (BOE ndm. 305,
20/12/2012)

* Modificacié. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 140,
12/06/2013)

S'aprova el Programa de gestid de residus de la construccio de Catalunya (PROGROCY), es
regula la produccio i gestio dels residus de la construccid | demolicid, | el canon sobre la
deposicio cantrolada dels residus de la construceia.

Decret 89, de 29/06/2010; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC num. 5664,
06/07/2010)
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Prevencid i control ambiental de les activitats

Liei 20, de 04/12/2008; Departament de la Presidéncia (DOGC nim. 5524, 11/12/2009)
(Correccit d'errades: DOGC num. 5560, 05/02/2010)

(Correccié d'errades: DOGC ntim. 5771, 09/12/2010)

* Modifica l'article 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,15, 19, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 42,59, 63, 67,72, 73, 81,
anexos i disposicions. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidéncia
(DOGC nim. 6035, 30/12/2011)

* Maodifica els articles 4,8, 31, 32, 33, 56, b9, 67, 68, 71, 82, 88 i annex lii. Llei 2, de 27 de
gener de 2014 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC ndm. 6511, 30/01/2014)

* Madifica els articles 4, 59, 62, 63, 66, 68, 71, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 89 i annexs. Llet 3, de i'"11
de marg de 2015 ; del Departament de la Presidéncia {DOGC nim. 6830, 13/03/2015)

* Modifica els articles 61, 68 i annexos. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la
Presidéncia (DOGC ntim. 6094, 30/04/2020)

S'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus,

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009; Departament de la Presidéncia (DOGC ntim. 5430,
28/07/2009)

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s'afegeix una disposicié final.
Liei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC nim. 6035,
30/12/2011)

* Madifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del
Departament de la Presidéncia (DOGC niim. 6511, 30/01/2014)

* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103,
124. Llei 3, de I'11 de marg de 2015 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC niim. 6830,
13/03/2015)

Finangament de les infraestructures de gestié dels residus i dels canons sobre la disposicié del
rebuig dels residus.

Liei 8, de 10/07/2008; Departament de |a Presidéncia (DOGC nim. 5175, 17/07/2008)

* Modifica {'article 15. Liei 5, de 20 de marg de 2012 ; del Departament de la Prasidéncia
(DOGC nim. 6094, 23/03/2012) * Modifica l'article 6 i 15. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del
Departament de la Presidéncia (DOGC niim. 6084, 30/04/2020)

Se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion.
Real Decreto 105, de 01/02/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE num. 38, 13/02/2008)

Aprovacié del Pla d'actuacioé per a la millora de la qualitat de I'aire als municipis declarats zones
de proteccié especial de 'ambient atmosféric mitjangant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
Decret 152, de 10/07/2007; Departament de la Presidéncia (DOGC niim. 4924, 12/07/2007)

* Prorroga el Pla, Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidencia
{(DOGC nim. 5533, 24/12/2009)

Regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidéncia (DOGC nam. 4574, 16/02/2006)
(Correccit d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006)

* Modificacio. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidéncia (DOGC num, 5422, 16/07/2009)
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Operacions de valoritzacio i eliminacid i la llista europea sobre residus.

Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002; Ministerio de Medio Ambiente (BOE niim. 43,
19/02/2002)

(Correccio d'errades: BOE 61, 12/03/2002)

Cataleg de residus de Catalunya

Decret 34, de 09/01/1996; Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2166, 09/02/1996)
* Modificacié. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num.
2865, 12/04/1999)

URBANITZACIO

CARRETERES

Se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instruccion de Carreteras.
Orden FOM 298, de 15/02/2016; Ministerio de Fomento (BOE ntim. 60, 10/03/2016)
(Correcci6 d'errades: BOE nam. 181, 28/07/2016)

Se aprueba la norma 8.1-IC sefializacién vertical de la Instruccion de Carreteras.
Orden FOM 534, de 20/03/2014; Ministerio de Fomento (BOE nuim. 83, 07/04/2014)

Se aprueba la Instruccion sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de
carretera (IAP-11).
Orden FOM 2842, de 29/09/2011; Ministerio de Fomento (BOE num. 254, 21/10/2011)

S'aprova el Text refés de la Llei de carreteres

Decret Legislatiu 2, de 25/08/2009; Departament de la Presidéncia (DOGC num. 5452,
27/08/2009)

* Madifica els articles 41, 42, 43, 52,56, 58, 60. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 : del
Departament de la Presidencia (DOGC num. 6035, 30/12/2011) * Madifica els articles 15,19,
35, 37 140. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC ntm.
6094, 30/04/2020)

Sobre gestién de la seguridad de las infraestructuras viarias
Directiva 2008/96/CE, de 19/11/2008; Parlamento Europeo y Consejo (BOE niim. 319,
29/11/2008)

Se aprueba la Instruccion Técnica para la instalacion de reductores de velocidad y bandas
transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
Orden Fom 3053, de 23/09/2008; Ministerio de Fomento (BOE n(im. 261, 29/10/2008)
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Se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/891, de 01/03/2004; Ministeric de Fomento (BOE niim. 83, 06/04/2004)

Se aprueba la Norma 6.3-1C "Rehabilitacion de firmes" de la Instruccién de carreteras
Orden FOM/3459, de 28/11/2003; Ministerio de Fomento (BOE num, 297, 12/12/2003)

Se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de |a instruccion de carreteras.
Orden FOM/3460, de 28/11/2003; Ministerio de Fomento (BOE num. 287, 12/12/2003)

Reglament General de Carreteres.
Decret 293, de 18/11/2003; Departament de Politica Territorial | Obres Publiques (DOGC nam.
4027, 10/12/2003)

Orden Circular 10/2002 Secciones de firme y capas estructurales de firmas
Orden Circular 10, de 30/09/2002; Ministerio de Fomento

Se desarrolla el articulo 235 de! Reglamento de ia Ley de Ordenacion de los Transportes
Terrestres, en materia de supresion y proteccion de pasos a nivel.
Crden, de 02/08/2001; Ministerio de Fomento (BOE num. 190, 09/08/2001)

Se aprueha la Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instruccién de Carreteras,

Orden, de 27/12/1999; Ministerio de Fomento (BOE nim. 28, 02/02/2000)

* Madificacié. Orden, de 13 de septiembre de 2001 ; Ministerio de Fomento (BOE 231,
26109/2001) Modifica els punts 1.2 3.2.2, i 'Annex de la Norma.

Se requlan los accesos a las carreteras dej Estado, las vias de servicio y la construccion de
instalaciones de servicios.

Orden, de 16/12/1997; Ministerio de Fomento (BOE nim. 21, 24/01/1998)

{Correccit d'errades: BOE 44, 20/02/1998)

* Modificaci6 del punt 3 de I'Ordre. Orden de 13 septiembre 2001, del Ministerio de Fomento
(BOE num. 231, 26/09/2001)

* Modificacio. Orden FOM 392, del Ministerio de Fomento de 2006.(BOE nim. 42, 18/02/2006)
* Modificacio. Orden FOM 1740, del Ministerio de Fomento, de 2006. (BOE ntim. 134,
(6/06/2008)

Reglamento General de Carreteras.

Real Decreto 1812, de 02/09/1994; Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente (BOE nlm. 228, 23/09/1894)

* Modificacion. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento (BOE
num. 9, 10/01/1998)

* Modificacion. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio de Fomento (BOE num.
102, 29/04/1999)

* Modificacion. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, del Ministerio de Fomento (BOE num.
45, 21/02/2001)
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Instruccion 8.3.1C "Sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacidn de obras fijas en
obras fuera de poblado”,
Orden, de 31/08/1987; Ministeric de Obras Publicas y Urbanismo (BOE num. 224, 18/09/1987)

PG-4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras”,

Orden, de 02/07/1976; Ministerio de Obras Publicas (BOE nim. 162, 175, 18760707,
19760702)

* Modificacién; pasa a denominarse PG-4. Orden de 21 de enero de 1988, del Ministerio de
Obras Piblicas y Urbanismo {BOE niims. 29y 51, 03 y 29/02/1988)

* Modificacion de los articulos 210 a 214. Orden de 8 de mayo de 1989 (BOE num. 118,
18/05/1988)

* Modificacién del articulo 104. Orden de 28 de septiembre de 1989 (BOE num. 242,
09/10/1988)

* Se actualizan determinados articulos del Pliego en la relativo a conglomerantes hidraulicos v
ligantes hidrocarbonados. Oyden de 27 de dictembre de 1899, del Ministerio de Fomento {(BOE
num. 19, 22/01/2000)

* Se actualizan determinados articulos del Pliego en lo relativo a sefalizacion, balizamiento y
sistemas de contencidn de vehiculos. Orden de 28 de diciembre de 1999, del Ministerio de
Fomento (BOE num. 24, 28/01/2000)

* Aprueba los textos revisados de los articulos 200, 202, 211, 212, 214, 290, 510, 512, 513,
530, 531, 532, 540, 542, 543, 550, 551, 700, 701, 702, 703, 704. Orden FOM 2523, de 12 de
diciembre, del Ministeric de Fomento (BOE num. 3, 3/01/2015)

Pliego de cldusulas generales para construccion, conservacion y explotacion de las autopistas
de peaje en régimen de concesion.

Decreto 215, de 25/01/1973; Ministerio de Obras Pablicas (BOE nam, 41, 16/02/1973)
-199802-005 C; Modifica |la clausula 84, relativa a la localitzacid | distancies entre les arees de
servei,

Instruccidn de la Direccion General de Carreteras 5.1-1C "Drenaje".
Orden, de 21/06/1965; Ministerio de Obras Pdblicas (BOE nam. 223, 17/09/1965)

Instruccion 4.1-1C "Obras pequefias de fabrica",
Orden, de 08/07/1964; Ministeric de Obras Publicas (BOE nim. 15, 18651801)

Instruccidn de la Direccion General de Carreteras 7.1-1C sobre "plantaciones en las zonas de
servidumbres de carreteras”,
Orden, de 21/03/1963; Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE nim, 84, 08/04/1963)

Se aprueba la instruccion para el calculo de tramos metalicos y prevision de los esfuerzos
dinamicos de las sobrecargas en los tramos de hormigon armado.

Orden, de 17/07/1956; Ministeric de Obras Pablicas (BOE ntim, 234, 240, 19560821,
19560827)

(Correcci6 d'errades: BOE 251, 07/09/1956)
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ENLLUMENAT PUBLIC

Desplegament de la Llei /2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per
a la proteccid del medi nacturmn,

Decret 190, de 25/08/2015; Departament de Territori | Sostenibilitat (DOGC nim, 6844,
27108/2015)

{Correccit d’errades: DOGC ntim. 7404, 04/07/2017)

Se aprueha el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-0O7

Real Decreto 1890, de 14/11/2008; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE nim,
279, 19/11/2008)

Ordenacié ambiental de 'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.

Llei 6, de 31/05/2001; Presidéncia de la Generalitat (DOGC nam. 3407, 12/06/2001)

* Modifica Farticle 3, 8 i disposicio transitoria primera. Liei 9, de 28 de desembre de 2011 ; del
Departament de la Presidéncia (DGGC nim. 8035, 30/12/2011)

* Modifica els articles 8, 25 i disposicid transitoria primera. Llei 3, de I'11 de marg de 2015 ; del
Departament de 1a Presidéncia (DOGC niim. 6830, 13/03/2015)

Aprova la Instruccio interpretativa de la ITC-MI-BT-009, de! Reglament electrotécnic per a baixa
tensid, relativa a instal Jacions d'enllumenat public.
Resolucid, de 17/05/1989; Departament d'Inddstria i Energia (DOGC ndm. 1151, 05/06/1989)

XARXA PUBLICA D'ABASTIMENT D'AIGUA

S'aprova el Text refds de 1a legislacié en matéria d'alglies de Catalunya

Decret Legislatiu 3, de 04/11/2003; Departament de la Prasidéncia (DOGC ntim. 4015,
21/11/2003)

* Ordre MAH/M 22, s'aproven els models de declaracié d'abocament.

* Modifica els articles 8,9, 11, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 39, 44, 47, 49. Llei 10, de 29 de desembre
de 2011 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC niim. 6035, 30/12/2011)

* Modifica els articles 2, 64, 68, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80. Llei 5, de 20 de marg de 2012
; det Departament de la Presidéncia (DOGC niim. 6094, 23/03/2012)

* Modifica els articles 64,66, 70, 71, 74, 76, 78. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament
de la Presidéncia (DOGC nim, 6094, 30/04/2020)

Establece los criterios sanitarios de ia calidad del agua de consumo humano.

Real decreto 140, de 21/02/2003; Ministerio de la Presidencia (BOE niim. 45, 04/03/2003)

* Medificacio. Dona competéncies en obres que s'hagin de fer en el Ministerio de Defensa. Real
Decreto 1120, de 20 de julio de 2012 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 207,
29/08/2012)

* Modificacio. se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Real Decreto 742,
de 27 de Septiembre de 2013 ; del Ministerlo de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (BOE
ndam, 244, 11/08/2013)

* Modificacid. Real Deacreto 314, de 29 de julio de 2016 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
nam. 183, 30/07/20186)
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s regulen les caracteristiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes
dels diferents subministraments ptblics que discorren pel subsdl.

Decret 120, de 28/04/1992; Departament d'Industria i Energia (DOGC ntim, 1606, 12/06/1992)
* Modificacié. Decret 196/1992, de 4 d'agost {DOGC num. 1649, 25/09/1992)

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua y
creacion de una "Comision permanente para Tuberias de Abastecimiento de Agua y
Saneamiento de Poblaciones".

Orden, de 28/07/1974; Ministerio de Obras Publicas (BOE nim. 236

237, 02/10/1974

03M10/1974)

{Correccio d'errades: BOE 260, 30/10/1974)

XARXA PUBLICA D'ELECTRICITAT

Se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT
014a23.

Real Decreto 337, de 08/05/2014; Ministerio de Industria, Energia y Turisme (BOE ntm. 139,
05/06/2014)

* Modificacio sobre les empreses conservadores, Real Decreto 298, de 27 de abril de 2021 ;
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE nam, 101, 28/04/2021)

Sector eléctrico.
Ley 24, de 26/12/2013; Jefatura del Estado (BOE nam. 310, 27/12/2013)

Se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico
Real Decreto Ley 9, de 12/07/2013; Jefatura del Estado (BOE niim. 167, 13/07/2013)

Se regula la conexidn a red de instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequeiia
potencia,

Real Decreto 1699, de 18/11/2011; Ministeria de Industria, Turismo y Comercio (BOE num.
295, 08/12/2011)

(Correccid d'errades: BOE nim. 36, 11/02/2012)

* 201406-003 P; Se regula la actividad de produccién de energia eléctrica a partir de fuentes de
energia renovables, cogeneracion v residuos,

Garantia i qualitat del subministrament eléctric.
Llei 18, de 23/12/2008; Departament de |a Presidéncia {DOGC num. 5288, 31/12/2008)
(Correccit d'errades: DOGC nim. 5307, 29/01/2009)

Se aprueban el Reglamento sohre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09,
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Real Decreto 223, de 15/02/2008; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE ndim. 68,
19/03/2008)

(Correccit d'errades: BOE niim, 120, 19/05/2008)

{Correccit d'errades: BOE ndm. 174, 19/07/2008)

* Modificacit dels instal-ladors | empreses instal-ladores. Real Decreto 298, de 27 de abrii de
2021 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE num. 101, 28/04/2021)

* Madificacion. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico

Reat Decreto 1454, de 02/12/2005; Ministerio de Industiia, Turismo y Comercio (BOE niim.
306, 23/12/2005)

(Correccitd d’errades: BOE 48, 25/02/2008)

S'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribucid
eléctrica soterrada.

Ordre TIC/341, de 22/07/2003; Departament Treball, Indtstria, Comerg i Turisme (DOGC num.
3937, 31/07/2003)

Se regulan las actividades de transporte, distribucién, comercializacion, suministro y
procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

Real Decreto 1955, de 01/12/2000; Ministerio de Economia (BOE num. 310, 27/12/2000)
{Correccio d'errades: BOE 62, 13/03/2001)

* Derogacio de I'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio
de Inddstria, Turismo y Comercio (BOE num, 309, 24/12/2004)

* Modificacio Real Decreto 145412005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005).

* Modificacio article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la
cogeneracion {(BOE nam. 114, 12/056/2007)

* Adaptacio a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 63, 13/03/2010)

modificacio. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministeric de Industria,
Turismo y Comercio (BOE num, 285, 18/11/2011)

* Modificacio articles 73 i 83.5. Real Decreto Ley 15, de 5 de octubre de 2018, de ia Jefatura
del Estado (BOE nam. 242, 06/10/2018)

Desenvolupa 'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable
a les xarxes de serveis publics que discorren pel subsdl

Resolucid, de 09/10/1996; Departament d'Industria, Comerg i Turisme (DOGC ndm. 2341,
28/02/1997)

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis publics que discorren pel
subsol.

Ordre, de 05/07/1893; Departament d'Indastria | Energia (DOGC niim. 1782, 11/08/1993)

* Desenvolupa 'Ordre. Resolucid de 9 d'octubre de 19986 ; Departament d'Induistria, Comerg |
Turisme (DOGC nam. 2341, 28/02/1997)

Es regulen les caracteristiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes
dels diferents subministraments publics que discorren pel subsdl.
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Dacret 120, de 28/04/1992; Departament d'Industria i Energla (DOGC nidm. 1606, 12/06/1992)
* Modificacié, Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1692)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transfarmacion.

Real Decreto 3275, de 12/11/1982; Ministerio de Industria y Energia (BOE nam, 288,
01/12/1982)

(Correccid d’errades: BOE 15, 18/01/1983)

XARXA PUBLICA DE TELECOMUNICACIONS

Telecomunicaciones.
Ley 9, de 09/05/2014; Jefatura del Estado {BOE ntim. 114, 10/05/2014)
{Correccité d'errades: BOE nam. 120, 17/05/2014)

Se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestacion de servicios de
comunicaciones electrénicas, el servicio universal y la proteccion de los usuarios, aprobado por
el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, y el Reglamento sobre mercados de comunicaciones
electronicas, acceso a fas redes y numeracion, aprobado por Real Decreto 2296/2004, de 10
de dictembre.

Real Decrelo 329, de 13/03/2009; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio {BOE niim, 83,
06/04/2008)

Se determinan los requisitos y las especificaciones técnicas que resultan necesarios para el
desarrolio del capitulo Il del titulo V del reglamento sobre fas condiciones para la prestacion de
servicios de comunicaciones etectrdnicas, el servicio universal y la proteccién de los usuarios,
aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.

Orden ITC 110, de 28/01/2009; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE ndm, 29,
03/02/2009)

{Correccié d'errades: BOE niim. 35, 10/02/2009)

Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio publico radioeléctrico.

Real Decreto 863, de 23/05/2008; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num, 138,
07/06/2008)

Ferroviaria

Llei 4, de 31/03/2008; Departament de la Presidencia (DOGC niim, 4611, 10/04/2006)

* Modifica els articles 36, 38, 63, 64, 65, 66, 67. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ; del
Departament de la Presidéncia (DOGC ntm. 6035, 30/12/2011)

Se aprueba el Reglamento sobre ias condiciones para la prestacion de servicios de
comunicaciones electrdnicas, el servicio universal y la proteccion de los usuarios,

Real Decreto 424, de 15/04/2005; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE nim. 102,
28/04/2005)
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Modificacié. Real decreto 1494, de 12 de noviembre de 2007 ; de! Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 279, 21/11/2007)

Modificacié. Orden ITC 110, de 28 de enero de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE niim. 28, 03/02/2009)

Maodificacid. Real Decreto 329, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de industria, Turismo y
Comercio {BOE num. 83, 06/04/2009)

Madificacion. Real Decreto 899, de 22 de mayo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE nam. 131, 30/05/2009)

Se aprueba el Reglamento det Sector Ferroviario.

Real Decreto 2387, de 30/12/2004; Ministerio de Famento (BOE nam. 315, 31/12/2004)

* Modifica lapartat 4 de l'article 34 sobre distancies de les vies als edificis. ORDEN/FOM/2230,
de 6 de julio de 2005, del Ministerio de Fomento (BOE ndm. 165 12/07/2005)

* Modifica els articles 27.2, 35.2, 63.2 i 63.3, Real Decreto 810/2007, de 22 de junio de 2007,
del Ministerio de Fomento (BOE ntim. 162 07/07/2007)

* Modificacid. Real Decreto 100, de 5 de febreo de 2010; del Miinisterio de Fomento (BOE nam.
58, 08/03/2010)

Ley del Sector Ferroviario

Ley 39, de 17/11/2003; Jefatura del Estado (BOE nim. 276, 18/11/2003)

* Desenvolupa els arlicles 29.2, 33,112 35.3. ORDEN/FOM/897, de 7 d'abril, del Ministerio de
Fomento (BOE nam 85, 09/04/2005)

* Es fixen les quanties dels canons ferroviarls establerts en els articles 74 i 75 de la
Llei39/2003. ORDEN/FOM/898, de 8 d'abril, del Ministerio de Fomento (BOE ntim 85,
09/04/2005)

* Modificacio.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 308,
23/12/2009)

Ordenacio ambiental de les instai-lacions de telefonia mobil i altres instal-lacions de
radiocomunicacio.
Decret 148, de 29/05/2001; Departament de Medi Ambient (DOGC num. 3404, 07/06/2001)

Regulacio de la instal‘lacié de xarxes plbligues de telecomunicacions en el domini pubiic viari i
ferraviari,

Decret 357, de 07/11/2000; Deparlament de Politica Territorial i Obres Pabliques (DOGC ndm.
3265, 14/11/2000)

Desenvolupa I'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable
a les xarxes de serveis publics que discorren pel subsdl

Resalucié, de 09/10/1996; Departament d'inddstria, Comerg i Turisme (DOGC nim. 2341,
28/02/1997)

Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestacién del Servicio de Telecomunicaciones por
Cable.
Real Decreto 2066, de 13/09/1996; Ministerio de Fomento (BOE num. 233, 26/09/1996)
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S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis publics que discorren pel
subsol.

Ordre, de 05/07/1993; Departament d'inddstria i Energia (DOGC num. 1782, 11/08/1993)

* Desenvolupa |'Ordre. Resolucié de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indistria, Comerg i
Turisme (BOGC niim. 2341, 28/02/1997)

Es regulen les caracteristiques gue han d'acomplir les proteccions a installar entre les xarxes
dels diferents subministraments publics que discorren pel subsal.

Decret 120, de 28/04/1992; Departament d'Industria | Energia (DOGC ndm. 1606, 12/06/1992)
* Modificacié. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)

Se rectifica la Resolucién 18901227 por la que se publican las caracteristicas de los accesos a
las redes publicas de telecomunicaciones en Espafia.

Resolucion, de 08/04/1991; Secretaria General de Telecomunicaciones (BOE ndam. 108,
06/05/1991)

{Correccid d'errades: BOE 147, 20/06/1891)

XARXA PUBLICA DE GAS

Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones
téenicas complementarias ICG 01 a 11.

Real Decreto 919, de 28/07/2006; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE nutim. 211,
04/09/2006)

* Modificaci¢ sobre els instal-ladors i les empreses instal-ladores. Real Decreto 298, de 27 de
abril de 2021 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE nam. 101, 28/04/2021)

* Modificacion. Real Decrelo 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

* Modificacié normes UNE. Resolucion de 2 de julio de 2015, ; del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE num. 169, 16/07/2015)

Desenvolupa I'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable
a les xarxes de serveis publics que discorren pel subsol

Resolucio, de 09/10/1896; Departament d'Industria, Comerg i Turisme (DOGC nim. 2341,
28/02/1997)

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis pUblics que discorren pel
subsdl,

Ordre, de 05/07/1993; Departament d'Induistria | Energia (DOGC nim. 1782, 11/08/1993)

* Desenvolupa |'Ordre. Resolucié de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Industria, Comerg i
Turisme (DOGC niim. 2341, 28/02/1997)

Es regulen les caracteristiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes
dels diferents subministraments piblics que discorren pel subsol.

Decret 120, de 28/04/1992; Departament d'Industria | Energia (DOGC nam. 16086, 12/06/1992)
* Modificaci6. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)
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Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG.

Orden, de 18/11/1974; Ministerio de Industria (BOE ntm. 292, 06/12/1974)

(Correccit d'errades: BOE 39, 14/02/1975)

* Modificacion. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE num. 267, 08/11/1983) (C.E. - BOE num.
175, 23/07/1984)

* Modificacion. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE num. 175, 23/07/1984)

* Modificacion de la ITC-MIG-5.1. Orden de 9 de marzo de 1994 (BOE num. 68, 21/03/1994)

* Modificacion de las ITC MIG-R.7.1 y MIG-R.7.2. Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio
de Industria y Energia (BOE num. 139, 11/06/1998)

Reglamento general del servicio ptiblico de gases combustibles.

Decreto 2913, de 26/10/1973; Ministerio de Industria (BOE nim. 279, 21/11/1973)

* Complementacion articulo 27. Decreto 1091/1975, de 24 de abril (BOE num. 121, 21/05/1975)
* Modificacién del apaitada 5.4 del articulo 27 (BOE num. 43, 20/02/1984)

¥ARXA PUBLICA DE SANEJAMENT

S'aprova el Reglament de serveis publics de sanejament

Decret 130, de 13/05/2003; Departament de Medi Ambient {DOGC ntim. 3894, 29/05/2003)
{Correccié d’errades: DOGC 3938, )

{Correccid d’errades: DOGC 4181)

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de poblaciones.
Orden, de 15/09/1986; Minislerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE ndm. 228, 23/09/1986)

© Col-egi d'Aparelladors, Arquitectes Técnics | Enginyers d'Edificacid de Barcelona
¢/ Bon Pastor 5, 08021 Barcelona - Tel. 93 240 20 60
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PLEC DE CONDICIONS
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MOVIMENT DE TERRES
Neteja del terreny

Abans de procedir al replanteig de I'edifici es faré una neteja general del solar arancant totes les
herhes i arbres que quedin dins espai a contruir. També es treura {a primera capa superficial de
tetres amb un gruix de 20 cm,

Replanteig

Efectuada la neteja del terreny es marcaran ies cotes definitives dels diferents nivells de 'excavacia i
es definiran fotes les linies dels paraments verticals.

Els eixos principals dels portics es replantejaran a {'obra pel sistema de camilies, els pllots es
marcaran sobre el terreny a partir de les linies que defineixen els seaus eixos i les rases de
clavegueres as marcaran seguint 'eix de maxima pendent d'aquestes.

Excavacio en rabaix

Es tindra cura de que tots els talls quedin perfectament delimitats per les iinies dels paramenits,
L'excavacio ss fard fins les cotes indicades i deixant |es pendents marcades als planols.

Les superficies dels paraments i terra quedaran e! més nates possible, eliminant totes les rogues o
deixalles que apareixin.

A mas, s‘ompliran de nou les esguerdes o mines que poguessin aparéixer, uh cop comprovat qué
tapar-les no pot representar cap inconvenient.

També s'efeciuara un drenaige en totes aquelles paris de I'excavacid que, ja sigui per pluja o per
l'existéncia de vies d'aigua estiguin inundades. En tots els casos es pendran les mesures
necessaries per mantenir als fons [ els paraments completaments secs.

Excavacio de rases i encapats

Tots eils paraments hauran de quedar perfactament retailats i fent tascé per la part inferior. Eis fons
quedaran sempre a nivell i en el cas de terrenys amb molta pendent aquesta es compensaréa per
mitja de graons.

Es faran tols els apuntalaments que siguin necessaris per evitar desmoronaments del tsmeny i
garantitzar la seguretat dels treballs a fer.

L'excavacié dels enceps es fara tenint cura de no danyar els caps dels pilots i fins a una profunditat
maxima da 20 cm. des dal nivall dal terrany. Un cop daixat el pilot dascobeart as descapsara |a part
superior amb compresor a unz algada de 10 cm.

Rases per clavegueres

Les rases es faran segons s'indica als planols i mantenint les cotes i pendents indicades als
mateixos. Els fons d'aquestes quedara ben lis i aliniat | abans de |a coi.lacacid del ferm es fard una
primera compactacid.

El replé de les rases es fara per tongades de 20 c¢m. regades i compactades convenientment. Laes
terres del terraplé seran les mateixes de 'obra o en iot cas les que indiqui ia Direccid de l'obra.

No es permetra l'acumulacié de terres als caires de les rases o pus. Aquestes seran retirades de
vora de Vexcavacio, transportant a 'abocador tes que no es necessitin per al terrapltenat.

Amidaments

a) Desmonts i terraplens

Es cubicara el voluni de terres a partir dels perfils transversals obtinguts de ['aixecament topogréafic
de l'obra executada respecte deis perfils del terreny obtinguts abans d'iniciar 'obra. El volum de
terres a ding I'abocador s'oblindra incrementant l'excavacid per el coeficlent tedric d'esponjament
indicat a la Meméria Descriptiva.

b) Rases i pous
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La cubicacid es fara a partir de 'amidament obtinguda a I'obra. deduint-ne els errors comesos per
exces respacte de les cotes indicades als planols o del que hagi prescrit la Direccid de [‘obra,

c) Excessos inevitables

Per a la valoracio dels excessos inevilables de les excavacions i tenint en compte la naturalesa del
terreny, la Direccid de I'obra podra incrementar 'amidament resultant amb el tant per cent que cregui
convenient.

FONAMENTACIO | MURS DE CONTENCIO
RASES | POUS
Dimensions

El constructor comprovara que les bases de la fonamentacié estiguin a nivell, netes | que eis
paraments verticals siguin completament plans amb concavitat a ia part inferior.

En casos de desmoronamsent dels paramenis verticals, la Direccid de l'obra podra autoritzar a
encofrar lateralment les rasas a pous ajustant-los a les mides indicades als planols.

La Direccid de 'abra inspeccionara les rases i paus, autaritzant-hi el replenat. Na s'admetran aquells
elements omplerts sense {'autoritzacio de la Direccio de Fobra, 1a qual, en aguest cas, prendra les
detarminacions oportiunes,

Formigé i armadures

Per tot el que fa referéncia a la confeccid i maniputacid de morter i formigd s'estara al que es
disposa a ['apartat coresponent d'aquet Plec.

L a resistencia caracteristica de!l formigd, la seva consisténcia i les caracteristiques de les armadures
seran les especificades a i'aparlat 2-1, 2-2, t 2-3 de l'annex 1-3/E2 Memédria de 'estrcutura.

Execucié de la fonamentaci6 i murs

El formigonat de rases i pous es fara per elements sencers i s'organitzara I'abocament de manera
que a una mateixa pega no apareixin juntes de formigonat,

Les riostres padran omplir-se independentment dels pous a que corresponguin, sempre que es posi
especial cura en deixar armadures d'espera que penstrin un minim de 40 cm. dins les peces a les
que s'entreguen.

Abans de tirar el formigd s'ompliran les rases i pous amb una capa de 10 cm. de formigo pobre que
haura d'estar completament net i fraguat en el moment d'emplir la pega.

L'abocament del formigd a les rases i pous es fara per mitja de canals o bé amb el "cubilot” de la
grua. Es prohibeix I'abocament de formigé amb "Dumper”,

El constructor deixara en tots aquells punts indicats als planols els passos precisos per passar
clavegueres i instal.lacions,

Per a prevenir les humitats per capilaritat es donara a tots els elements de formigé per sobre de la
cota d'enrasament dues mans de pintura impermeabilitzant que protegiran la superficie de contacte
amb murs i parets o pilars de 'adifici.

L'impermeabilitzacio dels murs de formigd es fara amb lamines asfaltiques segons el que s'indica als
planols.

Els encofrats, ja siguin de rases, pous o murs de contencio, seran estancs per evitar les pérdues de
liguid. Els encofrats de fusta es regaran per evitar 'absorcié de l'aigua del formigo.

L'apuntalament de murs sera prou rigid com per a resistir el pes del formigd sense que es desplomin
i les seves superficies interiors estaran complelament netes i aplomades.

L'abocament del formigd als murs es fara per tongades horitzontals, Es distribuira la pega en trams

que seran ompletes sense interrupcié en una jornada de treball. El vibrat dels murs es fara de
manera poc Intensa per evitar la disgregacio de la massa.
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Amidaments

L'amidament del volum de formigé a les rases i pous es fara per metres cubics, comptant la
profunditat real de cada element.

L'encofrat s’'amidara per metres quadrats abans d'ompiir ia pega.
L.es armadures s'amidaran segons ef llistat de ferro muftiplicant la seva longitud pel pes segons
cataleg.
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SANEJAMENT
Materials

Els tubs per als claveguerons d'svacuacié d'aigtes seran del lipus i seccio indicades als planois
d'Instal.lacions, o bé a la carresponent partida del Pressupost. Es serviran a I'obra sense fisures ni
deterioraments aparents i es comprovara també que la seva superficie interior sigui ben lfisa i sense
defectes. Pel que fa a les falques i peces d'empalmament s'utilitzaran del mateix tipus que als tubs i
compliran les mateixes especificacions.

No es podran smmagatzemar tubs a ['obra per un termini superior a 10 dies i es tindra cura de que
als tubs estiguin en llocs protegits de les gelades, ben apilats i amb condicions de supont, Tots els
tubs danyats seran substituits abans de la seva col.locacid.

Claveguerans

Pel que fa a les rases s'estard al que s'indica al capito! de Moviment de Terres i en general
compliran les seglients indicacions:

a) profunditat minima 60 cm. per sobre de la generatriu  del tub.
b) amplada minima 60 ecm. o la del tub més 40 cm.

La canonada descansara sobre una solera de formigé i es tindra cura de que els lubs reposin en tota
la seva longitud. Els costats s'ompliran de sorra fina i sense terrossos. La rasa s'omplird comengant
per una primera tongada de 30 cm. de tefra sense pedres ni graves grosses. A continuacié es
col.locaran tongades successives de 20 cm. de temra que podra contenir graves fins a arribar a
l'algada de coronament,

La canonada es muntara seguint ia direccid de maxima pendent i comengant per la cota més alta.
Els tubs es netejaran en col.locar-los i quan s'interrompi el treball, es tapara la canonada. Les juries
entre tubs es reforgaran amb un anell de totxos | quedaran accessibles en tot el seu perimetre,
reomplint els espais liures amb arena.

Els colzes, i canvis de direccid que facin les canonades s'asseguraran amb claus de formigd per
aguantar I'esforg de l'aigua. Si s'han d'utilitzar abrassadores metal.liques, seran galvanitzades. No
s'utilitzaran tascons o sosteniments de pedra o fusta que podrien danyar el tub,

Arquetes

Les arquetes tindran les dimensions i forma indicades als planols i es situaran d'acord amb els
planols d'instal.lacions col.locant com a minim una arqueta a cada empalme de la xarxa de
claveguerons.

Les arquetes descansaran sobre uns solera de formigd de 10 cm. de gruix. Les parets seran de 15
cm. de totxo "gero” de 10 cm. escardejades i lliscades interiorment amb morter de ciment poriand.
Els tubs s'emboquillaran a les arquetes perilongant-los en la direccié de Peix per mitja de canais amb
seccid semicircutar. La tapa de les arquetes sera una liosa de formigd de 5 cm. de gruix armada amb
xarxat,

Baixants

Els baixants d'aiglies seran del tipus i diametre indicat als planois d'instal.lacio  a la partida del
Pressupost. Hauran de complir també totes les especificacions citades per als materials,

La connexid entre inodor i baixant es fard amb tub de plom que ajuntara el W.C. amb Ia pega
d'empalmament al baixant. Els desaigiies dels sanitaris s'empalmaran amb el baixant mitjancant un
colze de tub de piom:,

Assaigs
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Abans de cobrir la xarxa de claveguercns es fard una prava per comprovar ia seva estanqueitat.
L'assaiges podra fer per diferents parts de la xarxa a mesura que es vagi muntant. La prova
consistira en tapar totes les embocadures, omplir la xarxa d'aigua i observar si el nivelt es manté
constant durant 15 minuts.

També es comprovara 'entanqueitat de les arquetes tapant eis tubs i omplint-les d'aigua per sobre
el nivell d'aiglies previst | es comprovara que el nivall no varia en un periode temps de 15 minuts,

Amidament

L'amidament de la xarxa de claveguerons es fara per ml. de la canonada collocada a l'obra,
separant-la segons eis diferents diametres que s'utilitzin.

Les arquetes s'amidaran per unitats completes segons els diferents tipus indicats en I'Estat
d'Amidaments.

Els baixants s'amidaran per mi. de canonada col.locada a ['obra segons els diferents diametres,
incloent-hi els calgos, peces d'empalmament i grapes de subjeccid.
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RAM DE PALETA
MORTERS

1. Materials

a) Ciments

El ciment que s'ulilitza a la confeccio de morters sera el portland P-350 i complirda amb ies
condicions preerites al "Pliego General de Condiciones para Recepcion de Cementos RC-75"
Queda prohibida la utilizacié de ciment aluminds fos.

b) Arid

S'utilitzaran amb preferéncia arids naturals provinents de riu o mina de reconeguda solvéncia, Es
podra usar sorra obtinguda de trituracié de rogues sempre que ia Direccid de ['obra ho autoritzi. La
totalitat de 'arld haura de passar pel sedas de 5 mm.

Quan no es disposi d'antecedents respecte a 'arid que s'ha d'utititzar aquest haurd de complir amb
el que prescriu t'article 7-3 de la EH-80. Els arids estaran nets i la sorra serd aspra al tacte. E
contingut maxim d'argila sera el 5% comprovat segons assajos UNE 7133 7134,

c) Aigua
Es podran utilitzar aquelles aigies que a la practica normal, siguin acceptades. Si no es té suficient
infarmacio, s'analitzara I'aigua a utilitzar i haura de complir amb el prescrit a 'article 6 dia EH-80.

d) Guix

S'utilitzara el guix blanc tipus Y-25F que haura de complir amb e que prescriu la norma UNE 41.022.
El guix es conservara en un lloc sec i separat de terra per taulons de fusta. Es rebutjaran totes
aquelles partides de guix que presentin senyal d'hidratacid.

8) Calg

La cal; complira les normes UNE 41.066, 41.067 i 41.068. Es podra utilitzar calg apagada a origen
sempre que aixi ho aprovi la Direccid de f'obra.

2. Dosificacié

Les dosificacions que s'utilitzaran a aquesta obra seran les de! segient quadre adjunt i s'utilitzaran
segons la descripcid que es fa en el maleix.

3. Execucio dels morters

L'amassat dels morters es fara preferentment amb formigonera batent la mescla com a minim 1
minut. El ciment es barrejara en sec amb la somra i quan la mescla sigui homogénia s'hi afegira
l'aigua. Si s'utilitza calg en pasta es mesclara primer amb l'arena.

4, Utilitzacio

El morter s'haura d'utifitzar durant les dues hores després de I'amassat. Durant aquest periode de

temps se li podra afegir aigua en petites quantitats per compensar la seva pérdua. Passat el pfag de
dues hores, el morter sobrant es rebutjara sense intentar tornar-to. a pastar ni barrejar-lo amb morter
£ou,
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MATERIALS PER TANCAMENTS
a) Ceramica

Els materials ceramics seran durs i fabricats amb bona argila. 1a seva coccié serd perfecta, tindran
soroll metal.lic quan se'ls doni un cop i la seva fractura sera uniforme, sense grumolls de calg ni
forats. Aquelles peces ceramiques defectuosos per les seves dimensions o formes i les que estiguin
escanteliades, esquerdades o mal cuites seran rebuljades per ia Direccid de l'obra.

El mad que s'utililzi per a ta fagana sera de primera qualitat, del denominat "Gero" amb un gruix de 5
cm. i color vermell. Aquest rajol sera triat per la Direccié de l'obra d'entre les mostres presentades
pel contructor. Es tindra especial cura en |a tria del mad per a 'obra vista de manera que tota la
partida tingui una caloracié uniforma i el tipus d'argiles d'origen no produeixin eflorescéncies un cop
feta la fabrica.

El constructor sera responsable de la qualitat dels maons utilitzats per les parets de fagana. La
Direcci6 de I'obra ordenara la demoiicié de totes aquelles parts que hagin estat aixecades amb rajols
no conformes i per tant s'observin taques de color, defectss a la linialitat de les llagues i superficies
guerxes per culpa de que els maons no sén completament planers.

b) Formigd

Eis tancaments interiors de biocs de formigd seran dei tipus H-40 de 10 mm, (7,5 x 20 x 40) llisos i
de cofor natural. De ta mateixa manera que les peces ceramiques aquests blocs seran de primera
qualitat. La Direccid de 'obra triara ef bloc que s'haura d'utititzar d'entre les mostres presentades pef
Constructor,

EXECUCIO DE L'OBRA

El mao i altres peces ceramiques es muliaran abans de ser utititzades per fer ia ceramica, regant les
peces per mitja d'una manega o per immersié uns minuts abans de la seva utilitzacid. -

Les fabriques s'aixecaran d'una manera uniforme en tola I'extensié de 'obra o com a minim fins a
una junta de dilatacié. Es vigilara espacialment que les ltagues de la fagana quedin ben aniveliades i
apilomades. En cas d'aixecar dos trams de paret en diferents dies, es deixara un escalonat.

Les parets de fagana seran replantejades en presencia de la Direccié de {'obra, la qual fixara els
criteris pel que fa a V'espessiment de 'obra, el tipus d'aparet i les dimensions i forma de les llagues
que com a minim tindran un gruix de 10 mm. Les tolerancies d'execucid de la paret de fagana seran
les segilents:

Contraplom auna planta +- 1 cm,

Contralom & algada total +- 3 cm,

Horitzontalitat filades per metre finial +- 0,2 cm.
Planesa del parament (amb regle de 2 m) +- 0,5 cm

Els caps del forjat s'engaltzaran amb peces de 5 cm. iguals que el mad de fagana. Abans de ia seva
col.locacid es picara el formigé i es fara un escardejat amb morter M-20-a sobre el qual es
col.locaran les peces de mad moit humides.

La paret de fagana es mantindra el més neta possible, s'evitaran les taques de morter i formigd i es
protegird en cas de pluja amb plastics ¢ un recobriment similar, Si malgrat ies precaucions, la paret
tingués taques o eflorescencies, as netejarad totalment un cop estiguin acabats tots els trebalis
exteriors que puguin afectar-la,

En cas de gelada es suspendran els treballs i, en comengar-los de nou, es revisara l'obra executada
a les titimes 48 hores, demolint totas aquellds parefs que estiguin danyades. En temps sec i calords
es mantindra humidala part recentment executada per evitar l'evaporacio de ['aigua del morter.

Els murs exteriors s'aixecaran de manera que no penetrin humitats a Finterior, reomplint les juntes
lotalment, massisant les zones de plagusta dels forjats | de caixons de persiana, ajustant i segellant
bé fa fusteria i regant les peces de mad per evitar retraccions del morter, Sera responsabilitat del
Constructor el compliment d'aquest punt i, en consequéncia es fara carrec de totes les reparacions
que siguin necessaries a causa de filtracions d'aigua.
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Els envans i parets de distribucid interior s'aixecaran per filades horitzontals en la mateixa exiensioé
possible. Quan no es pugui, es deixaran lligades per permetre un bon travat entre les fabriques. Les
tolerancies d'execucio de ies parets interiors seran les seguents:

Contraplom a una planta +- 1 cm.
Horitzontalitat en filades perm.l. +- 0.2 cm.
Planesa de paraments. Reglade 2m. +- 1cm.

Els envans de distribucié s'enganxaran al sostre en reomplir els altims 5 cm. amb guix per evitar que
tes fletxes del forjat puguin esquerdar l'enva. Els envans s'aixecaran abans de la collocacid de!
paviment. Quan es collin els marcs de fusleria es tindra cura que les cames dsis bastiments quedin
perfectament aplomades i de que la lum del marc es mantingui uniforme en tota la seva algada.

Les juntes de dilatacid tindran una amplada de 2 cm, i es segeliaran amb un cordd de silicona o
sistemna similar homologat, el qual sera aprovat per 1a Direccid de 'obra. També es segellaran totes
les juntes entre els marcs de fusteria exterior 1 'obra vista i les juntes entre la pega que forma el
caixé de persiana i la paret.

AMIDAMENT

L'amidament es fara per m* d'obra executada seguint el sistema de buit per ple. Els forats majors de
4 m? seran deduits dal total,
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PAVIMENTS

PAVIMENTS DE FORMIGO

Pel que fa a Ia confeccio de formigons i morters, s'estara al que prescriuen els capitols de formigo i
morters.

La dosificacio del formigd, ia seva resisténcia caracteristica, el gruix i I'acabat de la solera seran les
indicades a la Memoria i a la corresponent partida del Pressupont.

Abans d'iniciar la pavimentacid es comprovaran els nivells del terreny corregint-los si es donés e}
cas i netejant tota la superficie.

Com a base es colf.locard una capa de grava grossa amb un gruix minim de 10 cm. que sera
compactada; i sobre aquesta capa s'hi col.locara un gruix de paper (sacs de ciment) per a avitar la
penetraci’S. del liquid del formigd a través de la grava. Sobre aguesta segona capa es. tirard el
formigé d'una forma continua en tota la superficie a pavimentar.

L'acabat superficial del paviment es fara amb regles vibratoris que assegurin una superficie
horitzontal i el més uniforms possible. En aquells casos que aixi ho indiqui la Direccid de Fobra o
consti a la Memdria i Pressupost es fara un lliscat superficial, tirant ciment en pols sobre el formigd
un cop iniciat el fraguat i allisant la superficie amb la plana. La llosa acabada es mantindra humida
durant |les 48 hores posteriors a la seva execucid, regant-la periddicament i amb molta aigua.

Es deixaran juntes de dilatacio a totes {es superficies grans de paviment. Les juntes taliaran tota la
capa de formigé. Tindran una amplada d'1,5 cm. i seran ompleries amb betum asfaltic. Les juntes
s'indicaran ais planols, perd com a criteri general han de quedar superficies continues de 30 a 60
m2,

Les peces es col.locaran salurades d'aigua, sobre una estesa de morter ben igualat, les rajoles
s'assentaran a "truc de maceta” tenint cura de que les cares verticais quedin a tocar i les juntes
paral.leles o perpendiculars als paraments dels tabics. El paviment acabat quedard com una
superficie plana i a nivell. La Direccié de I'obra ordenara la reparacié d'aquelles parts que quedin
desnivellades, guerxes o amb les juntes escantellades. Un cop acabada la col.locacid s'absurara
tot @l paviment amb una lletada de ciment amb coloracid segons el {0 de les peces, fins que s'omplin
perfectament els espais lliures de les juntes, L'abeurat del mosaic es fara immediatament després de
la seva col.locacit i no es permetra trepitxar-lo fins 4 diss despres.

PAVIMENTS CERAMICS

Les peces seran fetes amb bona argiia, estaran perfectament cuites, el seu color sera uniforme, les
arestes seran vives, ia seva cara exterior sera completament lisa i no presentara defectes ni tagues
de cap tipus. La Direccio de I'obra fara enretirar encara que estiguin col.locades totes les peces
defectuoses, tacades, escanteilades o amb esquerdes.

Pel que fa a la col.locacié de les rajoles es fara de la forma indicada a I'apartat anterior de rajoles de
granet artificial,

PAVIMENTS DE GRES O SIMILAR

Seran totes aquelles peces a base d'argiles especials cuites fins la vitrificacié. Les peces seran
d'arestes vives i rectes i la seva superficie sera llisa i plana, in no estaran guerxades, la cara exterior
vitrificada no tindré cap esquerda ni picadura, sera dura i resistent als &cids i per ia cara inferior dura
canats per a facilitar I'enganxat.

XAPES DE CIMENT

Les xapes de ciment es faran sempre sobre una solera de formigd, sobre la ilosa del forjat o sobre
qualisevol altra superficie que necessariament haura d'ésser de formigd.

En primer lloc es netejara ia superficie de base, picant-la en aguells casos en els quals sigui ben
Isa | regant-la amb abundant aigua. Seguidament es tirard el morter de manera uniforme i continua;
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en el cas de deixar juntes de dilatacié es faran amb un ilisto biselat d"1.5 cm. L'acabat de Ia Xapa es
fara lliscant la superiicie de fa forma indicada per als paviments de formigo.

PAVIMENT DE GRANET ARTIFICIAL

Les peces seran prefabricades a maquina amb una pressid minima de 120 Kg/m*. La col.locacié
sera estable i uniforme, les arestes seran vives i les superficies llises, planes i sense defectes. La
Direccio de l'obra triara la pega que s'haura de collocar entre les mostres presentades pel
Constructor,

En col.locar les paces es tindra cura de que tinguin les arestes sense cap defecte | que no estiguin
escantonadas; tampoc es col.locaran les peces tacades o amb picadures a la seva superficie. La
bireccio de Fobra fara aixecar totes les peces defectuoses col.locades i substituir-les per peces amb
bon estat. £l Contractista també tindra cura de que totes les peces col.locades tinguin un to uniforme
f si és possible siguin totes d'una mateixa partida de fabricacio.

Agquest tipus de rajoles es col.iocara sempre sobre una xapa de morter executada segons s'explica a
V'apartat corresponent | amb la seva superficie remolinada. Les rajoles s'enganxaran amb morter de
ciment-cola, anivellades una per una, i tenint cura de que les juntes quedin ben aliniades. Un cop
col.locades s'abeuraran de la mateixa forma que la indicada per als paviments de granet artificial.

PAVIMENTS DE GOMA O LINOLIUM

El tipus de paviment sera el definit a ia Memoria o a ia Partida de Pressupost, El material liiurat a
l'obra estara en bon estat, sera de coloracid i textura uniforme i no tindra cap defacts en tota la seva
superficie,

Si 6s possible es faran servir lldmines grans i continues que hauran de ser gjustades a les mesures
de les superficies a pavimentar. Es tindra cura de que les juntes siguin completament rectes i si es
pot es situaran a liocs apartats.

El paviment s'enganxara sobre una xapa de morter lliscada de 3 cm. de gruix; aquesta xapa estara
feta segons el que s'especifica en aquest plec i sera perfectament plana i a nivell. La cola que
s'utilitzara seréa la indicada per la casa subministradora del paviment. Es. posara especial cura en
I'execucio de I'enganxat, col.locant a sobre del paviment sacs de sorra distribuits uniformement a rad
de 180 Kg/m? per a assegurar una bona adheréncia.

La Direccié de 'obra no acceptara aquelles parts det paviment que presentin senyals d'estar ma}
enganxades o que presentin empalmaments defectuosos. El Constructor haura d'arrencar totes les
zones defectuoses i substiluir-les per paviment nou.

SOCOLS

Les peces de socal seran les indicades a la Memoéria Descriptiva o a la corresponent partida del
Pressupost. El material sera triat per la Direccid de l'obra entre les mostres presentades pel
Constructor i complira les especificacions dites en aquest plec per als paviments.

El socol es collocara un cop enguixades les parets enganxant-fo amb ciment-cola en el cas de
socols ceramics o de pedra artificial, | amb tacs i visos quan es Iracti de socols de fusta o plastic.
Les parets es deixaran amb els 10 cm. inferiors sense emblanquinar per assegurar una bona
adherencia del sdcol i seran repassades un cop estigui col.locat. El sdcol es comengara a col.locar &
una distancia de 30 cm. de tots els marcs de fusta | un cop col.locats els tapajuntes s'acabara de
posar ajustant-lo fins a tocar el tapajunta de fusta.

ESCALES

Eis graons de f'escala e s revestiran de la forma indicada a la Memoria Descriptiva i a la partida
corresponent del Pressupost. Quan eis graons siguin de! mateix material que sl paviment compliran

amb totes les condicions d'uniformitat i color demanades per aquest. En tot cas les arestes tindran
¢ls caires rectes, sense escanteltals | tes seves cares Hises | sense esquerdes,

Hash: MyxdR7C7Y7K84MCIOPJZGIWSPQ=




La col.locacié es fara repartint bé les peces de forma que totes les juntes quedin de la mateixa mida:
eis graons quedaran ben a niveli i a 'estesa se |i donara un lleuger pendent cap a fora. En tot cas
s'estara al que s'indica ais alires apartats dels paviments.

AMIDAMENT -

Els paviments s'amidaran per m? les mides seran ies de la Hlum interior deis espais pavimentats
sense admetre cap increment en concepte de retalls ja que es consideren inclosos en el preu unitari.

Els socols s'amidaran per mi. sense cap increment en concepte de retalls | descomptant els forats de
la fusteria.

Els graons de les escales s'amidaran per ml. de gra6 incloent-hi l'estesa i I'algada.
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIO.
CONDICIONS FACULTATIVES | ECONOMIQUES
CAPITOL PRELIMINAR

DISPOSICIONS GENERALS

NATURALESA | OBJECTE DEL PLEC GENERAL

Asticle 1.~ El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions particulars del
Projecte. Amdas, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres
fixant-ne els nivells técnics | de qualitat exigibles i precisen ies intervencions que corresponen, segons el
contracte i d'acord amb la legisiacié aplicable, al Promotor o propietari de Fobra, al Contractista o constructor de
l'obra, als seus técnics i encarregats, al Director de Fobra i al Direcrteor de FExecucio Material aixi com les
relacions entre ells | les seves obligacions corresponents en ordre a Facompliment de contracte d'obra.

DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA

Article 2.- Integren el contracte els documents seglients relacionats per ordre de relacio pel que es refereix al
valor de les seves especificacions en cas d'omissié o contradiccid aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que
existeix.

2. El Plec de Condicions partlicuiars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La resla de la documentacio del Projecte (memaria, planols, medicions | pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direccié facultativa de les obres s'incorpora al Projecte com a interpretacio,
complement o precisio de les seves determinacions,

£n cada document, les especificacions lilerals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre
la mida a escala.

CAPITOL. |
CONDICIONS FACULTATIVES

EPIGRAF 1
DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES

DIRECTOR DE L'OBRA

Article 3.- Comrespon al Director de 'obra:

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacié projectada a les caracteristiques reals def sol.

b} Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les
contingéncies que es produissin | impartir les instruccions complementaries gque ecalguin per aconseguir la
solucio arquitectdnica correcta.

d} Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en &l seu cas, concorrin a la direccié amb funcid propia
en aspectes parcials de la seva especialitat,

e) Aprovar les cerlificacions parcials d'obra, la fiquidacié final | assessorar el promotor en lI'acte de la recepcio.

f) Preparar la documentacio final de F'obra i expedir | subscriure juntament amb el Director de I'execucid material
de I'obra, el certificat de final d'obra.

DIRECTOR DE L'EXECUCIO MATERIAL

Article 4.- Correspon al Direclor de I'execucio material de I'obra

a} Redactar el document d'estudi i andlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'ariclet.4. de les Tarifes
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b} Planificar, a la vista de! projecte arquitectdnic, del contracte i de la normativa téenica d'aplicacia, el control de
qualitat i econdmic de les obres.

c) Redactar, quan es demani, 'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realitzacié de l'obra i
aprovar el Pla de Seguretat i Higiene per a ia seva aplicacio.

d} Efectuar el replanteig de I'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb el Director de
l'obra i amb el Construclor.

e} Comprovar les installacions provisionals, mitians auxiliars i sislemes de seguretat i higiene en el treball,
confrolant-ne fa seva correcta execucio.

f) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques | amb les regles de
bona construccid.

g} Fer o disposar les proves | assaigs de materials, instal.lacions | altres unitats d'obra segons les freqligncies
de mostreig programades en el pla de control, aixl com efectuar les altres comprovacions que resultin
necessaries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb e projecte i la normativa técnica aplicable. Dels
resultats n'infermara puntuaiment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si fa contingéncia
no es resofgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a el Director de {'obra,

h) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions
valorades i a la liquidacié final de I'obra.

i} Subscriure, juntament amb el Director de 'obra, el certificat final d'obra.
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EL CONSTRUCTOR

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organilzar els treballs de construccid, redactant els plans d'ocbra que calguin i projectant o autoritzant les
instal.lacions provisionals | mitjans auxiliars de I'obra.

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicacid de Pestudi corresponent |
disposarm en fot cas, l'execucio de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observancia de
fa normativa vigent en matéria de seguretat i higiene en &l treball,

¢} Subseriure amb el Director de T'obra i el Director de l'execucié de l'execucio material de {'obra lacla de
replanteig de l'obra.

d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I' obra i coordinar les Intervencions dels
subcontractistes.

e) Assegurar la idoneftat de tots | cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa prépia o per prescripcié del Director de I'execucié
material de l'obra,, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de
idoneitat requerits per les narmes d'aplicacio.

fy Custodiar el Liibre d'ordres i seguiment de l'abra, | donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

q) Facilitar al Director de Fexecucidé material de I'obra,, amb temps suficient, els materials necessaris per
l'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i a proposta de liquidacié final,

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcid provisional i definitiva.

i) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant {'obra.

EPIGRAF 2
DE LES OBLIGACIONS | DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA

VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacio aportada i
resulta suficient per a la comprensid de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sollicitara els
aciariments pertinents.

PLA DE SEGURETAT | HIGIENE

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui, en tot cas, F'Estudi de Seguretat |
Higiene, presentara ei Pla de Seguretat i Higiene de I'obra a l'aprovacié del Director de t'execucid material de
obra, de la Direccid facultativa.

OFICINA AL'OBRA

Article 8.- EI Constructor habilitard a l'obra una oficina en la qual hi haurd una taula o taulell adequat, on s'hi
puguin extendre | consultar els planols.

En esmentada oficina hi tindra sempre el Conltractista a disposicié de la Direccid Facultativa:

- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti e} Director de 'obra.

- La Liicéncia d'obres.

- El Llibre d'Ordres i Assisténcies.

- El Pla de Seguretat | Higiene,

- £l Llibre d'Incidéncies.

- Et Reglament | Ordenancga de Seguretat i Higiene en el Treball.

- La documentacié de les assegurances esmentades en l'article 5. j).

Disposard a més el Constructor una oficina per a la Direccid Facultativa, convenientment condicionada per a
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA

Article 9.- El Conslructor esta obligat a comunicar a la propietat ia persona designada com a delegat seu a
I'sbra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacid plena i amb facultats per representar-lo i
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracia.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan Ja importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'indote
facultativa” el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior 0 grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a
mantenir en l'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L'incompliment d'aguesta obligacié o, en general, la manca de qualificacidé suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultara el Director de Yobra per ordenar la paralitzacio de les obres, sense
cap dret a reclamacié, fins que sigui esmenada fa deficiéncia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA

Asticle 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, esfard present durant la
jornada legal de treball i acompanyara el Director de I'obra o al Director de Pexecucid material de I'obra, en les
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicid per a ia practica dels reconeixements que es
considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacid de medicions i
liquidactons.

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT
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Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccid i aspecte
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense
separar-se del seu esperit i recta interpretacid, ho disposi el Director de T'obra dins els limils de possibilitats que
els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucid.

En cas de defecte d'especificacid en el Plec de Condicions particulars, s'entendrd que cal un reformat de
projecte requerint consentiment exprés de |a propietat tota variacié que suposi increment de preus d'alguna
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols o croquis, les ordres i instruccions corresponenis es comunicaran precisament per escrit al
Constructorque estara obligat a fornar els originals o les copies subscribint amb la seva signatura el conforme
que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions gue rebi, tant del Director de I'execucid material de
'obra, com del Director de l'obra.

Qualsevol reclamacio que en contra de les disposicions de la Direccié Facultativa vulgui fer el Constructor,
haura de dirigirda, dins precisament de! termini de tres dies, a aquell que Fhagués dictat, el qual donara at
Constructor el corresponent rebut si aixi ho sol licités.

Article 13.- El Constructor podra requerir de el Direclor de Fobra o det Director de I'execucid material de |'obra,
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments gue calguin per a la correcta interpretacio
i execucié del projects.

RECLAMACGCIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA

Article 14.- Les reclamacions que el Contraclista vuigul fer contra les ordres o instruccions dimanades de la
Direccié Facultativa, solament podra presentar-les, a través de &l Director de I'obra, davant la Propietat, si son
d'ordre econdmic i d'acord amb les condicions estipuiades en els Plecs de Condicions corresponents.

Contra disposicions d'ordre téenic del Director de Pobra o de el Director de Fexecucié material de I'obra, no
s'admetra cap reclamacio, i el Contractista podra salvar la seva responsabilitat, sl ho eslima oportd, m itfjangant
exposicié raonada dirigida a el Director de I'obra, el qual podra limitar la seva resposta a lacusament de
recepcid gue en tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

RECUSACIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT ER EL DIRECTOR DE L’OBRA

Article 15.- El Constructor no podra recusar als técnics nomenat per la Direccio de Fobra, o al personal
encarregat per aquests de la vigildncia de I'obra, ni demanar que per part de la propielat es designin altres
facultatius per als reconeixements i medicions.

Quan es cregui perjudicat per |a seva tasca, procedird d'acord amb alld estipulat a P'article precedent, perd
sense que per aixd no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs.

FALTES DEL PERSONAL

Article 16.- El Director de 'obra, en el cas de desobediéncia a les seves instruccicns, manifesta incompeténcia
o negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Confractista perqué aparti
de I'ocbra als dependents o operaris causants de la pertorbacié.

Aaticle 17.- El Contractista podra subcontractar capiiols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,
subjectant-se en el seu ¢as, a alld estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves
obligacions com a Contractista general de l'obra,

EPIGRAF 3.
PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS | ALS MITJANS
AUXILIARS

CAMINS | ACCESSOS
Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a I'obra | el seu tancament o valiat.
El Director de I'execucid material de I'obra podra exigir la seva maodificacio o millora.

REPLANTEIG

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies
principals gue mantindrd com a base d'ulteriors replanteigs parciais. Aquests treballs es consideraran a carrec
del Contractisla i inclosos en ia seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a 'aprovacié de el Director de V'execucid material de l'obra i una vegada
aquest Ultim hagi donat la seva conformilat prepararad una acta acompanyada d'un plano! que haurad de ser
aprovat per el Director de I'obra, i sera responsabilitat del Constructor Pomissio d'aquest tramit.

COMENGCAMENT DE LU'OBRA. RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS

Article 20.- El Constructor comengara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parclals assenyalats en el Plec esmenlat
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqiiéncia, 'execucid total es dugul a terme dins del
terminl exigit en el Coniracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a el Director de 'obra i a el Director de
Pexecucioé material de I'obra del comengament dels {reballs al menys amb fres dies d'anticipacio.

ORDRE DELS TREBALLS
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Article 21.- En general, la determinacio de Fordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos
en qué, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccid Faculiativa estimi convenient variar,

FACILITAT PER A ALTRES CONTRATISTES

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccid Facultativa, el Coniractista General haura de donar totes
les facilitats racnables per a la realitzacid dels treballs que siguin encomenats a tots els alires Confractistes que
intervinguin en l'obra. Aix0 sense perjudici de les compensacions econdmiques que tinguin foc entre
Contractistes per utilitzaclé de mitians auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdds Contractistes respectaran alld que resolgui fa Direccid Facultativa.

AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORCA MAJOR

Articte 23.- Quan sigul necessari per motlu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no
sinterrompran els treballs | es continuaran segons les instruccions fetes per el Director de l'obra en tant es
formutla o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta abligat a realitzar amb el seu perscnal i els seus materials alid que la Direccid de les obres
disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra de caracter urgent, anticipant
de moment aquest servei, limport del gual |i serd consignat en un pressupost addicional ¢ abonat directament,
d'acord amb el que s'estipuli.

PRORROGA PER CAUSA DE FORCA MAJOR

Arlicle 24.- Si per causa de forga major i independent de fa voluntat del Constructor, aguest no pogués
comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se [
atorgara una prorrega proporcionada per 'acornpliment de la Confracta, previ informe favorable de el Director
de l'obra. Per aixd, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a el Director de I'obra la causa que impedeix
Pexecuciéd o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixd s'originaria en els terminis acordats, racnant
degudament la prorroga que per Fesmentada causa sol licita.

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETARD DE |'OBRA

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de o haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant
com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccid Facultativa, a excepcié del cas en qué havent-ho
sol licitar per escrit no se li hagués proporcionat.

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjeccié al Projecte, a les modificacions que préviament
hagin estat aprovades 1 a ies ordres | instruccions que sota la responsabilitat de la Direccid Facultativa i per
escrit, entreguin el Director de I'obra o el Director de Pexecucié material de I'cbra al Constructor, dins de les
limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificar a 'article 11.

OBRES OCULTES

Article 27.~- De fols els lreballs | unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se
n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran
per friplicat i se n'entregaran: un a el Director de F'obra; l'altre a Director de 'execucid material de l'obra,; i el
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tols tres,

Els planols, gue hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables
per a efectuar les medicions.

TREBALLS DEFECTUOSOS

Article 28.- £l Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions
generals i particulars d'Indole técnica" el Plec de Condicions i realitzara tols | cadascun dels treballs contractals
d'acord amb alld especificat també en Fesmentat document,

Per aixd, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de F'edifici, és responsable de l'execucit dels treballs que ha
contractat i de les faltes | defecles que en els freballs hi poguessin existir per la seva mala execucid o per la
deficient qualitat dels materials emprats o aparefis col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control
que és competéncia de el Director de I'execucié material de I'obra, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin
estat valorats en les certificacions parclals d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a hon compte,
Com a conseqiiéncia de Fexpresat anteriorment, quan el Director de 'execucid material de J'obra detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les
condicions precepluades, ja sigui en el decurs de l'execucid dels treballs, o un cop finalitzats, | abans de ser
verificada la recepcid definitiva de t'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i
reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, | tot aixd a cérrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisié i es negués a ['enderroc i reconstruccié ordenades, es plantgjara la
qgiiestio davant el Director de l'obra de 'obra, que ho resaldra,

VICIS OCULTS

Article 29.- Si el Director de 'execuci6é material de Fobra tingués raons de pes per creure en l'existéncia de vicis
ocults de construccit en les obres executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepcid
definitiva, els assalgs, destructius o no, que cregui necessaris per reconéixer els treballs que suposi gue son
defectuosos, donant compte de la circumstancia a el Director de ('obra. Les despeses que ocasionin seran a
compte del Constructor, sempre | quan els vicis exisielxin realment, en cas contrar seran a carrec de la
Propietat,
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DELS MATERIALS 1 DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDENCIA

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell
cregui convenlent, excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions Técniques precepttsi una
procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio | aplec, el Constructor haura de presentar a el Director
de Pexecucié material de I'obra una liista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en ja qual s'hi
especifiguin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedaéndia i idoneitat de cadascun.

PRESENTACIO DE MOSTRES
Article 31.- A pelicid de el Director de I'obra, el Constructor Il presentara les mostres dels materials amb
Fanticipacid prevista en el Calendari de 'Obra.

MATERIALS NO UTILITZABLES

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportard | collocara, agrupant-los ordenadament i en el lloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrogs, etc., que no siguin utiliizables en l'obra. s
refiraran de I'obra o es poriara a 'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent
en 'obra.

Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de 'obra quan aixi ho ordeni el Director de
Fexecucid material de I'obra, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa tassacid, tenint en
compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

MATERIALS | APARELLS DEFECTUOSOS

Anrticle 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest
Plec, o no tinguessin la preparacié gue s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formais dei Plec, es
reconegués o es demoslrés que no eren adequats per al seu objecte, el Director de P'obra, a instancies del
Director de I'execucié material de l'obra, donard ordre al Constructor de substitulr-los per altres que satisfacin
les condiclons o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor &l cap de guinze (15) dies de rebre l'ordre que retiri els materials que no esliguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietal carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de el Director
de l'obra, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi
substituir-los per altres en condicions.

DESPESES OCASIONADES PER PROVES | ASSAIGS

Arlicie 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements gue intervinguin en
lexecucit de les obres, seran per compte de la contracta.

Tot assaig que no hagi resultat satisfaciori o que no ofereixi les garanties suficients podra comengar-se de nou
a carrec també de la Contracta.

NETEJA DE LES OBRES

Articte 3b.- Es obligacid del Constructor mantenir netes les abres | els ssus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desaparéixer les instalacions provisionals que no siguin necessaries, aixl com adoptar
les mesures i executar tofs els treballs que calguin perqué f'obra ofereixi bon aspecte.

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS

Article 36.- En T'execucid de treballs que entren en la construccié de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consighades explicitament en aquest Plec ni en ta documenlacio restant del Projecte, el
Constructor s'atendra, en primer llog, a las instruccions que dicli la Direccié Facultativa de les obres i, en segon
lloc, a les regles i practiques de ia bona construccid.

EPIGRAF 4.
DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS | OBRES ANNEXES

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, e Director de I'obra comunicara a fa Propietat la proximitat
del seu acabament amb la finalitat de convenir ta data per a I'acte de recepcio provisional. questa recepcié es
fara amb Ia intervencid de la Propietat, del Constructor, del Director de {'obra i del Director de I'execucié
material de {'obra, Es convocara també als técnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la
direccié amb funcid propia en aspectes parcial o unitais especialitzades. Practicat un detingut reconeixement
de jes obres, s'extendra un acla amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells,

Des daquesia data comengard a cérrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser
admeses,

Seguidament, els Técnics de la Direccit Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta | es donara al Constructor les
oporfunes instryccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el
qual, s'efectuard un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcio provisional de ['obra. i el Constructor no
hagués complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb pérdua de la fianga.

BOCUMENTACIO FINAL DE L'OBRA

Hash: MyxdR7C7Y7K84MCISPJZGrIWSPQ=



Article 38.- El Director de l'obra facilitard a la Propietat la documentacié final de les obres, amb les
especificacions | contingut disposats per la legislacid vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que s'estableix
en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de I'apartat 2 de l'article 41. del Relal Decret 515/1989, de 21 d'abril.

MEDICIO DEFINITIVA DELS TREBALLS | LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L'OBRA

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament pel Director de I'execucid material
de 'obra a la seva medicio definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu representant.
S'extendra l'oportuna certificacid per triplicat que, aprovada per el Director de Fobra amb la seva signatura,
servira per l'abonament per parl de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte
de fianca.

TERMINI DE GARANTIA
Article 40.- Ef termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars | en gqualsevol cas
mai no haura de ser inferior a sis mesos.

CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT

Article 41.- Les despeses de conservacio durant et termini de garantia comprés entre les recepcions provisional
i definitiva, seran a carrec del Contractista.

Si 'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcid definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades per
1'0s seran a carrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les installacions, seran a
carrec de la Contracta.

DE LA RECEPCIO DEFINITIVA

Article 42.- La recepcié definitiva es verificard després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessara F'obligacié del Constructor
de reparar al seu carec aguells desperfectes inherents a la conservacio normal dels edificis | quedaran només
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construccio.

PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA

Article 43.- Si en procedir al recaneixement per a la recepcid definitiva de 'obra, no es trobés en les condicions
degudes, |a recepcié definitiva s'aplagara i e! Director de 'obra o Director de l'execucid material marcara al
Constructor els terminis i formes en qué s'hauran de fer les obres necessares i, si no s'efectuessin dins
d'aquests terminis, podra resoldre’s el contracte amb pérdua de la fianga.

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAG! ESTAT RESCINDIDA

Article 44.- En e] cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que es fixi
en el Plec de Condicions Pariiculars, la maquinaria, mitjans auxiliars, installacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomencada per una altra
empresa.

Les obres | treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els articles 39 40
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabals perd acceptables a criteri de el Director de P'obra,
s'efectuara una sola i definitiva recepcid.

CAPITOL i

CONDICIONS ECONOMIQUES
EPIGRAF 1

PRINCIP] GENERAL

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccié tenen dret a percebre puntuaiment les
quantitats acreditades per ia seva correcta actuacio d'acord amb les condicions contractualment establertes.
Article 46.- La propictat, el contractista i, en el seu cas, els 1&cnics poden exigir-se reciprocament les garanties
adequades a I'acompliment purtual de les seves obligacions de pagament.

EPIGRAF 2

FIANCES

Article 47.- El Contractista prestarad fianga d'acord amb alguns dels procediments seglients, segons que
s'estipuli:

a) Diposit previ, en metaliic o valors, o aval hancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de
contracta {(art. 53).

b) Mitjangant retencié a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa propaorgio.

FIANGA PROVISIONAL

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta piblica, el dipdsit provisional per a prendre-hi part
s'especificard en 'anunci de I'esmentada subhasta i la seva quantia serd d'ordinari, | exceptuant estipulaciéd
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en 'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a m'inim, del
total de! pressupost de coniracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat I'execucid d'una obra o servei per la mateixa, haura de dipositar en el
punt i termini fixats a 'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del
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Projecte, la fianca definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import sera del deu per cent (10 per 100)
de la quantital per la qual es faci l'adjudicacio de 'obra, flanga que pot constituir-se en qualsevol de les formes
especificades en 'apartat anierior,

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i levat condicid expressa establerta en el Plec de Condiclons
Particulars, no excedira de trenta dies naturals a partir de la data en qué sigui comunicada I'adjudicacié i en
aquest termini haurd de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebul que acrediti la constitucié de la
fianga a la qual es refereix el mateix paragraf,

Llincompliment d'aquest requisit donara lloc a qué es declari nulla I'adjudicacid, i 'adjudicatari perdra el dipdsit
provisional que hagués fet per prendre pait en 1a subhasta.

EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANCA

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu comple els treballs necessaris per ullimar l'obra en les
condicions contractades, el Direclor de | el Director d'execucid, en nom i represeniacié del Propletar], els
ordenara executar a un fercer o, podra realitzar-los directament per administracié, abonant el seu import amb la
fianga diposilada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que import de la
flanga no fos suficient per cobrir limport de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de
recepcio.

DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL

Article 50.- La fianga retinguda sera retornada al Confraciista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un
cop signada ['Acta de Recepcié Definiliva de I'obra. La propietat podra exigir que el Contractista li acrediti la
tiquidacid i saldo dels seus deutes causats per lexecucid de l'obra, tals com salaris, subministraments,
subcontractes...

DEVOLUCIO DE LA FIANCA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS
Ariicle 51.- Si la propietal, amb la conformitat de el Director de I'obra, accedis a fer recepcions parcials, tindra
dret el Conlractisia a qué li sigui retornada la part proporclonal de la fianga.

EPIGRAF 3.
DELS PREUS

COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS

Article 52.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideran costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues | assegurances soclals, gue Intervinguin directament en
Fexecucid de la unitat d'ohra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que siguin
necessaris per a la seva execucia.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat | higiene per a la prevencid | proteccié d'accidents | enfermetats
professionals.

d) Les despases de personal, combustible, energia, elc. que tinguin ltoc per l'accionament o funcionament de l1a
maquinaria i installacié ulilitzades en l'execucio de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacié | conservacid de la maquinaria, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment
citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal.lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacio de magatzems, tallers, pavellons
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu adscrits
exclusivament a l'obra i els imprevisios. Toles aguestes despeses, es xifrarah en un percentatge dels costos
directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de 'administracié, {egalment
establertes.

Es xifraran com un percentalge de la suma dels costos direcles i indirectes {en els contractes d'obres de
I'Administracid publica aquest percentalge s’ estableix entre un 13 per 1001 un 17 per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execucié material

S'anomenard Preu d'Execucid material el resultat oblingut per la suma dels anteriors conceptes exceple el
Beneafici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.

L'IVA gira sobre aquesta suma perd no n'integra &l preu.

PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA

Article 53.- En el cas gue els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc | ventura,
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execucid
material més el tant per cent (%) sobre aquest dltim preu en concepte de Benefict Industrial de Contractista.

El benefici s'estima normaiment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un
altre de diferent.
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PREUS CONTRADICTORIS

Article 54 .- Es produiran presu constradictoris només guan la Propietat mitjangant el Director de l'obra decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia
imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el Direclor de l'abra i el Condractista abans de
comengar 'execucio dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars.

Si subsisteix la diferéncia s'acudira, en primer lloc, al concepte més analog dins del quadre de preus del
projecte, i en segon lloc al banc de preus d'ulilitzacié més freqlient en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del cantracte,

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fel la reclamacid o observacié
aoportuna, no podra sota cap pretext d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre
corresponent del pressupost gue serveixi de base per a l'execucié de les obres (amb referéncia a Facultatives).

FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS

Article 56.- En cap cas podra al.legar el Contractiste els usos i costums del pals respecte a l'aplicacid dels
preus o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectard alld previst en primer lloc, al Plec
General de Condicions Técniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrd la revisié dels preus en tant que
inerement no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant
superior al tres per cent (3 per 100) de lmport total del pressupost de Contracle.

En cas de produir-se variacions en alga superiors a aguest percentatge, s'efectuard la revisid corresponent
d'acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferéncia en
més gue resulti per la variacid de I'PC superior al 3 per 100,

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la
oferta.

EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS

Article 58.- El Confractisla esti obligal a fet els emmagueizaments de materials o aparells d'obra que la
Propietat crdeni per escrit.

Els materials emimagatzemats, una vegada abaonats pe! Propietar son, de Fexclusiva propietat d'aquest; de la
seva cura i conservacio en sera respansable el Contractista.

EPIGRAF 4.
OBRES PER ADMINISTRACIO

ADMINISTRACIO

Article 53.- Se'n diuen "Obres per Administracié" aquelles en qué les gestions gue calgui per a la seva
realitzacio jes porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjangant
un constructor.

Les obres per administracié es classifiquen en les dues maodalitats segtients:

a) Obres per administracié directa.

b) Obres per administracié delegada o indirecta.

OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA

Arlicle 60.- Se'n diuen "Obres per Administracié directa” aquelles en qué el Propietari per si mateix o mitjangant
un representant seu, que pot ser el mateix Director de Pobra, auloritzat expressament per aquest tema, porti
directament les gestions que calguin per a 'execucid de l'obra, adguirint-ne els materials, contractant-ne el seu
fransport a Tobra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perqué el personal i
els obrers confractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el construclor, si hi fos, o {'encarregat de la
seva realitzacid, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autdnom confractat per
ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.

OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA

Article 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta” la que convenen un Propietari i un
Constructor perqué aquest Wtim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que
calguin | es canvinguin,.

San, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracio delegada o indirecte” les seglients:

a) Per part del Propietari, I' obligacié d'abonar directament o per mitjd del Constructor {otes les despeses
inherents a la realitzacié dels treballs convinguts, reservant-se &l Propietari fa facultat de poder ordenar, bé per
si mateix o mitjangant el Director de I'obra o Diractor de I'execucié material en fa seva representacio, l'ordre i la
marxa dels trebalfls, I'eleccid dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se |, a 1a fi, tofs els
elements gue cregui necessaris per regular la realitzacio dels treballs convinguis.

b} Per part del Constructor, I'obligacio de portar la gestié practica dels treballs, aportant els seus coneixements
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot alld que, en harmonia amb la sava tasca, es

Hash: MyxdR7C7Y7K84MCISPJZGriIWSPQ=




requereixi per a l'execucid dels treballs, percibint per aixd del Propletati un tant per cent (%) prefixat sobre
Fimport lotal de les despeses efectuades i abonades pe! Constructor.

LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO

Article 62.- Per a Ia liquidacid dels treballs que s'executin per administracid delegada o indirecta, regiran les
normes gue amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole econdmica® vigents en
I'cbra; en cas que no n'hi haguessin, les despese d'administracid les presentara el Constructor al Propietari, en
relacio valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat m'es endavant els documents segiients

conformats lots ells per I'Director de I'execucié material de 'obra

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs | el document adeguat que justifiqui el dipdsit o
la utifitzacié dels esmentats malerials en Fobra.,

b} Les ndmines dels jornals abonats, ajustades a alld que és eslablert en la legislacié vigent, especificant &l
nombre dhores treballades en Yobra pels operaris de cada ofici | la seva categoria, acompanyant les
esmentades ndmines amb una relacid numérica dels encatregats, capatagos, caps d'equip, oficials i ajudants
de cada ofici, peons especialilzats i solts, liisters, guardians, etc., que hagin treballat en I'obra durant el termini
de temps al qual carresponguin les ndmines que es presentin.

¢) Les factures originals dels transparts de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.,

d) Els rebuts de llicéncies, impostos | altres carregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestid de la
qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la quan hagin intervingut
el Constructor se i aplicara, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en
aquest percentatge estan incltosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses
generals que originin al Constructor els treballs per administracié que realitzi el Benefici Industrial de] mateix,

ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO DELEGADA

Article 63.- Llevat pacie distint, els abonamenis al Constructor dels comptes d'Administracié delegada, els
realitzara el Propietari mensualment segons els comunicats de freball realitzats aprovats pel propietari o pel seu
delegat representant.

independentment, el Director de l'execucié material de l'obra redactarad, amb la mateixa periodicitat, la medicié
de F'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efecles per
als abonaments al Constructor siné que s'hagués paciat el contrari contractualment.

NORMES PER A L'ADQUISICIO DELS MATERIALS | APARELLS

Article 64.- Aixd no obstant, les facultats que en aquesis ireballs per Administracid delegada es reserva el
Propietari per a l'adquisicid dels materials | aparells, si al Constructor se {i autoritza per gestionar-os i
adquiris-los, haurd de presenlar al Propietari, o en la seva representacid a el Director de l'cbra, els preus i les
mostres dels materials | aparells oferts, necessitant la seva prévia aprovacid abans d'adquirir-los,

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS

Article 65.- Si el Director de I'obra o el Director de l'execucié material advertissin en els comunicats mensuals
d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la ma d'obra, en
tates o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendimenis normals
admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho nofificara per escrit al Constructor, amb la
finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la produccid en la quantia assenyalada per el
Director de 'obra.

Si un cop feta aquesia notificacié al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als
nhormals, el Propietart queda facultat per refer-se de [a diferéncia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent
{15 per 100} que pels conceples abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions
quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambduss parts a un acord pel que fa
als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR

Article 66.- En els treballs d"'Obres per Administracié delegada” el Constructor només sera responsable dels
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitals executades per ell i també els accidents o
perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures
necessaries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen.

En canvi, i excaptuant I'expressa’t a Farticle 63 precedent, no serd responsable de} mal resulial que poguessin
danar efs materials | aparells elegits segons ies normes establertes en aquest article.

En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor estd obligat a reparar pel seu compte els treballs
defectuosos | a respondre també dels accidenls o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

EPIGRAF 5.
DE LA VALORACIO | ABONAMENT DELS TREBALLS

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacid de les obres | exceptuant que en el Plec Particular
de Condicions econémiques s'hi preceptuf una altra cosa, 'abonament dels lreballs s'efectuard aixi:

1°. Tipus fix o tant algat total. S'abonara la xifra préviament fixada com a base de 'adjudicacio, disminida en ei
seu cas a l'import de 1a baixa efectuada per I'adjudicatari.

2°, Tipus fix o tant algat per unitat d'obra, el preu invariable de! qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar
solament el nombre d'unitats executades.
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Prévia medicié i aplicant al total de les unitals diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la
bestreta per cadascuna d'elles, s’abonara al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i
ullimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medicio i
valoracié de les diverses unitats.

3°, Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en qué es realitzi | els materials diversos emprats en
la seva execucio d'acord amb les ordres de el Director de 'obra.

S'abonara al Contractista en idéntiques condicions al cas anterior.

4°, Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions
econdmiques” determina.

5°, Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS

Article 68.- En cada una de les époques o dates que es fixin en el confracte o en els "Plecs de Condicions
Particulars” que regeixin en l'obra, formara el Contractisia una relacié valorada de les obres executades durant
els terminis previstos, segons ta medicié que haura practicat I'Apareliador.

El freball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resuitat de la
medicid general, cibica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus
assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més alld establert en el present "Plec
General de Condicions econdmigues"” respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessories
i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar les medicions necessaries per extendre aquesla relacid, el Director de
l'execucio material |i facilitara les dades corresponents de la relacié valorada, acompanyant-les d'una nota
d'enviament, a {'objecte que, dins de! termini de deu (10) dies a partir de fa data de recepcié d'aquesta nota, el
Contractista pugul en examinar-les i tornar-les firmades amb ia seva conformitat o fer, en cas contrari, les
observacions o reclamacions que consideri oporfunes. Dins dels deu (10) dies segiients a la seva recepcid, el
Director de l'obra o Director de 'execucio material, acceptara o refusara les reclamacions del Contractista si hi
fossin, donant-li compte de la seva resolucié i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant e}
Propietari contra la resolucid de el Director de Pobra o Director de 'execucio material en la forma prevista en els
“Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacié valorada Indicada en el paragraf anterior, el Director de Fobra o Director de
I'excucio material expedira la certificacio de les obres executades. De import se'n deduira el tant per cent que
per a la constitucid de la finanga s'hagi preestablert,

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacié expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-sen
fins el noranta per cent (80 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense
afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes seglient al perlode al qual es refereixen, i tindran el
caracter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la
liquidacid final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovacié ni recepcié de les obres que
comprenen.

Les relacions valorades contindran sclament I'obra executada en el termini at qual la valoracis es refersix.

En cas que el Director de l'obra o el Director de Pexecucié material ho exigis, les certificacions s'extendran a
Porigen.

MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES

Article 69.- Quan el Contractista, inclds amb autoritzacid de el Director de I'obra o Direclor de ['execucio
material, utilitzés materials de preparacié més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o
substituis una classe de fabrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol
part de l'obra o, en general introduls en F'obra sense demanar-li, qualsevol alfra modificacio que sigui
beneficiosa a criteri de el Director de 'obra o Director de Pexecucié material, no tindra dret, no obstant, més que
a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construit 'obra amb estricte subjeccio a la
projectada i contractada o adjudicada,

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALCADA

Atticle 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'Indole econdmica", vigent en l'cbra,
labonament dels treballs pressupostats en partida algada, s'efectuard d'acord amb el procediment que
correspongui entre els que a continuacio s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, fes pressupostades miljangant parida algada,
s'abonaran prévia medicid i aplicacié del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb
partida al¢ada, deduits dels similars contractats.

¢) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'abra iguals o similars, la partida algada s'abonara integrament al
Contractisia, exceptuant el cas que en el Pressupost de 'obra s'expressi que lmpont d'aquesta partida s'ha de
justificar, en aquest cas, el Director de F'obra o Director de I'execucié material indicara al Contractista i amb
anterioritat a Fexecucid, el procediment que s’ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat sera
d'administracio, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en i seu
defecte, als que anteriorment a l'execucid convinguin ambdues parts, incrementant-se [import total amb el
percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici
Industrial del Contraclisia.

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS | ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotamernits, injeccions o allres reballs de qualsevol indole especial o
ordinaria, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Coniractista, i si no fossin contractats
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amb tercera persona, el Contractista tindra I'obligacié de fer-los i de pagar fes despeses de tota mena qgue
acasionin, i 1i seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament amb ells el tant
per cent de {import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

PAGAMENTS

Article 72.- El Propietari pagara en els terminis préviament establerts,

L'import d'aquests terminis correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades per el Director
de I'obra o Director de Pexecucio material, en virtut de les quals es verificaran els pagaments,

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Article 73.~ Efectuada la recepcid provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per
al seu abonament es procedira aixk

1r. St els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin
realitzat pel Contractista al seu temps, i ¢l Director de I'obra o Director de 'execucid material exigis la seva
realitzacid durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord
amb el que es va establir en els "Placs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquesis
preus fossin inferiors als vigents en l'época de la seva realitzacio; en cas contrari, s'aplicaran

aquests Ultims.

2n. Si s'han fet trebalis puntuals per a la reparacid de desperfectes ocasionats per I'is de l'edifici, degut a que
aquest ha estat ufilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia,
préviament acordats,

3r. Si s'han fet treballs per a la reparacid de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la construccié o de la
qualitat dels materials, no s'abonara per aquests trebzlls res al Contractista,

EPIGRAF 6.
DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES

IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES
OBRES

Article 74.- La indemnitzacié per retard en I'acabament s'establira en un tant per mil (0/00) de import total dels
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir de! dia d'acabament fixat en el calendari
d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.

DEMORA DELS PAGAMENTS

Asticle 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins de! mes seglient a qué correspon el termini
convingut, el Contractista tindra a més el dret de percebre I'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100)
anual, en concepte dlinteressos de demora, durant 'espai de temps de retard i sobre l'import de I'esmentada
cerlificacid.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de 'acabament d'aguest termini d'un mes sense realitzar-se
aguest pagament, tindrd dret el Confractista a la resolucid del contracte, procedint-se a la liguidacié
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les
condicions preestableries | que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria per a a finalitzacié de 'obra
contractada o adjudicada.

Malgrat 'expressat anteriorment, es refusara tota sol.licitud de resolucid del contracte fundat en la demora de
pagaments, quan el Conlractista no justifiqul gue en la data de I'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en
matertals emmagatzemals admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execuciéd que tingui
assenyalat al contracte.

EPIGRAF 7.
VARIS

MILLORES  AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS

Article 78.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que el Director de Yobra o Director de I'execucié
material hagi manat per escrit I'execucio de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixf com la
dels materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del
Projecte, a no ser que el Director de Pobra o Directar de l'execucié materiat ordend, tamb'e per escrit, l'ampliacio
de les contractades.

En tols aquests casos serd condicid indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execucid
o utilitzacio, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millcrades, els preus dels nous materials o
aparelis ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import
de les unitats contractades,

Se seguird el mateix criteri i procediment, quan el Director de {'obra o Director de I'execucid material introdueixi
innovacions que suposin una reduccid apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES

Article 77.- Quan per gualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons el Direstor de
'obra o Director de l'execucid material de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després
de sentir al Contractista, el qual shaurd de conformar amb l'esmentada resolucié, excepte el cas en queé, estant
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dins el termini d'execucié, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir
I'esmentat termini.

ASSEGURANCA DE LES OBRES

Article 78.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva
execucid fins la recepcio definitiva; la quantia de I'asseguranga coincidira en cada moment amb el valor que
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de
sinistre, s'ingressara en compte a nom del Propietari, perqué amb carrec al compte s'aboni l'obra que es
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es fara per
certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat conformitat expressa del
Contractista, fet en document public, el Propietari podra disposar d'aquest import per menesters distints del de
reconstruccié de la part sinistrada; la infraccié del qué anteriorment s'ha exposat sera motiu suficient perqué el
Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucié de fianga, abonament complet de despeses, materials
emmagatzemats, efc., i una indemnitzacié equivalent a |'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i
que no se li haguessin abonat, perd sols en proporcié equivalent a alld que representi la indemnitzacié abonada
per la Companyia Asseguradora, respecte a limport dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb
aquesta finalitat per el Director de I'obra o Director de I'execucié material.

En les obres de reforma o reparacid, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva
quantia, i si res no es preveu, s'entendra que |'asseguranca ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada
per |'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la podlissa o polisses d'Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar d'aquest la seva
prévia conformitat o abjeccions.

CONSERVACIO DE L'OBRA

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacié, no atén la conservacié de I'obra durant el termini de
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcié definitiva, el Director de
I'obra o Director de I'execucié material, en representacié del Propietari, podra disposar tot el que calgui perqué
s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservacid, abonant-se tot
per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolucié del
contracte, esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que el Director de I'obra o Director de I'execucié
material fixi.

Després de la recepcié provisional de l'edifici i en el cas que la conservacidé de l'edifici sigui a carrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l'obra, durant el
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econdomiques”.

UTILITZACIO PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI

Article 80.- Quan durant I'execucio de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacio del
Propietari, edificis o utilitzi materials o Utils que pertanyin al Propietari, tindrd obligacié de adobar-los i
conservar-los per fer-ne entrega a I'acabament del contracte, en estat de perfecte conservacid, reposant-ne els
que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per aquesta reposicié ni per les millores fetes en els
edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer enfrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el
Contractista amb allo previst en el paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa d'aquell i amb carrec a la
fianga.
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Pressupost parcial n® 1 MOVIMENT DE TERRES

N U Descripcié Amidament Preu Import
1.1 Pa Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecanics inclos carrega i retirada del
desperdicis vegetals a un abocador autoritzat.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total PA ....: 1,000 272,84 272,84
1.2 M3 Excavacié i retirada de terres vegetals amb mitjans mecanics per a formacié de caixa de
paviment. Inclos carrega i retirada del desperdicis vegetals.
Uts. Liargada Amplada Afgada Parcial Subtotal
120,00 7,560 0,30 270,000
22,00 7,00 0,30 46,200
316,200 316,200
Tofal M3 ... 316,200 4,50 1.422,90
1.3 M3 Excavacid per explanacié, en terreny compacte, amb mitjans mecanics i carrega
mecanica sobre camia.
tits, Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
excavacio explanada 16,50 7,00 0,60 69,300
13,50 6,00 6,70 56,700
10,00 6,00 0,710 42,000
11,00 5,00 0,70 38,500
11,00 5,00 0,40 22,000
114,00 6,00 0,80 52,800
14,00 6,50 0,90 81,900
11,00 7,00 0.80 61,600
9,50 7,60 0,70 46,550
excavcaio escala 7.00 1,20 110 9,240
480,580 480,590
Total M3 ..... : 480,530 6,20 2.979,66
1.4 M3 Excavacié de terres per pous de registre i arquetes en terreny compacte amb
retroexcavadora, inclos carrega de terres sobres camio i estessa per l'obra.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotat
Pous 4 2,20 2,20 2,80 54,208
Arquetes aigua 4 0,65 0,65 0,70 1,183
55,391 55,391
Total M3 ...... : 55,391 18,30 1.013,66
1.5 M3 Excavacié de rases per Installacions en terreny compacte amb mitjans mecanics | amb
les terres deixades a la vora per remplenat posterier,
Uis, Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
sangjament i pluvial 156,00 1,50 2,20 514,800
ramals 3 4,00 1,40 1,50 25,200
rasa baixa tensio 156,00 0,60 0,80 74,880
rasa aigua 56,00 0,40 0,40 24,960
rasa telsfon 1,20 0,15 0,40 0,072
639,912 639,912
Total M3 ...t 639,912 18,30 $1.710,39
1.6 M3 Excavaci6 terres per retirada de boreres existents i per formacio de bases de murs de
pedra, amh mitfans mecanics i carrega de terres sobre camio,
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Boreres 55,00 1,00 0,40 22,000
58,00 1,00 G40 22,400
Base rocalla 55,00 0,80 0,45 18,800
56,00 0,08 0,45 2,018
71,00 0,80 0,45 25,560
at,776 91,776
Total M3 ... 91,776 24,50 2.248,51
1.7 M3 Terraplenat i piconatge mecanics amb terres adequades de |a mateixa obra, en tongades
de 25 cm, com a maxim, amb una compactacid del 95% PM {Proctor Modificat}
Uts. Liargada Amplada Algada Parcial Subtotal
827-URB-2021 Pagina 1
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Pressupost parcial n® 1 MOVIMENT DE TERRES

N° U Descripecid Amidament Preu Import
terraplenat carrer 35,00 3,30 2,05 236,775
17,50 3,30 0,90 51,975
8,10 7,60 0,60 36,938
158,60 1,50 2,10 491,400
rases 156,60 0,60 0,80 74,880
156,60 0,40 0,40 24,960
916,926 916,926
Total M3 ...... : 916,926 3,73 3.420,13
1.8 M3  Transport de terres a I'abocador homologat amb cami¢ de 12 T. i un recorregut maxim de
5 km., inclos certificat de I'abocador.
Uts. |largada Amplada Algada Parcial Subtotal
neleja terreny 316,20 316,200
rebaix 480,59 480,590
pous i arquetes 55,39 55,390
rases instal.lacions 639,12 639,120
bereres i base rocalla 41,76 91,760
deduccio terrplanat -416,92 -916,920
asponjament 666,14 0,25 166,535
832,675 832,675
Total M3 ... 832,675 6,22 5.479,24
1.9 M2 Repas i piconatge d'esplanada amb compactacio del 95% PM (Proctor modificat).
ts. Llargada Amplada Algada Parcial Stubtotal
6,50 9,50 61,750
146,10 7,00 1.022,700
2 8,00 1,70 27,200
1.111,650 1.111,650
Total M2 ... 1.114,650 2,35 2.612,38
1.10 M3 Base de formigd H-200 de consistencia tova i grandaria de! granulat 20 mm, lleugerament
aramat i abocat directament des de camio, per ciemntacic de murs de rocalla, inclos
estesa i vibrat manual.
tts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
55,00 0,80 0,40 17,600
55,00 0,80 0,40 17,920
71,00 0,80 0,40 22,720
58,240 58,240
Total M3 .....: 58,240 62,00 3,610,88
111 M2 Formacio de mur de rocalla amb pedra de la cantera de Les col.locada amb maguina
giratoria, inclos retalls de terrres dei frasdos, apilat a la vora, reomplenat del trasdos i
compactacio.
Uts, Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
55,00 2,20 121,000
56,00 1,80 100,800
71,00 2,25 159,750
381,550 381,550
Total M2 ......: 381,550 77,62 29.615,91
Total pressupost parcial n° 1 MOVIMENT DE TERRES : 64.086,50
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Pressupost parcial n® 2 PAVIMENTACIO
N° U Descripcié Amidament Preu Import

241 M2 Base de formigé de 15 cm. de guix amb formigé H-200 de consistencia tova i grandaria
del granulat 20 mm. lleugerament armada,abocat des de camio amb encofrat de taulo de
fusta per dos cares , en formacié de boreres i franjes centrals, inclos estesa i vibrat

manual.
Uts, Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
boreres 2 163,60 1,10 337,920
55,00 1,00 55,000
56,00 1,00 56,000
handes centrals 4 5,00 0,85 19,000
467,920 487,920
Total M2 ......: 467,920 26,00 12.165,92
2.2 M2 Base de "TOT-U" artificial de 20cm. de gruix | mescla tipus S-2, amb estesa i piconatge
del matrial at 95% del assaig proctor modificat.
Uts, Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
22,50 5,00 112,500
145,00 5,00 725,000
837,500 837,500
Totail M2 .....: 837,500 6,40 5.360,00
2.3 M2 Reg d'imprimacié amb emulsio bituminosa anionica tipus ECI amb una dotacic de
1kg/m2
tts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
22,50 500 142,600
145,00 500 725,000
837,500 837,500
Totat M2 ... 837,500 0,80 670,00
2.4 M2 Capa de base de 6 cm. de gruix amb aglomerat asfaltic en calent tipus 520 amb granulat
granitic, inclos estesa | compactacio al 96% de I'assaig Marshall,
Uts, Liargada Amplada Algada Parcial Subtotal
22,50 5,00 112,500 -
145,00 5,00 725,000
837,500 837,500
Totai M2 ... 837,500 18,90 15.828,75
2.5 M2 Reg d'adherencia amb emulsio bituminosa anionica tipus ECR-1 amb una dotacio de 0,50
kg/m2,
tits. Liargada Amplada Algada Parcial Subtotal
22,50 500 112,500
145,060 5,00 725,000
837,500 837,500
Totai M2 ... 837,500 1,10 921,25
2.6 M2 Capa de rodadura de 4 cm. de gruix amb aglomerat asfaltic en calent tipus D12 amb
granulat granitic, inclos estesa | compactacié al 36% de l'assaig Marshall.
Uts. Liargada Amplada Algada Parcial Subtotal
22,50 5,00 112,500
145,00 5,00 725,000
837,500 837,500
Total M2 ......: 837,500 18,90 15.828,75
2.7 M2 Formacié de paviment de llamborda granitica sobre base de formigo per formacio de

voreres d'un metre d'amplada amb peces de 10x20 ¢m. i 10 sobre base de sorra de § cm.
de guix, inclos col.locaclo rejuntat i neteja.

Lits, Liargada Amplada Algada Parcial Subtotal
carrer 2 153,60 1,00 307,200
bandes centrais 4 5,00 0,95 19,000
carrer Quatre Cantos 55,00 0,90 49,500
56,00 0,90 50,400
426,100 426,100
Total M2 ... 426,100 23,30 9,928,113
Total pressupost parciai n®° 2 PAVIMENTACIO : 60.702,80
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Pressupost parcial n° 3 DESGUASOS

N° U Descripcié Amidament Preu Import
341 Ml Clavegero per sanejament, de tub HDPE DN/315 amb dohle paret, col.locat enterrat amb
base de formigo H-150, i remplenat amb terres selecionades, inclos peces de conexio i
embocadura als pous de registre.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
156,00 156,000
3 4,50 13,500
169,500 169,500
Total ML ... 169,500 28,22 4.783,29
3.2 M|  Clavegero per aigues pluvials de tub HDPE DN/315 amb doble paret, col.locat enterrat
amb base de formigo H-150, i remplenat amb terres selecionades, inclos peces de
conexio i embocadura als pous de registre.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
156 156,600
3 4,5 3,600
159,600 158,000
Total ML ......: 159,000 28,22 4.486,98
3.3 Ut Pou de registre circular d80 ¢m, amb base de formigo 10 cm., parets de gero 15 cm.
arrebossades i lliscades, marc i tapa de fundicio, diametre 70 cm,, per una algada maxima
de 2.90 m, inclos conexions amb la xarxa.
Uts, Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total UT ... 7,000 965,00 6.755,00
3.4 Ut Reixa longitudinat al centre del carrer per recollida de pluvials amb canal de formigo
ULMA SF de 2 m. de liargada, 36 cm, amplada i 21 cm. de fondaria amb reixa de fundicio
nervada D400 col.locada damunt de de solera de formigo de 15 cm. de gruix H-200
Heugerament armada, inclos conexio al calvegueraim.
Uts, Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
4,00 4,000
4,000 4,000
Total Ut ......: 4,000 332,80 1.331,20
Total pressupost parcial n® 3 DESGUASOS ; 17.356,47
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Pressupost parcial n® 4 INSTAL.LACIO D'AIGUA

N° U  Descripcio Amidament Preu import
4.1 Ut  Arqueta amb base de formigo 7 cm., parets de gero 15 cm. arrebossades i lliscades, tapa
registrable de fundicioc de mides interiors 50x50x45 cm.
Uts. I targada Amplada Algada Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total UT ... 4,000 123,00 492,00
4.2 Ml Instal.lacio de tuberia PEAD de polietile DN/110 mm, enterrada inclos peces especial unio
o derivacio.
Uts. | largada Amplada Algada Parcial Subtotal
156,00 156,000
156,000 156,000
Total Ml ... 156,000 31,78 4.957,68
43 Ml Installacio de tuberia PEAD de polietile D/63 mm, enterrada inclos peces especials d'unio
o derivacio | soldadures en calent per ramals d'escomeses.
Uts, Llargada Amplada Algada Parcial Subtotai
3 2,00 6,000
6,000 6,000
Total M ...... 6,000 28,20 169,20
4.4 u Valvula de comporta manual roscada, de 4" de diametre nominal, de 16 BAR de PN, de
bronze, tipus 2 | muntada dins d'arqueta d'obra
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
TotalU ... 2,000 229,16 458,32
4.5 U  Valvula de comporta manual roscada, de 3" de diametre nominal, de 16 BAR de PN, de
bronze, tipus 2 i muntada dins d'arqueta d'obra
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,600
Total U ... 3,000 62,30 186,90
4.6 Ud Hidrant antichoc i no geladis de 3" de didmetre, amb dos boques de 70 mm i una de 100
mm, de didmetro, racors de manega tipo barcelona | conexio a la xarxa, totalment
instalat.
Uts, Liargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ... 2,000 418,00 1.836,00
Total pressupost parcial n® 4 INSTAL.LACIO D'AIGUA : 8.100,10
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Pressupost parcial n® 5 INSTAL.LACIO ELECTRICA (Enllumenat i Baixa Tensid)

N° U  Descripcio Amidament Preu Import
5.1 Ml Moviment de terra per a soterrament de la linia de mitja tensio (25kV),amb excavacié,
apilat de terres, posterior reomplert, piconat per tongades de 25 cm | compactacié al 95%
del PM {Proctor Modificat) en terreny compacte, amb mitjans mecanics, Inclou part
proporcional de 4 arquetes i col-locacié de 8 metres de tubulars protegits amb formigo
H-200 en el pas del vial de nova execuccio.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
52,50 52,500
14,00 14,000
8,00 8,000
8,50 8,500
9,50 9,500
92,500 92,500
Total ml ......: 92,500 38,09 3.523,33
52 Ut  Retirada de linia electrica existent de mitja tensio 25 kV amb poste de conversié de linia
aeria a subterrania, estesa de nova linia de mitja tensid (25 Kv) amb cablejat RV 3x1x240
mmz2 ¥ 1x150 mm2 AL des del punta de conversio fins al CT n 232208 "PUYO" existent.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,000
1.000 1,000
Total UT ......: 1,000 6.853,20 6.853,20
53 Mi Installacio per enifumenat de vial formada per doble tubular flexible corrugat de PVC
d/80 mm. grau de resistencia al xoc 7, amb cablejat interior conductors de coure
tefrapolar 4x16 mm amb atllament i coberta de PVC per 1000 V, inclos part proporcional
d'accesoris | muntatge.
Uts. | largada Amplada Algada Parcial Subtotal
160,00 160,000
160,000 160,000
Total MI ......: 160,000 26,35 4.216,00
5.4 Ut Conjunt de cimentacié per farola amb excavacio de de pou de 60x60x50 cm. remplenat
amb formigd H-200, formacio de dau de base de 40x40x50 cm. per proteccio amb formigo
H-200 armat, placa d'anciatje de farola amb 4 tornillos metrica 12 nmun. i jabalina de posta
a terra de coure nu llargada 1 m.
Uts, Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total Ut ...... 7,000 237,20 1.660,40
5.5 Ut Farola amb bacul troncoconic de 3,5 m. d'alcada model VILLA de la casa Benito o similar,
amb acabat pinfat, base de pletina d'acer 300x300 mm. i 4 D/M12 d'anclatje amb porta |
mecanisme de comandament, col.locada sobre dau de formigd equipada amb lluminaria
NEOVILLA de la casa Benito o similar, amb lampada de leds. Inclos conexio a la xarxa
electrica.
Uts, Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total UT ... 7,000 1.630,00 11.410,00
5.6 Ut Caixa general de comandament i proteccid amb armari metallic Arelsa potencia 15 kw.
Montada superficiaiment per dos linies de sortida, inclos mecanismes, reiotge de
programacio, encesa amb celula fotoelectrica, cablejat interior, conexions, ajudes de
paleta i xarxa de posta a terra de l'instal.lacié.
Uts, Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1,00 1,000
1,000 1,000
Total UT ...t 1,000 402,79 402,79
57 Ml Canalitzacié enterrada per baixa tensio, amb 2 conductes de P.V.C DHM6E0 de doble capa,
dins de rasa emplenada amb material selecionat inclos col.locacidé de lamina plastica
d'avis.
Uts, Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
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Pressupost parcial n® 5 INSTAL.LACIO ELECTRICA {Enflumenat i Baixa Tensid)

N° U Descripcio Amidament Preu Import
160,00 160,000
4 4,50 18,000
178,000 178,000
Total Mi .....: 178,000 53,25 9.478,50
5.8 Mi  Alimentacid de baixa tensic amb conductors d'alumini de designacio UNE W 0'6/11KV,
3x240 mm2 + 150 mm2 AL, col.locat entubat per dins de la canalitzacio.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
160,00 160,000
4 4,50 18,000
178,000 178,000
Total Ml .....: 178,000 41,81 7.442,18
Total pressupost parcial n® 5 INSTAL.LACIO ELECTRICA {Enllumenat i Baixa Tensid) : 44,986,40
827-URE-2021 Pagina 7

Hash: MyxdR7C7Y7TKB4MCIOPJZGrIWSPQ=




Pressupost parcial n® 6 INSTAL.LACIO TELEFONIA
N° U Descripcié Amidament Preu Import

6.1 Ut Argueta telefonica,tipus "D". 1"30x1'20x1'30 prefabricada de formigdé amhb base i paret de
15 em de gruix, amb marc d'angul de 60x60x6 mm, i tapa de fundicio, inclos entrada i
sortida de canalitzacions.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ut ......: 1,000 475,01 475,014
6.2 Ut Arqueta telefonicatipus "MF", 45x45x0.75 prefabricada de formigé amb base i paret de 10

om de gruix, ambh marc d'angul de 60x60x6 mm, i tapa de fundicio, inclos entrada i sorida
de canalitzacions,

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ut ... 4,000 225,32 901,28
6.3 M Canalitzacié per telefonica, amb 4 tubs de PVC de d/60 MM, amb unions encolades,

col.focats amb una base de forimigé de 10 cm de gruix, inclos reomplenat de la rasa amb
formigé H-150, fins a 3 cm per sobre de la generatriu del tubo.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
156,60 156,600
156,600 156,600
Total M ......: 156,600 35,30 5.527,98
6.4 M  Canalitzacié per telefonica, amb 2 tubs de PVC de d/60 MM, amb unions encolades,

col.locats amb una base de formigé de 10 cm de gruix, inclos reamplenat de la rasa amb
formigé H-150, fins a 3 cm per sobre de la generatriu del tubo.

Uts, Liargada Amptlada Algada Parcial Subtotal
4 2,00 8,000
8,000 8,000
Totat M ... 8,000 14,20 113,60
Total pressupost parcial n® 6 INSTAL.LACIO TELEFONIA : 7.017,87
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Pressupost parcial n® 7 VARIS
N° U  Descripcié Amidament Preu Import

74 Ut Escala exterior amb una estructura composta per peces simples de perfils laminats en
calent de les séries IPN amb unions soldades en obra, per un {largada de 8 m., una
amplada de 1,20 m. i una al¢ada de 3.00 m,, amb 19 graons de 16 x 28 cm,, dos replans de
1,20 m. i la seva barana acabada amb dues mans de mini atioxidant i tres d'esmait
sintetic. Replans de reixeta efectrosoldada antilliscant de 34x38 mim de malla acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb platines de 30x3 mm. Esglaé recte de 120x28 em.
format per reixeta electrosoldada antilliscant de 34x38 mm. de malla, acabat galvanitzat
en calent, realitzada amb platines de 30x3 mm. Inclos cimentacio amb 8 bases de formigo
de 80x80x40 cm.

tits, Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total UT ......: 1,000 8.501,00 8.501,00
7.2 Ml Barana en trams rectes de 110 cm d'altura, formada per perfil superior i inferier d'acer

laminat en calent de 12 x 3,5 cm. | muntants de ilisté quadrat perfil massis de 12x12 mm
amh una separacié de 100 ¢cm entre si. Montants verticals cada 2,00 m. de perfils de
100x100 mm. d'acer damunt de daus de formigo de 30x30x40 cm. empotrats en el terreny.
Acabat amb dos mans de mini antioxidant i tres d'esmalt sintetic.

Uis. ilargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
21,00 21,060
12,00 12,060
19,00 19,000
10,00 10,000
12,00 42,000
6,00 6,000
14,00 14,000
11,00 11,000
21,00 21,000
126,000 126,000
Total MI ...... : 126,000 89,00 11.214,00
Total pressupost parcial n® 7 VARIS : 19.715,00
827-URB-2021 Pagina 9
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Pressupost d'execucid material

1 MOVIMENT DE TERRES 64.086,50
2 PAVIMENTACIO 60.702,80
3 DESGUASOS 17.356,47
4 INSTAL.LACIO D'AIGUA 8.100,10
5 INSTAL.LACIO ELECTRICA (Enllumenat i Baixa Tensid) 44.986,40
6 INSTAL.LACIO TELEFONIA 7.017,87
7 VARIS 19.715,00

Total .........: 221.965,14

Puja el pressupost d'execucié material a I'expressada quantitat de DOS-CENTS VINT-l-U MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS.

Barcelona, 28 de juliol del 2021
Arquitecte
e

Ferriol Hereu Fina

)
= \J Projecte D'Execucié (Urbanitzacid)
[} Urbanitzacié d'un vial al PERI-1 de Salardu “La Cuma* segons pla especial
EmplaA§ament: ,
Municipl: Salard( (Naut Aran) - 25598 La Cuma
ArquitectesHEREU PLA SEVILLA. S.LP,
d HEREU | FINA, FERRIOL
(0
ﬁ 1 Clients:  BISSIBERRI 2000 SL
(altres clients: Veure Document)
SHY  Coteat dAquitectes Hash: dYDVdCM3raW2iobITKxA4Smysso=
i dArquitecte
Hash COAC: MyxdRTCTYIKB4MCIOP|ZGrIWSPQ= N
$/A\Y de Cataturya yx
L Ref: COAC-2021500840-74715-01 Visat: 2021500840 Data: 1709-2021
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2 o 2 Collegi d'Arquitectes
\",/\\‘f
()

8. /¢ de Catalunya
el
ﬁ??—
Referéncia interna de l'arquitecte/a: Visat nim. 2021500840
L'Arquitecte/a. Nimero/s col-legials
Hereu | Fina, Ferriol [28330] /

resident a REIAL 102, ESC.C., B-2
codi postal 08960 municipi  SANT JUST DESVERN

Fan constar que ASSUMIRAN LA DIRECCIO facultativa de I'obra:

Urbanitzacioé d'un vial al PERI-1 de Salardu &quot; La Cumagquot; segons pla especial de millora de vialitat

emplagada a

urbanitzacié LA CUMA Parcel-la
codi postal 25598 municipi ~ Salardd (Naut Aran)
propietat de: BISSIBERRI 2000 SL

CANAL TERRELL, JORDI

SOLER LLORENS, CONCEPCIO
EL BOSC DE BOLONIA SL
amb domicili a PADUA 96
codi postal 08006 municipi  Barcelona

Als efectes de les ordenances municipals

BARCELONA , 16 de setembre de 2021

L'arquitecte/a director/a

(signatura)

Segell del Visat col-legial

N Assumeix Direccid
Urbanitzacié d'un vial al PERI-1 de Salardu *La Cuma" segons pla especial
EmplaA§ament:,
[ Municipi: Salardd (Naut Aran) - 25598 La Cuma
Arqultectesueneu PLA SEVILLA. SLP.,
i HEREU | FINA, FERRIOL
B
1
.
1 (1 Clients:  BISSIBERRI 2000 SL
$ (altres clients: Veure Document)
e, Hash: bL93ICZbO2NJKEQK2 ToNBITy/ql=
ogﬁ CoHlegi d'Arquitectes _ s
:/\ de Catalunya Hash COAC: cﬂkh’w‘{U+QuaMng+4!KrM'.‘3e+Y-ViS t 2 02 1 5 00840
on' Ref: COAC-2021500840-74714-01 al: Data: 17-09-2021

SR. ALCALDE / SRA. ALCALDESSA

oty o e ol SALARDU (NAUT ARAN)

L'assumpcio efectiva per part de |'arquitecte/a de la direccid de |'obra i de |la consegtient responsabilitat professional, esta
condicionada al fet que el client/la clienta li comuniqui fefaentment 'obtencié de la llicéncia d'obres i la data prevista per a
I'inici dels treballs.






