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2513 SERVEIS PUBLICS BRG MEMORIA GENERAL

MEMORIA

TiTOL DEL PROJECTE

Implantacié de serveis publics municipals a Bagergue.

Il GENERALITATS

1 Objecte de la memaria valorada

Es redacta la present memoria valorada per a fer una definicié previa dels treballs que cal realitzar i la seva valoracio per a la

ubicacié d'uns serveis publics adaptats a 'aparcament de la poblacio.

2 Emplacament.

Cra. Salardu (Ag. BAGERGUE)

25598 NAUT ARAN
VAL D'ARAN

3 Promotor.

ENTITAT LOCAL MENOR de BAGERGUE
N.LF. P-7533104-A

C. Balmes, 2SALARDU

25598 NAUT ARAN

VAL D'ARAN
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2513 SERVEIS PUBLICS BRG MEMORIA GENERAL
Il DESCRIPCIO DEL PROJECTE D'URBANITZACIO

NORMATIVA URBANISTICA

La nomnativa urbanistica vigent son les “Normes Subsidicries i Complementaries de Planejament de la Val d’Aran” que estan
vigents dins del municipi i regulen 'ambit d'actuacié d‘aquest projecte.

L'ambit d‘actuacié es froba dins del nucli de la poblacié de BAGERGUE en sol classificat com a sol urba dins del sistema viari
d'aquest nucli.

Els terrenys son de titularitat municipal.

AMBIT

L™ ambit del projecte d'actuacié és una zona recollida de I'aparcament de la poblacid, sense que afecti a la circulacié dels

vehicles per a poder aparcar. En els planols hi ha especificada la zona d'actuacié.

ESTAT ACTUAL

En I'actualitat es un espai viari asfaltat,

La zona on s'‘actua és té un cert desnivell.

JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

1.1 Ciriteris funcionals i compositius.

Es fracta de dotar al poble d'un servei public per als visitants que son bastant nomibrosos i d'aguesta manera no han de cercar

establiments privats en cas de necessitat.

1.2 Ciriteris constructius i d'instal-lacions.

Constructivament es findra que fer una base de formigd per permetre I'assentament de la caseta i construir una rampa que
permeti la col'locacié d'una rampa d'accés ja que els servei serd adaptat.

La caseta sera prefabricada per facilitar la seva construccio.

Aguesta es podrd connectar a una xaxa d'aigua, de sanejament i d'electricitat.

SUPERFICIES

La superficie de I'actuacié en que cal fer les obres és de 10,36.-m2,
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2513 SERVEIS PUBLICS BRG MEMORIA GENERAL

\% DESCRIPCIO DE L'OBRA
1 SISTEMES CONSTRUCTIUS. DESCRIPCIO GENERAL
1.1 Replanteig previ

S'ha de fer el replanteig previ de 'obra i es decidird amb els técnics de I'Ajuntament.

1.2 Cal fer una base de formigo.
Es fard un rebaix del paviment actual per a poder fer-hi una base de formigd anivellada per a poder assentar-hi la caseta
d'obra.

Es fard una rasa per a poder connectar la xarxa de clavegueram a la existent aprop.

1.3 Obra civil.
Cal fer la base de formigd armat sobre un tot-U compactat amb els remats adients amb el paviment actual.
Cal tapar la rasa de la xarxa de clavegueram i fornar a pavimentar a obre amb asfalt en fred.

Cal posar pissarra sobre la coberta per deixar un acabat propi de la comarca.
1.4 Instal-lacions.

A prop i passen les instal-lacions necessaries.

Es connectard a la xarxa de llum municipal.

Es connectard a una xarxa d'aigua municipal gue hi ha en un jardi proper.

Es connectard a una xarxa de clavegueram propera.
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2 TERMINI D"EXECUCIO DE LES OBRES.

En principi es preveu executar I'obra en la seva totalitat en una fase.
Per 'execucio de 'obra es preveu un termini de 2 mesos, si bé en el procés d'adjudicacio de les obres, es podrd indicar en els

plecs de clausules administratives particular un termini diferent al aqui indicat.

3 CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS. ASSAIGS.

Per part de la Direccié d’Execucié de I'Obra es portard el control de qualitat dels materials aportats a l'obra.

Par aixd es demanaran assaigs, probes i certificacions dels proveidors per a justificar la bondat dels mateixos.

L'import d'aquetes proves podrd pujar fina a un 1% del Pressupost d'Execucié Material de I'obra i aniran a carrec del Contractista

al que se li adjudiquin les obres.

4 CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA,

Que en referencia a la capacitat i solvencia del contfractista, les condicions son d‘acord amb:

- EL Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. En la seva versid consolidada del 5 de Setembre de 2015.

- D'acord amb l'article 11.3 ates que el volum de contfractacio de 'obra es inferior 500.000.-€, la classificacio de I'empresari
correspondrd amb la categoria de classificacié que pel valor anual mitjd correspongui, acreditard la seva solvencia
indistintament mitjancant la classificaciod, o be acreditant o be acreditant el compliment dels requisits especifics de solvencia
exigits en els plecs del contracte i en el seu defecte amb els requisits i pels mitjans que estableixen en l'apartat 4 d'aquest
article.

- D'acord amb l'article 11.4,a) atés que la duracié del contracte es inferior a un any, la solvencia econdmica i financera sera
el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a 'any de maijor volum de negoci dels fres darrers conclosos
haurd de ser al menys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva duracié no sigui superior a un any.

- D'acord amb l'article 25 Grups i subgrups en la classificacié de contractistes d'obres.

El grup i subgrup d'aplicacio per a la classificacié de les empreses en els contractes d'obres és:

Grup C) Edificacions, Subgrup 8. Fusteria de fusta.

D'acord amb l'article 26 Categoria de classificacié dels contractes d'obres.

El valor del contracte es de 25.688,12.-€, per tant el valor mig anual a garantir &s un cop i mig aquest valor,

és a dir 38.532,18,-€.

Es froba en la categoria 1 ja gque el volum del pressupost a garantir és inferior a 150.000.-€.

5 SEGURETAT | SALUT.
Es preveu les partides necessaries per a la seguretat i salut de I'obra, en un percentatge d'obra gque el contractista justificard al

Pla de Seguretat i salut corresponent.

Befren, a la data de la signatura.

Lluis MOREU i HOSTENCH
ARQUITECTE
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2513 SERVEIS PUBLICS BRG

\ JUSTIFICACIO DE LA NORMATIVA

I Justificacié de la normativa d'accessibilitat.
Il Justificacié de la normativa de proteccié contra incendis.
lll.  Pavimentacio.
V. Cadlcul de la xarxa pluvial.
V. Residus de la construccio.
VI.  Normes Tecniques d'Urbanitzacio.
VII.  Seguretat i Salut.

Vi ANNEXES A LA MEMORIA

S'adjunten el seglents document annexos a la memoria.
Annex 1 Justificacio dels residus de construccio.

Annex 2 Normativa aplicable.

Annex 3 Justificacid normativa.

Annex 4 Fotografies.

Annex 5 Informacié modul serveis.

\ DOCUMENTS

Aqguest projecte es composa dels seglents documents que s'annexen a la memoria.

Document A Memoria.
Document B Planols.

Document C Plecs de condicions.
Document D Amidament.
Document E Pressupost.

MEMORIA GENERAL
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Residus d'enderroc de construccid tipus : habitatge d'obra de fabrica

YO 2
Superficie a enderrocar m

Pes residus
(tones) (m?>/m?)

Volum aparent

Pes

(tones/m?)
obra de fabrica 0,542
formigd 0,084
petris 0,052
metalls 0,004
fustes 0,023
vidre 0,0006
pldstics 0,004
altres 0,004
residu d'enderroc 0.7136

O O O O O O O o

0,512
0,062
0,082
0.0009
0.0663
0,004
0,004
0,008

| 0,00 t | 0,7392

Volum aparent

(m?)

O O O O O O O O

0,00 M’

Residus d'enderroc de construccid tipus: habitatge d'estructura de formigé

YO <
Superficie a enderrocar m

obra de fabrica
formigd

petris

metalls

fustes

vidre

plastics

betum

alfres

residu d'enderroc

Pes
(tones/m”)

0,338
0,711
0,051
0,016
0,0017
0.0016
0,0008
0,009
0,009

1,1381

Pes residus
(tones)

O OO O O O OO0 o

Volum aparent
(m/m*?)

0,3825
0,5253
0,0347
0,0036
0,0047
0,001
0,007
0,0012
0,00153

| 0,00 t | 096153

Volum aparent

(m?)

OO O O O O OO0 o

0,00 M’

Residus d'enderroc de construccio tipus: nau industrial d'obra de fabrica

YO 2
Superficie a enderrocar m

Pes residus

Volum aparent

Pes

(tones/m?)
obra de fabrica 0,558
formigd 0,345
petris 0,035
metalls 0,0078
fustes 0,023
vidre 0,0008
pldstics 0,0004
altres 0,006
residu enderroc 0,976

(tones) (m?/m?)

O O O O O © O o

0,527
0,255
0,024
0.0017
0,0644
0.0005
0,004
0,001

| 0,00 t | 0.8776

Volum aparent

(m’)

O O O O O O O o

0,00 m’

Residus d'enderroc de vials (no inclou excavacié de rases)

2
Superficie a enderrocar 10,36|M

Pes
(tones/m?)
granulats 0.42
betums 0,195
altres 0,005
residu enderroc vials 0,62

Pes residus Volum aparent
(tones) (m?®/m*)
4,351 0,3
2,020 0.25
0,052 0,002

| 6,42 t | 0,552

Volum aparent

(m?)

3,11
2,59
0,02

572 m°

enderroc total, vials

17



Residus d'excavacié
Volum Densitat residu real Pes residu

Tipus de terres d'excavacié (m?) (tones/m?) (tones)
grava i sorra compacta 9.00 2 18,00
grava i sorra solta 0,00 1,7 0,00
argiles 0,00 2,1 0,00
terra vegetal 0,00 1,7 0,00
pedraplé 0,00 1,8 0,00
terres contaminades 0,00 1,8 0,00
altres 0,00 1,9 0,00

Total residu excavacié 9,00 M’ 18,00 t 9,00 m°
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

Ampliacié
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencié i gestio de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc codificacié
DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'‘aprova el Programa de gestié de residus de
la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la construccid i
demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.
DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiencia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: Implantacié de serveis publics municipals a Bagergue.
Situacio: Cra. Salardy (Ag. BAGERGUE)
Municipi : NAUT ARAN |Comarca : VAL D'ARAN
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacié residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 18,00 2.00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
alfres 0,00 0,00
totals d'excavacio 18,00 t 9,00 m*
Desti de les terres i materials d'excavacié
no es considera residu: és residu:

Els materials d'excavacié que es reufilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'auvtoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres revtilitzades i terres portades a abocador

reutilitzacié

mateixa obra

altra obra

a l'abocador

N

N

N

Residus d'enderroc

Codificacio residus LER Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (fones/m?) (tones) (m*/m?) (m®)
obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
formigd 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
petris 170107 0,052 4,351 0,082 3,108
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
pldstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 2,020 0,001 2,590
fibrociment 170605 0,010 0,052 0,018 0,021
definir alfres: 0,000 0,000
altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000
altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 6,42 t 0,7544 572 m?
Residus de construccié
Codificaciores  Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (fones/m”) (tones) (m7/m”) (m”)
sobrants d'execucio 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000
obra de fabrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigd 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000
petris 170107 0,0020 0,0000 00118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
alfres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000
embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
pldstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000
paper i cartrd 170904 0,0030 0,0000 00119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000
totals de construccié 0,00 t 0,00 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

Residus que contenen PCB

Terres contfaminades

altres especificar

especificar

especificar

especificar
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

Ampliacid

MINIMITZACIO

minimitzacioé
gestié dins obra

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S’han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.-
6.-

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

4-
5-
6-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 M
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m’
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 M
altres : 0,00 t 0,00 M’
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m’

GESTIO (obra)

Terres

Excavacié / Mov. terres

grava i sorra compacta

grava i sorra solta
argnes

lerra vegeial
pearapie

anres

lerres coniaminaaes

Total

Volum Reutilizacié (m°) Terres per a I'abocador
m?* (+20%) ala mateixa obra a alfra autoritzada volum aparent (m°)
10.8 0,00 0,00 10,80
0.0 0,00 0,00 0,00
0.0 0,00 0,00 0,00
0.0 0,00 0,00 0,00
0.0 0,00 0,00 0,00
0.0 0,00 0,00 0,00
0.0 0,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasci d'ells a
I'obra supera les quantitats que segueixen

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigd 80 0,00 no inert

Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,00 no no especial

Paper i cartré 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable | inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, efc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Inerts

No especials

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra
en contenidors o espais reservats pels segUents residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd no si
Contenidor per Cerdmics (maons,teules...) no si
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paperi cartrd no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspeciolsIPeriHosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

* Ala cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestid, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

Ampliacié

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestié fora obra

pressupost

Instal 1acions de reciclatge i/o valoritzacid

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor adreca codi del gestor
Tots GERVAL Tarter de Sta Margalida, BOSSOST E-768.02
PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu :

Les previsions de separacio de I'apartat de gestié i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%
La distancia mitiana a I'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I.
Contenidors de 5 m’ per a cada tipus de residu
Lloguer de contenidors inclos en el preu
La gestid de terres inclou la seva caracteritzacié***

Costos*

Classificacié a obra: enfre 12-16 €/m® 12,00
Transport: entre 5-8 €/m® (minim 100 €) 5,00
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m® 4,00
Abocador: runa bruta {barrejaf]: enfre 15-25 €/m 15,00
Especials**: num. fransports a 200 €/ transport 0
Gestor terres: entre 5-15 €/m® 5,00
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m* 70,00

*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsi6 de nombre de transports per la seva correcta

gestié

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins
el cost s'ha previst  una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m’ 5,00 €/m’ 5,00 €/m’ 70,00 €/m*
Terres 10,80 1233,51 100,00 97.30
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m* 15,00 €/m®
Formigd 0,00 0,00 - 0,00 -
Maons i ceramics 0,00 0,00 - 0,00 -
Petris barrejats 4,20 - 20,98 - 62,94
Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,00 - - - 0,00
Paperi cariré 0,00 - - - 0,00
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 3,52 42,29 140,98
772 42,29 120,98 97.30 203,92
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Alfres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestid de residus és de :

El volum dels residus és de :

464,49 €

18,52 m’

[ET pressupost de la gestié de residus és de :

464,49]euros
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Enderroc, Rehabilitacié,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS L.
Ampliacio

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
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\—/ \[EI—IE[L/ , :
CONTENIDOROM ° L 330 L
Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, ceraimics, petris i fusta “
[ 1
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES b 330 k
Contenidor 5 m?®. Apte per a pldstics, paper i cartré, metalls i fusta -

170

NIV

CONTENIDOR 5 M’ | 330 L

Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

—

[ 1 ‘;g

150

100

e o
‘ﬁ' T 120
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, pldastics Bidd 200 L .Apte per a residus especials

unitats | - ] unitats [ - |

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal {acions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i alfres
operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada Ia tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal {acions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ
acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haurd altres instal 1acions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Alfres fipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..) -
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Enderroc, Rehabilitacio,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS L.
Ampliacio

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacié, fransport i disposicié dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccid Facultativa i acceptat per
la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccid Facultativaise'n
donard comunicacié per a la seva acceptacié a la Propietat.



)
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Enderroc, Rehabilitacié,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS . ar
Ampliacio

diposit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

[DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul del dipdsit, s'estima que es podrd reduir en un
percentatge del:

Previsié inicial de I'Estudi % de reduccié per minimitzacié Previsi6 final de
I'Estudi
Total excavacié (tones) 18,00 T 21,60 T
Total construccié i enderroc (tones) 642 T 0,00 % 6421
Calcul del diposit
Residus d'excavaciod */ ** 21,60 T 11 euros/T 237.60 euros
Residus de construccié i enderroc ** 642 T 11 euros/T 70,66 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS 28,0 Tones
Total dipdsit *** 308,26 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacid i construccid de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipodsit minim 150€
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NORMATIVA TECNICA D'URBANITZACIO

Relacié de la normativa general a complir en les obres d’'urbanitzacio que s‘aplicara en funcio de les

necessitats de I'obra.

| - NORMATIVA GENERAL

e Llel 3/2012 Modificacid del Text refds de la Llei d'urbanisme.
(DOGC 29/2/2012)

e Decret Legislatiu 1/2010 Text refds de la Llei d'urbanisme.
(DOGC 5/8/2010)

o Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en materia urbanistica.
(DOGC 18/10/2007)

e Decret Legislatiu 1/2005 Text refos de la Llei d'urbanisme.
(DOGC 26/07/20095)

e Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual saprova el Reglament d'urbanisme.
o (DOGC 24/7/2006)

e Codigo Técnico de la Edificacion
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencion de los bomberos.
(BOE 28/03/2006)

e RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales,
RSCIEI. Anexo II.

(BOE 17/12/2004)

e Decret 123/2005, de mesures de prevencid dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC num. 4407 de 16/06/2005)

e Llei 20/1991 de promocid de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques.

Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques.
(DOGC nUm. 1526 de 4/12/1991)
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Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocid de I'accessibilitat i de supressid
de barreres arquitectoniques, i d'aprovacio del Codi d'accessibilitat. (Capitol 2: Disposicions sobre
barreres arquitectoniques urbanistiques —BAU-)

(DOGC nUm. 2043 de 28/04/1995)

Reial Decret 505/2007, pel qual s‘aproven les condicions bdsiques d'accessibilifat i no
discriminacid de les persones amb discapacitat per a 'accés i utilitzacid dels espais publics
urbanitzats i edificacions.

(BOE 11/05/2007)

Llei 9/2003, de mobilitat,
(DOGC 27/6/2003)

Il - VIALITAT

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones
de firme”, de la instruccién de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitacion de firmes”, de la Instruccion de carreteras.
(BOE 12/12/2003)

Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccion de carreteras”.
(BOE 2/02/2000)

Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccidn de carreteras 5.2-IC “Drenaje
superficial”.
(BOE 23/05/1990)

UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por

peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
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Ordre 2/07/1976, "PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras”
(BOE 2/07/1976i 7/07/1976 respectivament).

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones

y Aceros.
(BOE 6/3/2002)

Modificacions i derogacions: veure andlisi juridic al format HTML del BOE.

Ordenanga d'obres i d'instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de
Barcelona.
(BOP nUm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificacio (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002).

Ordenanca reguladora del procediment sancionador (26/03/2010).

lIl - GENERIC D’INSTAL-LACIONS URBANES

Decret 120/1992 del Departament dindustria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents
subministraments publics que discorren pel subsol.

(DOGC num. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d'IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de l'arficle 1 del Decret 120/1992.

(DOGC num. 1649 de 25/09/1992)

Ordenanga d'obres | dinstal-lacions de servels en el domini public municipal de la ciutat de
Barcelona.

(BOP 22/05/1991)

Especificacions Tecniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o metodes de col-locacid i calcul.
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IV — XARXES DE PROVEIMENT D’AIGUA POTABLE

e Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini public
hidraulic.
(BOE 6/6/2003)

e Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacio en materia d'aiglies de
Catalunya.
(DOGC 21/11/2003)

e Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua i el consumo humano.
(BOE 21/02/2003)

¢ Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de aguas.

(BOE 24/07/01)

o Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenacié, gestio i tributacié de I'aigua.
(DOGC 22/07/99)

e Ordre 28/07/1974, s'‘aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua.
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)

e Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”

e Norma Tecnoldgica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

e Reglament general del servei metropolitd d'abastament domiciliar d'aigua a 'dmbit metropolitd

Consell metropolita de 13/03/2003 i rectificacions posteriors.
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Hidrants d‘incendis

e Real Decret 1942/1993 pel que s'aprova el “Reglamento de Instalaciones de Proteccidn contra
incendios”.
(BOE 14/12/1993)

V — XARXES DE SANEJAMENT

e Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics de
sanejament,
(DOGC 29/05/2003)

e Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al
fractament de les aigues residuals urbanes.
(BOE 20/12/19995)

e Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

VI — XARXES DE DISTRIBUCIO D’ENERGIA ELECTRICA

General

e Llel 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico.
(BOE 28/11/1997)

e Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribucion

comercidlitzaciéon de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correccié d'errades (BOE 13/03/2001)
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Baixa Tensid

¢ Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
(BOE nUm. 224 18/09/2002).
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distrioucion en baja tension.,
ITC BT-07 Redes subterrdneas para distribucion en baja tension.
ITC BT-08 Sistemas de conexidn del neutro y de las masas en redes de distribucion.
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
ITC BT-10 Prevision de cargas para suministros en baja tension.

ITC BT-11 Redes de distribucion de energia eléctrica. Acometidas.

e Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tecnigues particulars de Fecsa-Endesa
relatfives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d'enllag.
(DOGC num. 4827 de 22/2/2007)

NTP - LABT  Linies aéries de baixa tensio.

NTP - LSBT  Linies subterranies de baixa tensid.

VIl — ENLLUMENAT PUBLIC

e Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumibrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-O1 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)

e Llei 6/2001, d'ordenacio ambiental de I'enllumenat per a la proteccid del medi ambient.
(DOGC 12/06/2001)

¢ Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién,
[TC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.

(BOE 18/09/2002)

e Norma Tecnolodgica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.
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JUSTIFICACIO DE NORMATIVES

A la memaria general se li adjunten els seglents annexes:

I Justificacié de la normativa d'accessibilitat,

Il Justificacié de la normativa de proteccié contra incendis.

ll.  Pavimentacio.

IV. Cadlcul de la xarxa pluvial.

V. Residus de la construccio.

VI.  Normes Tecnigues d'Urbanitzacio.
VIl Seguretat i Salut.

JUSTIFICACIO DE LA NORMATIVA
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JUSTIFICACIO DE NORMATIVES
I Justificacié de la normativa d'accessibilitat.

S’ha tingut en conte el compliment de la normativa d'accessibilitat de Catalunya mitjangant els pendents i deixant tot el carrer
al mateix nivell evitant els desnivells de les voreres.

Els fipus de paviment definit permeten I'Us per a persones amb discapacitats.

Il Justificacié de la normativa de proteccié contra incendis.

Pel que fa a 'amplada de vials estd previst el que diu la normativa, I'Ajuntament podrd tenir en conta les alineacions necessaries
per a permetre el pas de cotxes de bombers segons la normativa. En tot cas el que es realitza es una millora de I'estat actual
del carrer.

Es manté al pendent existent al carrer ja que no es objecte d'aquest document la modificacié de la rasants existents.

La carrega d'Us del paviment serd al menys de 2.000 kg/mz2.

En el carrer ja existeixen hidrants per a I'tis de bombers a menys de 100.- metres de qualsevol punt de les faganes en la zona

d'actuacioé.

lll.  Pavimentacio.

Calcades
Els carrers es realifzaran amb criteris per a la resistencia a la circulacié rodada de al menys 2.000.-kg/m2.

Es considera la durabilitat de la pavimentacié de 25 anys.

El paviment a part d tenir el pendent propi del carrer, tindrd un pendent suau cap al centre, on es recoliird 'agua de pluja i es
conduird als embornals previstos per a conduir-la cap a la xarxa de recollides d'aiglies pluvials corresponent.

La pavimentacio serd mitiancant llambordes de formigd acabats superficialment tintat de negre, d'acabat no pords, resistent
a l'abrasié i a la sal, model "Betulo" de la casa "lca Sorigue” o similar, a junta tancada i segellada amb sorra fina en els panys
centrals del carrer.

Amb llambordes de granet amb junta oberta massissada de morter de ciment en I'encintat lateral del carrer, col-locades sobre

lit de morter de ciment 1:4 de 8 cm. de gruix.
IV. Residus de la construccio.
S'adjunta com document annex al final de la memaria el compliment de la normativa de gestid de residus de la construccid
vigent.
(Annex 1)

V. Normes Técnigues d'Urbanitzacio.

S'adjunta en els annexos la Normativa aplicable per a les obres d'urbanitzacio.
(Annex 2)

VI.  Seguretat i Salut.

Es compleix la normativa de seguretat i Salut a les obres de construccid que es justifica amib 'Estudi Basic de Seguretat i Salut,

com a document a part.
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REF: 252/0124
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WOOD SOLUTIONS
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telf. 93 822 82 46 — fax 93 825 03 23— e-mail: sboladeras@macusa.es

SISTEMA MODULAR PATENTAT “MODUBLOC”
M.U. NUM. U 200101120

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:

1. Descripcié del producte:

Sistema modular acoblable format per
moduls de 2500 x 2500 mm. (6,25 m’.),
3000 x 2500 mm. (7,5 m>.), 4000 x 2500
mm. (10 m?) i 5000x2500 (12.50 m2.).
L'altura estandard d’aquests moduls és
de 2650 mm. Es un sistema MOBIL I
TRANSPORTABLE sense necessitat de
permisos especials.

1.1 El material constructiu és basicament fusta i derivats seus.

Signatura conformitat client:
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2. Sistema Constructiu:

2.1 _Estructura: Fabricada amb fusta, taulo de 70 mm. de gruix.

2.2 Revestiment exterior: Opcions:

2.2.1 Emmetxat de fusta de 140 x 22 mm. Perfil especial per revestiment vertical.
2.2.2 Revestiment “Werzalit” perfil de 155 mm. ampla color fusta.

2.2.3 Plaques de compacte “HPL” color a elegir

Emmetxat de fusta Revestiment “Werzalit”

2.3 Coberta plana individual: Sostre amb panell tipus “sandwitx” de 69 mm. de gruix
(10+40+19) amb revestiment interior d’emmetxat d’avet. La coberta és de xapa
galvanitzada lacada color roig teula.

Signatura conformitat client:
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2.4 Coberta inclinada:

2.5 Sostre amb panell tipus “sandwich” de 69 mm. de gruix (10+40+19) amb
revestiment interior d’emmetxat d’avet. Per a la coberta hi ha diferents opcions,
entre lloseta asfaltica Tegola de Texa, o plaques de xapa lacada color roig teula
embotida en forma de teula.

2.6 Terra: Opcions:

2.6.1 Tarima massissa d’emmetxat de 22 mm.
2.6.2 Parquet sintetic flotant.

2.6.3 Xapa d’alumini antilliscant

2.7 Revestiments interiors. Opcions:

2.7.1 Amb taulers de melamina dissenys, crema.

2.7.2  Fris (Emmetxat) de 10 mm. de gruix.

2.7.3 Placa de compacta “HPL” 4 mm.de gruix color blanc, per banys, cuines, etc.

R T

Taulers de melamina crema Placa de compacta “HPL” blanc

2.8 Portes i finestres: Fabricades totalment amb fusta massissa. Els vidres son dobles
amb camera.

2.9 Aillament termic:

2.9.1 Sostre: Panell de 40 mm. de poliestire extruit.

2.9.2 Parets: Plaques de poliestire extruit de 40 mm. (Opcional)
2.9.3 Terra: Plaques de poliestire extruit de 40 mm. (Opcional)

2.10 Instal-lacions:

2.10.1 Electricitat: La instal-lacio electrica complira el “Reglament Electronic per
Baixa Tensio”, Document d’Harmonitzacio HD 384.7.708.S1.

2.10.2 Gas: Les instal-lacions de GLP seran conforme al projecte de Norma EN1949

3. Materials:

3.1 Fusta:

3.1.1 Estructura: Pi roig de procedencia nordica classificacio grau 2.
3.1.2 Revestiment exterior: Pi roig o avet nordic.

3.1.3 Portes i finestres: De pi roig igual a l’estructura.

Signatura conformitat client:
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3.1.4 Tractament de tota la fusta (Estructura, revestiments, portes, finestres, etc.):
Impregnacio a autoclau al buit incolor amb protector dissolvent organic exempt
de Lindano, amb certificacio classe de risc num. 3 segons norma EN-335
(Garantia desenal). Aquest producte esta registrat a la Direccio General de la
Salut Publica i Consum (DGSPC).

3.1.5 Acabat exterior: Dues mans de lasurs protectors amb filtre solar per a la radiacio
solar U.V.

3.2 Elements metal-lics i cargoleria: Tots els elements son d’acer inoxidable a excepcio
de la coberta que sera de planxa galvanitzada lacada.

4. Equipaments:

4.1 Elements Lavaboi WC
4.2 Elements i mobiliari cuina
4.3 Elements Climatitzacio

5. Garantia:

S’estableix una GARANTIA DE DEU ANYS contra la putrefaccio de la fusta i de
CINC ANYS per qualsevol defecte de fabricacio a comptar des de la data
d’instal-lacio dels moduls, La garantia no cobreix el mobiliari ( inclos el de cuina i
bany), electrodomestics i instal-lacions de gas, aigua i llum, aixi com el manteniment
per a la conservacio de la fusta i altres elements.

En qualsevol cas, [’esmentada garantia tampoc cobreix els desperfectes que es
puguin ocasionar en els moduls, per mal us dels mateixos, vandalisme, desgast per
us o negligencia imputable a ['usuari o propietat.

Accessoris:

Tots els accessoris interiors, son d’acer
inoxidable 1 tenen els cantons
arrodonits per evitar danys fisics als
usuaris. Exceptuant I’inodor que pot ser
de ceramica o d’acer inoxidable.

Els accessoris interiors consten de:
pany interior d’ocupat i lliure, mirall
intrencable, rentamans amb polsadors
temporitzats, suport paper higienic,
inodor, paperera sanitaria, penjadors,
barres de subjeccio i un espai lliure de
1,5 m de diametre per la cadira de
rodes, complint la normativa vigent.

Rentamans especials amb polsadors temporitzats de baixa pressio, per facilitar I’us als nens i a
la gent gran. El seu temporitzador es de 7 segons per estalviar aigua.

Tots els models poden disposar d’accessoris opcionals, com triturador elevador, o solament
transportador elevador d’aigiies fecals, eixugamans eléctric, dosificador de sabd, programador
automatic que permet controlar les hores de servei, etc.

Signatura conformitat client:
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Per a la seva col-locacié es necessita una superficie plana 1 minimament dura, o inicament
punts de recolzament de 25 x 25 x 15 cm, anivellats entre si.

També es procurara 1’escomesa interior d’aigua, llum, aixi com els desaigiies.

Escomesa d’aigua d’1 polsada i 2 Kg. de pressio. Sistema de desaigua a través de fluxometres.
També pot ser mitjangant cisternes interiors no accessibles al public, perd només funcionen

amb inodors de ceramica
El seu transport i col-locacid €s molt senzilla 1 rapida.

Distribucié interior: (*Distribucio genérica)
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2513 SERVEIS PUBLICS BRG PLEC DE CONDICIONS CONSTRUCTIVES

PLEC DE CONDICIONS CONSTRUCTIVES PARTICULARS

En el cas de elements no definits expressament en aquest projecte es prendran com a condicions particulars dels elements
constructius els editats per Ilnstitut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya en els volums “Condicions tecniques
d'Edificacié, Urbanitzacié i Enginyeria Civil, tant pel que fa a la definicié dels elements, condicions de subministrament i
magatzematge, processos constructius criteris d‘amidament i Normativa aplicable.

PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE CONSTRUCCIO

URBANZACIO
FORMIGO DE REBLERT DE RASES | POUS

El formigd col-locat no ha de tenir disgregacions o buidats en la seva mesa i la seccid dels fonaments no pot quedar disminuida
en cap punt per elements aliens com I'encofrat. Després del formigonat, les armadures han de mantenir la posicid prevista en
el projecte, adaquirint el formigd una resistencia caracteristica als 28 dies sota proveta cilindrica indicada als planols
corresponents.

La temperatura apropiada per a formigonar esta compresa entre els 5°C i els 40°C, s'aturard de formigonar quan sigui previsible
que en les 48 hores seglents la femperatura pugui baixar a 2°C. Fora d'aquests limits de formigonat es requerird precaucions
explicites aixi com l'autoritzacié de la Direccid Facultativa. En aguest cas es necessari efectuar provetes amb les mateixes
condicions de l'obra a fi de poder verificar la resistencia realment aconseguida. El formigd hi ha que abocar-lo abans diniciar-
se els primers simptomes d'enduriment, a una femperatura minima de 5°C. Si labocament es produeix des de camid, sha de
produir evitant disgregacions. La compactacié del formigd sha de produir per vibrat depenent el vibrador de l'algada maxima
de fongada. De produir-se un vibrat de ta manera que saconsegueixi compactar la massa i sense que es produeixin
disgregacions.

Per a redllitzar juntes de formigonat no previstes en el projecte, es necessari l'autoritzacio i les indicacions explicites de la Direccid
Facultativa. Al recomencar el formigonat ha de retirar-se la capa superficial de morter, deixant els arids al descobert i netejant
la junta; quan la interrupcié hagi estat superior en temps a les 48 hores, tindrd que recobrir-se la junta amb resina epoxi.

No ha de posar-se en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. En el periode comprés entre
I'enduriment inicial fins aconseguir el 70% de la resistencia prevista, ha de mantenir-se humides les superficies del formigd sent
la minima duracié d'aguest procés de set dies.

SUBBASES DE TOT-U

CONDICIONS DE LES PARTIDES DOBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-U natural o arfificial per a paviments.

Es consideren incloses en aquesta partida les seguents operacions:

- Preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament

- Aportacié de material

- Estesa humectacid (si és necessdria), i compactacié de cada tongada

- Alisada de la supeficie de I'Ultima tfongada

La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentacid Técnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F.
La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentacio Técnica.

S'ha d'aribar, com a minim, al grau de compactacid previst segons la norma NLT-108/72 (assaig Proctor Modificat).
Tolerancies d'execucio:

- Replanteig de rasants +0

-1/5 del gruix tedric

- Nivell de la superficie:

TOT-U TRAFIC  NIVELL

Natural  T0, T1 0 T2 20 mm
Natural T30T4  30mm
Arificial  T0, T1 0 T2 15 mm

Arificial T30T4 20 mm
-Planor  10mm/3m

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La capa no sha destendre fins que shagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de
quallitat i formes previstes, amb les tol.lerancies establertes.

Si en agquesta superficie hi ha defectes o imegularitats que excedeixen les tolerables, shan de corregir abans de I'execucié de
la partida d'obra.

No sha d'estendre cap tfongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacié de la precedent.

La humitat dptima de compactacié deduida de l'assaig "Froctor Modificat', segons la Norma NLT 108/72. sha d'ajustar a la
composicio forma d'actuacié de I'equip de compactacio.

Tot-u artificial:

La preparacié del tot-u artificial sha de fer a central i no "in situ". L'addicié de I'aigua de compactacié també sha de fer a
central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari,

Tot-u natural:
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2513 SERVEIS PUBLICS BRG PLEC DE CONDICIONS CONSTRUCTIVES

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatolégiques no hagin produit alteracions en la seva humitat de tal
manera gue es superi en més del 2% la humitat dptima.

L'estesa s'ha de redlitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en fongades de gruix comprés entre 101 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, I'Unica humectacié admissible és la de la
preparacié per a col.locar la capa seglent.

La compactacié s'ha defectuar longitudinalment, comencant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-
se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 des de l'element compactador.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguds, murs o estructures,
no permetin la utilitzacié de lequip habitual, shan de compactar amb els medis adequats al cas per tal daconseguir la
densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquindria fins que la capa no shagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la D.F.

Les iregularitats que excedeixin les tolerancies especificades a 'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldra
escarificar en una profundital minima de 15 cm, afegint o retfirant el material necessari fornant a compactar i allisar.

3. UNITAT | CRITERI DAMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T.

L'abonament dels freballs de preparaciod de la superficie d'assentament correspon a la unital d'obra de la capa subjacent.
No sén d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necesaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PG 4/88 "Pliego de Prescipciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Fuentes'. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89
(BOE 118-18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89).

6.1 1 2-IC. "Instruccion de Carreteras. Norma 6.1 v 2-IC: Secciones de Firme."

AFERMAT DE SOLERA DE 15 CM.

Els arids findran que estar nets i ser resistents i no tenir materies estranyes. La superficie del afermat ha de ser plana amb el nivell
previst en el projecte i tindrd que ser d'un gruix de 15 cm. La grava es tindrd que estendre amb capes de gruix uniforme i ha
de compactar-se solidament. El granulat ha d'estar ben travat i no ha de produir-se desplagaments al passar el compactador.

Tolerancies d'execucio:
Gruix: -10 mm.; + 20 mm.
Nivell: - 20 mm.

Planor: = 10 mmen 3 m.

Es findran que parar-se els treballs quan la temperatura ambient sigui <= 2°C. Ha de comprovar-se que el suport tingui la
rasant prevista i una compactacié >+ al 85% del assaig P.M. Les irregularitats que s'observin han de corregir-se després de
cada passada del compactador. No sha d'estendre una nova tongada fins que no shagi comprovat el nivell i el grau de
compactacié de l'anterior. Sobre el compactat s'estendra emulsid asfaltica per limpermeabiliizacié de les humitats. Ha de
prohibir-se tot tipus de transit fins que no shagi consolidat definitivament.

SOLERA DE FORMIGO EN MASA

No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats, la superficie acabada ha de estar reglejada amb textura uniforme, amb la planor
i nivell previstos. La resistencia del formigd als 28 dies serd la que s'indica al projecte. Aquest tipus de soleres ha de tenir juntes
fransversals de retraccié cada 25 m2 amb unes distancies no superior de 5m, les juntes han de ser d'una profunditat de com
a minim 1/3 del gruix de la solera i amb una amplada de 3mm i han de fer-se amb serra de disc. Aguest tipus de solera ha
de tenir juntes de dilatacié de distancies no superiors als 30 m en fot el seu gruix del paviment, creant aixi mateix juntes en els
embrancaments amb altres elements constructius, aguestes juntes han de ser d'un centimetre damplada i es reompliran de
poliestire expandit. La juntes de formigonat han d'abrasar fot el gruix del paviment, amb seccié encadellada i han e coincidir
amb les juntes de retraccio.

Tolerancies d'execucio:

Gruix: - 10 mm.; + 15 mm.
Nivell: = 10 mm.

Planor: = 5 mm en fres metros.

El formigonat ha d'executar-se a una temperatura ambient oscil-lant entre 5°C i 40°C. Ha de vibrar-se fins a aconseguir una
massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el femps de curat i fins a aconseguir el 70% de la resistencia
prevista, es tindrd que mantenir la superficie humida durant el procés com a minim 15 dies en el cas de temps sec i calords
7 dies en cas de temps humit. El paviment no ha d'estar trepitjat durant les 24 hores segients a la seva formacio.
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2513 SERVEIS PUBLICS BRG PLEC DE CONDICIONS CONSTRUCTIVES

COL-LECTORS

Els col-lectors quan siguin de didmetre inferior a 100 mm o estiguin suspesos al sostre, seran de P.V.C., els quals tindran que
guedar fixats d'una manera solida a l'obra, amb els pendents determinades per a cada fram que no tindran que ser inferiors
al 1,5%.Tenen gue ser estancs a una pressié de 2 Kg/cm2.

Els tubs ha de subjectar-se amb abracadores encastades repartides a intervals regulars distant un maxim de 150 cm entre
elles. Les unions entre els tubs tenen que encolar-se 0 amb junta torica, segons el conducte utilitzat. El col-lector no ha de tenir
en el sentit del recorregut descendent cap reduccié de seccid. El pas a fravés dels elements estructurals es te que protegir
amb contratub de seccié més gran tenint-se que rejuntar la junta aixi creada amib massilla. En cap cas es disposaran trams
horitzontals 0 en confrapendent per petits que siguin.

No han de manipular-se ni corbar-se els canvis de direccid i les connexions tindran que fer-se mitiangant peces especials i tots
els talls findran que produir-se en sentit perpendicular al sentit longitudinal dels mateixos.

La resta dels col-lectors seran de formigd vibrat i centrifugat sobre solera de recalcat de formigd en massa de resistencia
caracteristica de 100 Kg/cm2. Seguidament s'estendrd sobre el collector una capa de sorra que el recobreixi en un minim
gruix de 20 cm i es reomplird la rasa seguidament per tongades de 20 cm amb terra exempta d'drids més grans de 8 cm i
piconada. Les unions entre diferents frams de canonada es realitzard mitiangant cercol de formigd en massa d'una resistencia
caracteristica de 100 Kg/cma2.

El resto dels col-lectors seran de formigd vibrat i centrifugat sobre solera i recalgat de formigd.

CONDUCCIONS DE POLIETILE

La posicid ha de ser la reflectida en el projecte o la indicada per la Direccié Facultativa. Els tubs ha de ser accessibles. Les
conduccions shan d'estendre perpendicularment o paral-lelament respecte lestructura del edifici. El pas per elements
estructurals ha de fer-se amb passamurs, l'espai que quedi per reomplir-se amb material eldstic. Els passamurs han de
sobresortir >= 3 mm del paviment. Dinfre dels passamurs no es posard cap accessori. La distancia entre els suports ha de ser
de 125 cm en trams verticals i de 95 cm en trams horitzontals. Sobre els envans els suports ha de fixar-se amb tacs i caragols,
als murs ha d'encastar-se. L'elevat coeficient de dilatacié lineal, suposa que els suports, els canvis de direccid, els ramals, els
frams llargs, etc. han de permetre el tub els moviments axials de dilatacid. La conduccié no ha de travessar xemeneies ni
conduccions. Totes les unions, canvis de direccié i sortida de ramals ha de fer-se Unicament per mitja d'accessoris normalitzats.
Les unions han d'executar-se soldades per testa.

L'estesa del tub ha de fer-se desenrotllant tangencialment el rotllo fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. Els talls dels tubs
ha de fer-se perpendiculars al seu eix eliminant les rebaves. Si ha d'aplicar-se un accessori de compressid ha d'axamflanar-se
I'aresta exterior. Cada vegada que s'interrompi el muntatge ha de tapar-se els extrems oberts. Al acabar la instal-lacié ha de
netejar-se interiorment fent-hi passar aigua per arossegar les particules.

CAIXES PER A EMBORNALS

1. CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucio de caixa de formigd, ode mad calat arrebossada i lliscada,i eventualment esquerdejada per fora, sobnre solera de
formigd, per a embomals o interceptors.

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les seguents operacions:

Caixa de formigd:

- Comprovacié de la superficie d'assentament.

- Col.locacié del formigd de la solera.

- Muntatge de I'encofrat.

- Preparacié de I'encontre de la caixa amb el fub de desguds.

- Desmuntatge de I'encofrat.

Cura del formigo.

Caixa de mad:

- Comprovacié de la superficie

- Col.locacié del formigd de la solera.

- Col.locacié dels maons amb morter.

- Preparacié de I'encontre de la caixa amb tub de desguds.

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa.

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas.

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la D.T.

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col.locacié del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent
sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguds ha de quedar preparat.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

La caixa acabada ha d'estar neta de qualseval tipus de residu.

Caixa de mad:

Els maons han d'estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

Els junts han d'estar plens de morter.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un
liscat de pasta de portland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.

Esquerdejat exterior:

La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amib un esquerdejat ben adherit a la paret.
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Caixa de formigo:
El formigd col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La seccié de I'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de I'encofrat ni d'altres.
Resistencia caracteristica estimada del formigd de la solera (Fest) als 28 dies  >= 0.9 x Fck.
Caixa de mad:
- Gruix dels junts <=15cm

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat. 1.1cm
Esquerdejat exterior:
- Gruix de I'arrebossat esquerdejat <=1.8cm

Caixa de formigo:
- Resistencia caracteristica estimada del formigd de les parets (Fest) al cap de 28 dies.  >= 0.9 x Fck.
Tolerancies d'execucio:
- Nivell de la solera  +- 20 mm
-. Aplomat total +-5mm
-. Planor +-5 mm/m
- Escairat +- 5 mm
Caixa de mad:
- Horitzontalitat de les filades  +- 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat +-2mm

2- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

Caixa de formigd:

- No pot transcorrer més d'1 hora de de la fabricacié del formigd fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin 'adormiment.

- 'abocada s'ha de fer d'una alcaria inferior a 1.5 m, sense que es produeixin disgregacions.

Caixa de mad:

Els maons gque s'han de col.locar han de tenir la humitat necessadria per tal gue no absorbeixin I'aigua del morter.

L'obra s’ha d'aixecar per filades senceres.

L'arrebossat s’ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que I'han de rebre.

3- UNITAT | CRITERI D'’AMIDAMENT
Embornals:
- Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentacié Tecnica.
Interceptors:
- m de llargdria amidada segons les especificacions de la D.T.

4-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EH-91 “Instruccion para el Proyecto y la Ejecucion de Obras de Hormigdn en Masa o Armado”.

PG 4/88 “Pliego de Prescipciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y puentes”. Amb esmenes de les O.M.8.5.89
(BOE 118-18.5.89) i O.M.28.9.89 (BOE 242-9.10.89).

5.2-IC 1990 “Instruccion de carreteras. Drenaje superficial”.
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CAPITOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
NATURALESA | OBJECTE DEL PLEC GENERAL

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. Ambdds, com
a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucio de les obres fixant-ne els nivells tecnics i de qualitat exigibles
i precisen les intervencions que corresponen, segons el confracte i dacord amb la legislacié aplicable, al Promotor o propietari de
l'obra, al Contractista o constructor de I'obra, als seus tecnics i encarregats, a 'Arquitecte i a 'Aparellador o Arquitecte Tecnic, aixi
com les relacions entre ells i les seves obligacions coresponents en ordre a lacompliment del Contracte d'Obra.

DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA

Article 2.- Integren el contracte els documents segients relacionats per ordre de relacié pelque es refereix al valor de les seves
especificacions en cas d'omissid o contradiccié aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte dempresa o arrendament d'obra si €s que existeix.

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4, La resta de la documentacié del Projecte (memoria, planols, medicions i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direccid facultativa de les obres sincorpord al Projecte com a interpretacié, complement o precisid
de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota
preval sobre la mida a escala.

CAPfroL |

CONDICIONS FACULTATIVES

EPIGRAF 1

DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES

L'ARQUITECTE DIRECTOR

Article 3.- Correspon a 'Arquitecte Director;

a) Comprovar ladequacié dels fonaments projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingencies que
es produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin per aconseguir la solucié arquitectonica corecta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres tecnics que, en el seu cas, concorrin a la direccid amb funcié propia en aspectes
parcials de la seva especialitat.

e) Aprovar les cettificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar el promotor en lacte de la recepcio.

f) Preparar la documentacio final de l'obra i expedir i subscriure juntament amib Aparellador o Arquitecte Tecnic, el certificat de
final d'obra.

L'APARELLADOR O ARQUITECTE TECNIC

Article 4.- Correspon a 'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudi i andllisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per
R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio, el control de qualitat i
econdmic de les obres.

c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realitzacié de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat
i Higiene per a la seva aplicacio.

d) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar lacta coresponent subscrivint-la juntament amb I'Arquitecte i amb el Constructor.

e) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el freball, controlant-ne la seva
correcta execucio.

f) Ordenar i dirigir I'execucié material dacord amb el projecte, amb les normes tecniques i amb les regles de bona construccié.

g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, installacions i altres unitats d'obora segons les freqliéncies de mostreig programades
en el pla de control, aixi com efectuar les altres comprovacions gque resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva d'
acord amb el projecte i la normativa teécnica aplicable. Dels resultats ninformarda puntualment al Constructor, donant-li, en fot cas,
les ordres oportunes; si la contingéncia no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a lArquitecte.

h) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la
liquidacio final de l'obra.

i) Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.
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EL CONSTRUCTOR

Article 5.- Correspon al Constructor;

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal-lacions provisionals
i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicacio de l'estudi corresponent i disposar en fot cas, lexecucio
de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per 'observancia de la normativa vigent en materia de seguretat i higiene
en el treball.

c) Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, I'acte de replanteig de l'obra.

d) Ostentar la direccid de tot el personal que intervingui en I obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de totfs i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzzen, comprovant-ne els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcio de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, els subministraments o prefabricats que
no comptin amb les garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacié.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a IAparellador o Arquitecte Tecnic, amib temps suficient, els materials necessaris per lacompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcié provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de freball i de danys a tercers durant 'obra.

EPIGRAF 2
DE LES OBLIGACIONS | DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA
VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

Arficle 6.- Abans de comencar les obres, el Constructor consignard per escrit que la documentacié aportada i resulta suficient per
ala comprensié de la tofalitat de 'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitard els aclariments perfinents.

PLA DE SEGURETAT | HIGIENE

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucid que contingui, en tof cas, IEstudi de Seguretat i Higiene, presentard el Pla
de Seguretat i Higiene de l'obra a laprovacié de Aparellador o Arquitecte Tecnic de la Direccid facultativa,

OFICINA A L'OBRA

Article 8.- El Constructor habilitard a l'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adeguat, on s'hi puguin estendre i
consultar els planols. En 'esmentada oficina hi tindrd sempre el Contractista a disposicid de la Direccid Facultativa:

El projecte dExecucié complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti IArquitecte.

La Llicencia d'obres.

El Llilbre d'Ordres i Assistencies.

El Pla de Seguretat i Higiene.

El Llibre dincidéncies.

El Reglament i Ordenan¢a de Seguretat i Higiene en el Treball.

La documentacié de les assegurances esmentades en l'article 5. j).

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment condicionada per a freballar-hi amb
normalitat a qualsevol hora de la jornada.

REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindra el
caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aguelles decisions
que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'indole facultativa" el Delegat
del Confractista serd un facultatiu de grau superior 0 grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinard el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra
com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

Lincompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del personal segons la naturalesa
dels treballs, facultara 'Arquitecte per ordenar la paralitzacié de les obres, sense cap dret a reclamacio, fins que sigui esmenada
la deficiéncia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA
Arficle 10.- EI Cap d'obra, per ell mateix o mitjiangant els seus tecnics o encamegats, estard present durant la jornada legal de treball
i acompanyard Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicid per

a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacio de
medicions i liquidacions.
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TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

Article 11 .- Es obligacié de la contracta executar fot el que sigui necessari per a la bona construccio i aspecte de les obres, encara
qgue no es frobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta
interpretacio, ho disposi IArquitecte dins els limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus
d'execucio.

En cas de defecte despecificacio en el Plec de Condicions particulars, s'entendra que cal un reformat de projecte requerint
consentiment exprés de la propietat tota variacid que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o
del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels planols o croquis,
les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estard obligat a tornar els originals
o les copies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurard al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi,
tant de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions de la Direccid Facultativa vulgui fer el Constructor, haurda de dirigir-la, dins
precisament del termini de tres dies, a aquell que 'hagués dictat, el qual donard al Constructor el corresponent rebut si qixi ho
sol-licités.

Article 13.- El Constructor podra requerir de 'Arquitecte o de Aparellador o Arquitecte Técnic, segons les seves respectives comeses,
les instruccions o aclarments que calguin per a la correcta interpretacio i execucio del projecte.

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direccié Facultativa,
solament podrd presentar-les, a través de I'Arquitecte, davant la Propietat, si son d'ordre economic i d'acord amb les condicions
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tecnic de IArquitecte o de I'Aparellador o
Arquitecte Técnic, no sadmetra cap reclamacio, i el Contractista podrd salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportd, mitiangant
exposicié raonada dirgida a I'Arquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a l'acusament de recepcié que en fot cas serd
obligator per aquest tipus de reclamacions.

RECUSACIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE
Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilancia de l'obra,
ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.

Quan es cregui perjudicat per la seva fasca, procedira d'acord amb allo estipulat a I'article precedent, perd sense que per aixd No
es puguin inferrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

FALTES DEL PERSONAL
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediencia a les seves instruccions, manifesta incompetencia o negligencia greu que
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perque aparti de l'obra als dependents o operaris

causants de la pertorbacié.

Article 17.- El Contractista podrd subcontractar capitols o unitats d'olora a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas,
a allo estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

EPIGRAF 3.
PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS | ALS MITJANS AUXILIARS
CAMINS | ACCESSOS

Article 18.- El Constructor disposard pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament o vallat,
L'Aparellador o Arquitecte Tecnic podrd exigir la seva modificacié o millora.

REPLANTEIG

Article 19.- El Constructor iniciard les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referencies principals que mantindra
com a base dulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a carec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetrd el replanteig a laprovacio de Aparellador o Arquitecte Tecnic i una vegada aquest Ultim hagi donat la seva
conformitat preparard una acta acompanyada d'un pldnol que haurd de ser aprovat per I'Arquitecte, i sera responsabilitat del
Constructor l'omissié d'aguest tramit.
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COMENGAMENT DE L'OBRA. RITME D’EXECUCIO DELS TREBALLS

Article 20.- El Constructor comencara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la
forma necessaria perque dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i,
en consequéncia, lexecucio total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contfracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haurd de donar compte a Arquitecte i a I'Aparellador o Arquitecte Tecnic del
comengament dels freballs al menys amb tres dies d'anticipacio.

ORDRE DELS TREBALLS

Article 21.- En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aguells casos en que, per
circumstancies d'ordre tecnic, la Direccid Facultativa estimi convenient variar.

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccid Facultativa, el Contractista General haurd de donar totes les facilitats raonables
per a la realitzacié dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que infervinguin en I'obra. Aixo sense perjudici
de les compensacions economigues gue tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacid de mitjans auxiliars o subministraments
d'energia o dltres conceptes.

En cas de litigi, amibdds Contractistes respectaran alld que resolgui la Direccid Facultativa.

AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORGA MAJOR

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist 0 per qualsevol accident ampliar el Projecte, no sinterrompran els treballs i es
continuaran segons les instruccions fetes per I'Arquitecte en tant es formula o framita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allo que la Direccid de les obres disposi per fer calgats,
apuntalaments, enderrocs, realgaments o qualsevol obra de cardcter urgent, anticipant de moment aquest servei, limport del qual
i sera consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

PRORROGA PER CAUSA DE FORCA MAJOR

Article 24.- Si per causa de forgca major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues comencar les obres, o
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgard una proroga proporcionada per
lacompliment de la Contracta, previ informe favorable de IArquitecte. Per aixd, el Constructor exposard, en un escrit dirigit a
I'Arquitecte la causa que impedeix I'execucio o la marxa dels freballs i el retard que degut a aixo s'originaria en els terminis acordats,
raonant degudament la proroga gue per lesmentada causa sol-licita.

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA

Article 25.- EI Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, allegant com a causa la
caréencia de planols o ordres de la Direccid Facultativa, a excepcid del cas en qué havent-ho sol-licitar per escrit no se li hagués
proporcionat.

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS

Article 26.- Tots els freballs s'executaran amb estricta subjeccid al Projecte, a les modificacions que previament hagin estat
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccid Facultativa i per escrit, entreguin 'Arquitecte o
I'Aparellador o Arquitecte Tecnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb allo especificar a l'article
11.

OBRES OCULTES

Article 27 .- De tofs els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a lacabament de l'edifici, se n'aixecaran els planols que
calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte;
laltre a I'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irecusables per a efectuar les medicions.

TREBALLS DEFECTUOSOS

Article 28.- EI Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars
d'indole tecnica'del Plec de Condicions i realitzard tots i cadascun dels freballs contractats d'acord amb alld especificat també en
'esmentat document.

Per aixo, i fins que tfingui lloc la recepcié definitiva de 'edifici, és responsable de I'execuciod dels freballs que ha contractat i de les
faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execucid o per la deficient qualitat dels materials emprats
o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competencia de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, ni
tampoc el fet que aquests freballs hagin estat valorats en les cerfificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i
abonades a bon compte.
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Com a conseqguencia de I'expresat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Técnic detecti vicis o defectes en els freballs
executats, o que els materials emprats 0 els aparells col.locats No reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de
l'execucié dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepcid definitiva de l'obra, podra disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el que shagi contractat, i tot aixd a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisié i es negués a lenderroc i reconstruccié ordenades, es plantejard la questié davant
I'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrd.

VICIS OCULTS

Article 29.- Si I'Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en l'existencia de vicis ocults de construccio en les
obres executades, ordenard efectuar a gualsevol moment, i abans de la recepcid definitiva, els assaigs, destructius o no, que
Cregui necessaris per reconeixer els freballs que suposi que sén defectuosos, donant compte de la circumstancia a l'Arquitecte. Les
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec
de la Propietat.

DELS MATERIALS | DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDENCIA

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient,
excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions Tecniques preceptui una procedencia determinadal.
Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utiliizacié i aplec, el Constructor haurd de presentar a I'Aparellador o Arquitecte
Tecnic una llista completa dels materials i aparells que hagi demprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques,
qualitats, procedencia i idoneitat de cadascun.

PRESENTACIO DE MOSTRES

Article 31.- A peticid de IArquitecte, el Constructor li presentard les mostres dels materials amib 'anticipacio prevista en el Calendari
de 'Obra.

MATERIALS NO UTILITZABLES

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportard i col.locard, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials
procedents de les excavacions, enderrocs, efc., que no siguin utilifzables en l'obra.

Es retfiraran de I'obra o es portard a llabocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra.

Si no shagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan aixi ho ordeni I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, perd
acordant previament amb el Constructor la seva justa tassacio, tenint en compte el valor d'aguests materials i les despeses del seu
fransport.

MATERIALS | APARELLS DEFECTUOSOS

Article 33.- Quan els materials, elements dinstal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no finguessin
la preparacié que sthi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren
adequats per al seu objecte, IArquitecte, a instancies de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, donard ordre al Constructor de subbstituir-
los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials gue no estiguin en condicions no ho ha fet, podra
fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contfracta.

Si els materials, elements dinstal.lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de 'Arquitecte, es rebran, perd
amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

DESPESES OCASIONADES PER PROVES | ASSAIGS

Article 34 .- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en lexecucio de les obres,
seran per compte de la contracta.

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrd comengar-se de nou a carrec també de
la Contracta.

NETEJA DE LES OBRES

Article 35.- Es obligacié del Consfructor mantenir netes les obres i els seus voltants, fant de runa com de materials sobrants, fer
desapareixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les mesures | executar tots els treballs que
calguin perque l'obra ofereixi bon aspecte.

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS

Article 36.- En lexecucid de treballs que entren en la construccid de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades

explicitament en aguest Plec ni en la documentacié restant del Projecte, el Constructor satendrd, en primer lloc, a les instruccions
que dicti la Direccid Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccio.
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EPIGRAF 4.
DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS | OBRES ANNEXES
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, Arquitecte comunicard a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la
finalitat de convenir la data per a lacte de recepcié provisional.

Aquesta recepciod es fard amb la intervencié de la Propietat, del Constructor, de Arquitecte i de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic.
Es convocara també als tecnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direccié amib funcié propia en aspectes
parcial o unitats especialiizades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, sextendrd un acta amb tants exemplars com infervinents i signats per tofs ells.
Des d'aquesta data comengara a correr el fermini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.

Seguidament, els Tecnics de la Direccié Facultativa extendran el Certificat coresponent de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fard constar en l'acta i es donara al Constructor les oportunes instruccions
per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuard un nou reconeixement a fi de
procedir a la recepcid provisional de l'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el confracte amb pérdua de la fianga.

DOCUMENTACIO FINAL DE L'OBRA

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitard a la Propiefat la documentacio final de les obres, amb les especificacions i contingut
disposats per la legislacié vigent i, si es fracta d'habitatges, amb alld que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de
I'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

MEDICIO DEFINITIVA DELS TREBALLS | LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L'OBRA

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedird immediatament per Aparellador o Arquitecte Técnic a la seva medicid
definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrd l'oportuna certificacié per friplicat que,
aprovada per 'Arquitecte amb la seva signatura, senvird per labonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la
quantitat retinguda en concepte de fianca.

TERMINI DE GARANTIA

Article 40.- El termini de garantia haurd d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haura de ser
inferior @ nou Mmesos.

CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT

Article 41.- Les despeses de conservacio durant el termini de garantia compres entre les recepcions provisional | definitiva, seran a
carrec del Contractista.

Si ledifici fos ocupat o emprat abans de la recepcio definitiva, la vigildncia, neteja i reparacions causades per I'Us seran a carec
del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a carec de la Contracta.

DE LA RECEPCIO DEFINITIVA

Article 42.- La recepcioé definitiva es verificara després de franscoregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessard l'obligacid del Constructor de reparar al seu carrec aquells
desperfectes inherents a la conservacié normal dels edificis i quedaran nomeés subsistents totes les responsabilitats que poguessin
afectar-li per vicis de construccio.

PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcio definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepciod
definitiva s'aplacard i 'Arquitecte-Director marcara al Constructor els terminis i formes en quée shauran de fer les obres necessaries i,
si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrd resoldre's el confracte amb pérdua de la fianga.

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA

Article 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de
Condicions Partficulars, la maquindria, mitjans auxiliars, instal.lacions, efc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a
deixar 'obra en condicions de ser recomencada per una alfra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tradmits establerts en l'article 35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els arficles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a
les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de I'Arquitecte Director, s'efectuard una sola i definitiva recepcid.
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CAPITOL I

CONDICIONS ECONOMIQUES
EPIGRAF 1

PRINCIPI GENERAL

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccid tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la
seva correcta actuacié dacord amb les condicions confractualment establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tecnics poden exigir-se reciprocament les garanties adequades a
'lacompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

EPIGRAF 2
FIANCES

Arficle 47 .- El Contractista prestard fianga d'acord amb alguns dels procediments seglents, segons que s'estipuli:
a) Diposit previ, en metal.lic o valors, o aval bancari, perimport entre el 3 per 1001 10 per 100 del preu total de contfracta (art. 53).
b) Mitjancant retencié a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporcié.

FIANCA PROVISIONAL

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per a prendre-hi part s'especificard en lanunci
de lesmentada subhasta i la seva quantia sera d'ordinari, | exceptuant estipulacié distinta en el Plec de Condicions particulars vigent
en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a m'inim, del fotal del pressupost de contracta.

ElI Contractista al qual shagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haurd de dipositar en el punt i termini fixats a
I'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fianca definitiva que s'assenyali i,
en el seu defecte, el seu import serd del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci

l'adjudicacié de lobra, fianca que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en lapartat anterior.

El fermini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicio expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedira
de frenta dies naturals a partir de la data en qué sigui comunicada ladjudicacio i en aquest termini haura de presentar l'adjudicatari
la carta de pagament o rebut que acrediti la constitucié de la fianca a la qual es refereix el mateix paragraf.

Lincompliment d'aquest requisit donard lloc a qué es declari nul.la 'adjudicacio, i ladjudicatari perdrd el diposit provisional que
hagués fet per prendre part en la subhasta.

EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANCA

Article 49 .- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar I'obra en les condicions contractades,
I'Arquitecte-Director, en nom i representacio del Propietari, els ordenard executar a un tercer o, podra redlitzar-los directament per
administracié, abonant el seu import amb la fianga dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietar,
en el cas que limport de la fianca no fos suficient per cobrir limport de les despeses efectuades en les unitats d'obora que no fossin
de recepcid.

DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL

Article 50.- La fianga retinguda serd refornada al Contractista en un termini que no excedeixi frenta (30) dies un cop signada I'Acta
de Recepcio Definitiva de I'obra. La propietat podra exigir que el Contractista li acrediti la liquidacié i saldo dels seus deutes causats
per l'execucié de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...

DEVOLUCIO DE LA FIANCA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de I'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindra dret el Contractista
a que li sigui retornada la part proporcional de la fianga.
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EPIGRAF 3.
DELS PREUS
COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS

Article 52.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses
generdls i el benefici industrial.

Es consideran costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en lexecucio de la unitat
d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti o que siguin necessaris per a la
seva execucio.

c) Els equips i sistemes tecnics de seguretat i higiene per a la prevencio i proteccié daccidents i enfermetats professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per laccionament o funcionament de la maquindria i
instal.lacio utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

e) Les despeses damortitzacio i conservacio de la maquindria, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses dinstal.lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers, pavellons temporals per a
obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tfecnic i administratiu adscrits exclusivament a lobra i els imprevistos. Totes
aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carmegues fiscals i taxes de ladministracio, legalment establertes. Es xifraran
com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de I'Administracid publica aquest
percentatge s' estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execucié material

S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma pero no nlintegra el preu.

PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici 0 obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execucid material més el tant per cent (%) sobre aquest
Ultim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les
Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

PREUS CONTRADICTORIS

Article 54.- Es produiran presu constradictoris només quan la Propietat mitjangant lArquitecte decideixi introduir unitats o canvis de
gqualitat en alguna de les previstes, 0 quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldrd contradictoriament entre IArquitecte i el Contractista abans de comencar 'execucio dels
freballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferencia s'acudird, en primer lloc, al concepte
meés analog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus dutilitzacié més frequent en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES
Article 55.- Si el Confractista abans de la signafura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacié oportuna, no podra

sota cap pretext d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre comesponent del pressupost que serveixi de base
per a l'execucié de les obres (amb referencia a Facultatives).
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FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS

Article 56.- En cap cas podrda al.legar el Contractiste els usos i costums del pais respecte a l'aplicacié dels preus o de la forma de
medir les unitats d'obra executades, es respectara allo previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tecnigues, i en segon
lloc, al Plec General de Condicions particulars.

DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s‘admetrd la revisié dels preus en tant que lincrement no arribi, en la
suma de les unitats que falten per realitzar dacord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de limport
total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alga supetriors a aquest percentatge, s'efectuara la revisié comresponent d'acord amb la formula
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferencia en meés que resulti per la variacid de I1PC
supetior al 3 per 100.

No hi haurd revisid de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS

Article 58.- EI Contractista esta obligat a fet els emmmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit.,
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietar sén, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i
conservacié en serd responsable el Confractista.

EPIGRAF 4.
OBRES PER ADMINISTRACIO
ADMINISTRACIO

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administracid" aguelles en que les gestions que calgui per a la seva realitzacio les porti directament
el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitiangant un constructor.
Les obres per administracié es classifiquen en les dues modalitats seglents:

a) Obres per administracio directa.
b) Obres per administracié delegada o indirecta.

OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA

Arficle 60.- Se'n diuen "Obres per Administracié directa" aquelles en que el Propietari per si mateix o mitiancant un representant seu,
que poft ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per
a l'execucié de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en
totes les operacions precises perque el personal i els obrers contractats per ell puguin reqlitzar-la; en aquestes obres el constructor,
si hi fos, o lencarregat de la seva realitzacio, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu 0 com autonom
contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.

OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA

Article 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perque aquest
ultim, per comte d'aquell i com a delegat seu, redlitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Sén, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracid delegada o indirecte” les seglents:

a) Per part del Propietari, I' obligacié d'abonar directament o per mitia del Constructor totes les despeses inherents a la realitzacio
dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitiangant I'Arquitecte-Director en
la seva representacio, lordre i la marxa dels treballs, leleccid dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi,
fots els elements que cregui necessaris per regular la realitzacio dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, l'obligacié de portar la gestid practica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els
mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot alld que, en hamonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execucioé dels treballs,
percibint per qixd del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre limport total de les despeses efectuades i abonades pel
Constructor.
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LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO

Article 62.- Per a la liquidacié dels treballs que s'executin per administracié delegada o indirecta, regiran les normes que amb
aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole economica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les
despese dadministracio les presentard el Constructor al Propietari, en relacié valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat
m'es endavant els documents seglents conformats tots ells per IAparellador o Arquitecte Tecnic:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipdsit o la utilitzacio dels
esmentats materials en l'obra.

b) Les ndmines dels jomnals abonats, ajustades a alld que és establert en la legislacié vigent, especificant el nombre d'hores
freballades en lobra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades ndmines amb una relacio
numetrica dels encarregats, capatagos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians,
etc., que hagin treballat en I'obra durant el termini de temps al qual coresponguin les nOmMines que es presentin.

C) Les factures originals dels fransports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.

d) Els rebufs de licencies, impostos i altres carregues inherents a lobra que hagin pagat o en la gestié de la qual hagi intervingut el
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.

Ala suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la quan hagin intervingut el Constructor se
li aplicara, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els
mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per
administracié que redlitzi el Benefici Industrial del mateix.

ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO DELEGADA

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracié delegada, els realitzard el Propietari
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, 'Aparellador o I'Arquitecte Técnic redactard, amb la mateixa periodicitat, la medicié de l'obra realitzada,
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat, Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sind que
shagués pactat el contrari contractualment.

NORMES PER A 'ADQUISICIO DELS MATERIALS | APARELLS

Article 64.- Aixd no obstant, les facultats que en aguests freballs per Administracié delegada es reserva el Propietari per a l'adquisicio
dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurd de presentar al Propietari, o en la seva
representacio a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prévia aprovacié abans
d'adquirir-los.

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS

Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el
Constructor, gue els rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors
als rendiments nomals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho nofificara per escrit al Constructor, amb la
finalitat que agquest faci les gestions precises per augmentar la produccid en la quantia assenyalada per IArquitecte-Director.

Si un cop feta aguesta notificacié al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no aribessin als normals, el Propietari
queda facultat per resercir-se de la diferencia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes
abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament shagin d'efectuar-li. En
cas de no aribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR

Article 66.- En els treballs d"Obres per Administracié delegada" el Constructor només serd responsable dels defectes constructius
que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o
a terceres persones per no haver pres les mesures necessaries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i
exceptuant I'expressat a l'article 63 precedent, no serd responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells
elegits segons les normes establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor estd obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.
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EPIGRAF 5.
DE LA VALORACIO | ABONAMENT DELS TREBALLS
FORMES DIFERENTS DABONAMENT DE LES OBRES

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacio de les obres iexceptuant que en el Plec Particular de Condicions
economigues shi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuard aixi:

1r. Tipus fix o tant algat total. S'abonard la xifra previament fixada com a base de l'adjudicacio, disminuida en el seu cas a limport
de la baixa efectuada per l'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant algat per unitat d'obra, el preu invariable del qual shagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre
d'unitats executades.

Prévia medicié i aplicant al total de les unitats diverses d'olora executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna
delles, sabonara al Contractista limport de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medicié i valoracio de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en que es redlitzi i els materials diversos emprats en la seva execucid
d'acord amb les ordres de I'Arquitecte-Director.
S'abonard al Contractista en idéntiques condicions al cas anterior.

4t, Per llistes de jomals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "'Plec General de Condicions econdmiques"
determina.

5e. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS

Article 68.- En cada una de les epogues o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin
en l'obra, formara el Contractista una relacié valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medicié que
haurd practicat Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorard aplicant al resultat de la medicié general, clbica,
superficial, lineal, ponderal o numeral coresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalafs en el pressupost per a
cadascuna delles, tenint present a més allo establert en el present 'Plec General de Condicions econdmigues" respecte a millores
0 substitucions de materials o a les obres accessories i especials, efc.

Al Contractista, que podrd presenciar les medicions necessaries per extendre aguesta relacid, Aparellador li facilitard les dades
coresponents de la relacié valorada, acompanyant-les duna nota d'enviament, a lobjecte que, dins del fermini de deu (10) dies
a partir de la data de recepcidé d'aguesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat
o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies seglents a la seva recepcio,
I'Arquitecte-Director acceptard o refusard les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolucié i
podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolucio de IArquitecte-Director en la forma prevista
en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, 'Arquitecte-Director expedird la certificacio de les obres
executades.

De limport se'n deduird el tant per cent que per a la constitucié de la financa shagi preestablert.

El material emmmagatzemat a peu d'obra per indicacio expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-se fins el noranta per cent
(90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes seglient al periode al qual es refereixen, i tindran el caracter de document
i enfregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidacio final, no suposant tampoc
aquestes certificacions ni aprovacié ni recepcid de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoracié es refereix. En cas que IArquitecte-
Director ho exigis, les certificacions s'extendran a l'origen.

MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES

Article 69.- Quan el Contractista, inclos amb autoritzacié de Arquitecte-Director, Utilitzés materials de preparacid més acurada o
de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituis una classe de fabrica per una altra de preu més alt, 0 executés amb
dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduis en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificacié que
sigui beneficiosa a criteri de I'Arquitecte-Director, no tindrd dret, no obstant, més que a labonament del que pogués correspondre
en el cas que hagués construit l'obra amb estricte subjeccio a la projectada i contractada o adjudicada.
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ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALCADA

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars dindole econdmica", vigent en l'obra, labonament dels
freballs pressupostats en partida algada, sefectuard dacord amb el procediment que correspongui entre els que a continuacio
sexpressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjancant partida alcada, s'abonaran previa medicio i
aplicacié del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alcada, deduits
dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus confractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonard integrament al Contractista,
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que limport d'aquesta partida sha de justificar, en aquest cas, Arquitecte-
Director indicara al Contractista i amb anterioritat a I'execucio, el procediment que sha de seguir per portar aquest compte que,
en redlitat sera d'administracio, valorant-ne els materials i jomals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte,
als que anteriorment a l'execucid convinguin ambdues parts, incrementant-se limport total amb el percentatge que es fixi en el
Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS | ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole especial o ordindria, que per no
haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindra
l'obligaciéd de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietar per separat de la
Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonard juntament amb ells el tant per cent de limport
total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

PAGAMENTS

Article 72.- El Propietari pagard en els terminis préviament establerts.

Limport d'aquests terminis correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades per I'Arquitecte-Director, en virtut
de les quals es verificaran els pagaments.

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Article 73.- Efectuada la recepcio provisional i si durant el termini de garantia shaguessin executat treballs, per al seu abonament
es procedira qixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no shaguessin realitzat pel Contractista
al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigis la seva realitzacié durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que
aqguests preus fossin inferiors als vigents en epoca de la seva realitzacio; en cas contrari, s'aplicaran aquests Ultims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacid de desperfectes ocasionats per I'Us de l'edifici, degut a que aquest ha estat
utilitzat durant aguest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prévioment acordats.

3r. Si shan fet treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiencia de la construccié o de la qualitat dels materials,
no s'abonard per aquests treballs res al Contractista.
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EPIGRAF 6.
DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES

IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT
DE LES OBRES

Article 74.- La indemnitzacio per retard en l'lacabament s'establira en un tant per mil (0/00) de limport fotal dels freballs contractats,
per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.

DEMORA DELS PAGAMENTS

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes segient a que correspon el termini convingut, el Contractista
findra a més el dret de percebre labonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte dinteressos de demoraq,
durant I'espai de temps de retard i sobre limport de I'esmentada certificacio.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de 'acabament d'aquest termini d'un mes sense redlitzar-se aquest pagament, tindra
dret el Contfractista a la resolucid del contracte, procedint-se a la liquidacié corresponent de les obres executades i dels materials
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria
per a la finalitzacié de lobra confractada o adjudicada.

Malgrat l'expressat anterioment, es refusard tota sol.licitud de resolucié del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el
Contractista no justifiqui que en la data de I'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmmagatzemats admissibles la
part de pressupost corresponent al fermini d'execuciod que tingui assenyalat al contracte.

EPIGRAF 7.
VARIS
MILLORES | AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que I'Arquitecte-Director hagi manat per escrit lexecucio de treballs nous
o gue millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s‘admetran augments d'obra en les unitats contfractades, excepte en cas derror en les medicions del Projecte, a no ser
que 'Arquitecte-Director ordeni, tamb'e per escrit, lampliacié de les contractades.

En tots aguests casos serd condicid indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execucié o utilitzacio,
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els
augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre limport de les unitats contractades.

Se seguird el mateix criteri i procediment, quan I'Arquitecte-Director introdueixi innovacions gue suposin una reduccié apreciable en
els imports de les unitats d'obra confractades.

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons I'Arquitecte-Director de les obres,
aguest determinarad el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual shaurd de conformar ami I'esmentada
resolucio, excepte el cas en quée, estant dins el termini d'execucio, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la dacord amib condicions,
sense excedir 'esmentat termini.

ASSEGURANCA DE LES OBRES

Article 78.- El Contractista estard obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucio fins la recepcio
definitiva; la quantia de l'asseguranca coincidird en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats.
Limport abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, singressara en compte a nom del Propietari, perque amb carec
al compte s'aboni I'obra que es construeixi, i @ mesura que aquesta es vagi fent. El reinfegrament d'aquesta quantitat al Contractista
es fard per certificacions, com la resta dels freballs de la construccid. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet
en document public, el Propietar podrd disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstruccio de la part sinistrada;
la infraccié del gque anteriorment s'ha exposat serd motiu suficient perqué el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucid
de fianga, abonament complet de despeses, materials emmmagatzemats, etc., i una indemnitzacio equivalent a limport dels danys
causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, perd sols en proporcid equivalent a alld que representi la
indemnitzacié abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a limport dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb
aquesta findlitat per I'Arquitecte-Director.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara previament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no
es preveuy, s'entendrd que l'asseguranca ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per 'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren ala polissa o polisses dAssegurances, els posard el Contractista, abans de contractar-
los, en coneixement del Propietari, a 'objecte de recaptar d'aquest la seva prévia conformitat o objeccions.

CONSERVACIO DE L'OBRA

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacid, no atén la conservacié de I'obra durant el termini de garantia, en el cas
que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcié definitiva, Arquitecte-Director, en representacié del Propietari,
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podra disposar tot el que calgui perquée s'atengui la vigilancia, netejai tot el que shagués de menesterper la seva bona conservacio,
abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolucio del contracte, esta obligat
a deixar-ho desocupat i net en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcid provisional de l'edifici i en el cas que la conservacio de ledifici sigui a carrec del Contfractista, no shi
guardaran més eines, Utils, materials, mobles, efc. que els indispensables per a la vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari
executar.

En tot cas, tant si ledifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat,
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Economiques".

UTILITZACIO PEL CONTRACTISTA DEDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI

Article 80.- Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amib la necessaria i prévia autoritzacié del Propietari, edificis
o utilitzi materials o Utils que pertanyin al Propietar, tindra obligacié de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a llacabament
del contracte, en estat de perfecte conservacio, reposant-ne els que shaguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacid per aguesta
reposicio ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb
alld previst en el paragraf anterior, ho realitzard el Propietari a costa d'aquell i amb carrec a la fianga.
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CAPITOL 1 ENDERROC | MOVIMENT DE TERRES

1.1 m2  Demolicié de paviment.

Demolicié de paviment existent amib mitjiants mecadnics.

. Uts. Sup.
Area d'actuacio. 1 10,36 10,36

Subtotal 10,36
TOTAL m2 D'AMIDAMENT 10,36

1.2 m3  Carega i tfransport runa.

Carrega de runa procedent de l'obra en camid i posterior fransport i descarrega en abocador autoritzat. Inclos el
canon de labocador.

Uts. Amid. Alcada
PER 1.01. 1 10,36 0,10 1,04
Subtotal 1,04
TOTAL m3 D'AMIDAMENT 1,04

1.3 m3  Excavacié de terres caixa paviment.

Excavacio i carrega de terres per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitians mecanics.

. Uts. Sup. Alcada
Area d'actuacié. 1 10,36 0,30 3,11
Subtotal 3,11
TOTAL m3 D'AMIDAMENT 3.11

1.4 m3  Excavacié rases instal.lacions.

Excavacid amb mitjans mecanics de rases en terreny dur, per a instal.lacions, acumulacid de teres per a reblert
posterior, reblert i apisonat posterior, carrega i transport de terres sobrants a avocador autoritzat.
En lamidament no s'ha tingut en conta el 30% de l'esponjament.

Estimat. Uts. Llargada Amplada Alcada
Electricitat. 1 10,00 0,60 0,60 3.60
Aigua. 1 10,00 0,60 0,60 3.60
Sanejoment. 1 5,00 0,60 0,60 1,80
Subtotal 9,00
TOTAL m3 D'AMIDAMENT 9.00
1.5 m3  Carrega i fransport terres.

Carrega de moviment de terres de lobra en camid i posterior transport | descarrega en abocador autoritzat,

Uts. Amid.
IGUAL 1.03. 1 3,11 3,11

Subtotal 3,11
TOTAL m3 D'AMIDAMENT 3.11
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CAPITOL 2 ESTRUCTURA

2.1 ud Control estructura.

Realitzacié per un laboratori homologat de les proves legalment establertes de resistencia de materials, tant en acer
com en formigd, segons la planificacié que es prevegui en la obra per la Direccid Facultativa.

Uts.
1 1,00

Subtotal 1,00
TOTAL ud D'AMIDAMENT 1,00

2.2 m3  Formigd de neteja HM-10.

Subministre i abocat de formigd en masa de resistencia TON/mm2 en reblert de netfeja en rases i pous de

fonamentacio.
Uts. Sup. Gruix
Llosa fonamentacio. 1 8,41 0,10 0,84
Rampa. 1 2,25 0,10 0,23
Subtotal 1,07
TOTAL m3 D'AMIDAMENT 1,07

2.3 m3  Formigd HA-25/B/20/lla en lloses planes.

Subministre i abocat de formigd amat de resistencia 25N/mm2, de consistencia fova(blanda), de tamany maxim de
I'arid 20mm i exposicid ambiental lla, en reblert de lloses planes, inclds la part proporcional d'armat segons
especificacions del projecte, encofrat i desencofrat.

Uts. Sup. Gruix
Llosa fonamentacio. 1 8,41 0,30 2,52
Subtotal 2,62
TOTAL m3 D'AMIDAMENT 2,62

2.4 m3  Formigd HA-25/B/20/lla lloses inclinades.

Subministre i abocat de formigd armat de resistencia 25N/mm2, de consisténcia tova, de tamany maxim de I'arid
20mm i exposici® ambiental lla, en reblet de lloses inclinades, inclds la part proporcional d'armat segons
especificacions del projecte, encofrat i desencofrat.

Estimat. Uts. Sup. Coef, Gruix
Rampa accés. 1 2,25 1,05 0,20 0,47
Subtotal 0.47
TOTAL m3 D'AMIDAMENT 0,47
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CAPITOL 3 OBRA
3.1 ud Modul we.

Subministre i col-locacié de sistema modular acoblable format per modul de 2500 x 2500.-mm, segons proposta de
"Macusa wood solutions', inclos transport a peu de camid.
Uts.
1 1,00

Subtotal 1,00
TOTAL ud D'AMIDAMENT 1,00

3.2 m2  Acabat de pissara.

Subministre i col-locacié d'acabat de coberta de pissarra gallega de 20*30 cm | 6mm de gruix, de primera qualitat i
caracteristiques T1 i S1 segons Normativa UNE 22190-1 EX, subjecte amb ganxo galvanitzat clavat a la taula basta, es
solaparan les peces de manera que sempre hi hagi un gruix minim de 3 pissarres.

Uts. Llargada Sup. Coef,
Pissarra. 1 8,41 1,41 11,86
Subtotal 11.86
TOTAL m2 D'AMIDAMENT 11.86
3.3 m2  Paviment asfdltic compost per capes BB, | i R.

Ferm calcada redlitzat mitiangant escombrat i preparacié superficie, reg d'adheréncia d'l kg emulsid asfaltica
cationica, capa base bituminosa BB (tipus S, G 0 A) de 2 cm de gruix, | capa de rodament R (tipus D o S) de 5§ cm
d'aglomerat asfaltic en calent. Realitzacié completa segons D.F. (Rasanteig abocant 'aigua als laterals).

Estimat. Uts. Sup.
1 6,00 6,00

Subtotal 6,00
TOTAL m2 D'AMIDAMENT 6,00
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CAPITOL 4 INSTAL-LACIONS

4.1 ud Connexié xarxa existent sanejament.
Obres per a la connexid de la nova xarxa a la xarxa general de sanejoment existent a la poblacid, inclos
l'aixecament i fancament de rasa per a la connexid, deixant la feina acabada.

Uts.
1 1,00

Subtotal 1,00
TOTAL ud D'AMIDAMENT 1,00

4.2 mi Conducte de PEAD 160.-mm.

Candalitzacié de sanejament de didmetre 160.-mm, mitiangant canonada de PEAD, unié per junta eldstica (KE)
segons projecte de Norma Europea CEN TC155 WI009. Incloent llit de sorna rentada, collocacid, juntes, part
proporcional de connexions i material auxiliar, reblert final de la rasa amb sorra rentada. Total installacié segons D.F.

Uts. Llargada
Sanejament. 1 19,00 19,00

Subtotal 19,00
TOTAL ml D'AMIDAMENT 19,00

4.3 ud  Escomesa d'aigua polietilé.

Subministre i instal.lacié complerta d'escomesa d'aigua, en tub de polietie, des de labastament public fins a
I'entrada de I'edifici, inclos tubs, colzes, valvules de tall i antiretorn, i totes les peces necessaries per el funcionament

correcte.
Uts.
Des del carrer. 1 1,00
Subtotal 1,00
TOTAL ud D'AMIDAMENT 1,00
4.4 ud Connexié xamxa existent d'aigua.

Obres per a la connexié de la nova xarxa a la xarxa general d'aigua existent a la poblaciod, incloent-hi, si cal, la
cerca de la xarxa general, aixecament i tancament de rasa per a la connexid, deixant la feina acabada.

Uts.
Connexié. 1 1,00

Subtotal 1,00
TOTAL ud DAMIDAMENT 1,00

4.5 ud Connexié xarxa existent d'electricitat.

Obres per a la connexid de la nova xarxa a la xarxa general delectricitat existent a la poblacio, incloent-hi, si cal, la
cerca de la xarxa general, aixecament i tancament de rasa per a la connexid, deixant la feina acabada.

Uts.
Connexio. 1 1,00

Subtotal 1,00
TOTAL ud D'AMIDAMENT 1,00
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2513 SERVEIS PUBLICS BAG AMIDAMENT
CAPITOL 5 SEGURETAT | SALUT

5.1 ud Seguretat i salut
Seguretat i salut a l'obra, 2% segons valor de pressupost de l'obra.
TOTAL ud D'AMIDAMENT 17.476,74

Aquest document es complementa amb els pldnols, memoria, plecs de condicions i altre documentacié del projecte.

BETREN a la data de la signatura.

Lluis MOREU HOSTENCH - Arquitecte
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2513 SERVEIS PUBLICS BRG

PRESSUPOST

Partida Amidament Preu Import
CAPITOL 1 ENDERROC | MOVIMENT DE TERRES 252,02
1.1 m2 Demolicié de paviment, 10,36 7.46 77.29
1.2 m3 Carrega i fransport runa. 1,04 16,76 17,43
1.3 m3 Excavacié de terres caixa paviment, 3,11 7.08 22,02
1.4 m3 Excavacioé rases instal-lacions. 2,00 9,24 83.16
1.5 m3 Carrega i transport terres. 3,11 16,76 52,12
CAPITOL 2 ESTRUCTURA 2.397.34
2.1 ud Control estructura. 1,00 850,00 850,00
2.2 m3 Formigd de neteja HM-10. 1,07 126,00 134,82
2.3 m3 Formigd HA-25/B/20/lla en lloses planes. 2,52 447,56 1.127.85
2.4 m3 Formigd HA-25/B/20/lla lloses inclinades. 0.47 605,69 284,67
CAPITOL 3 OBRA 13.123,95
3.1 ud Modul wc. 1,00 12.060,30 12.060,30
3.2 m2 Acabat de pissarra., 11,86 52,50 622,65
3.3 m2 Paviment asfaltat. 6,00 73,50 441,00
CAPITOL 4 INSTAL-LACIONS 1.717,09
4.1 ud Connexid xarxa existent sanejament. 1,00 457,12 457,12
4.2 ml Conducte de PEAD 160.-mm. 19,00 22,78 432,82
4.3 ud Escomesa d'aigua polietile. 1,00 108,10 108,10
4.4 ud Connexio xarxa existent d'aigua. 1,00 288,75 288,75
4.5 ud Connexid xarxa existent d'electricitat. 1,00 430,30 430,30
CAPITOL 5 SEGURETAT | SALUT 349,81
5.1 ud Seguretat i salut 2% 17.490,35 349,81
RESUM DE PRESSUPOST 17.840,21
CAPITOL 1 ENDERROC | MOVIMENT DE TERRES 252,02
CAPITOL 2 ESTRUCTURA 2.397,34
CAPITOL 3 OBRA 13.123,95
CAPITOL 4 INSTAL-LACIONS 1.717,09
CAPITOL 5 SEGURETAT | SALUT 349,81
Pressupost d'Execucié Material (P.E.M.) 17.840,21
Despeses Generals 13% 2.319,23
Benefici Industrial 6% 1.070,41
Base Imposable 21.229,85
LV.A. 21% 4.458,27
Pressupost dExecucié per Confracte (P.E.C.) 25.688,12

Ascendeix el Pressupost dExecucio per Contfracte a la quantitat de:
VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT euros amlb DOTZE centims.

Betren a la data de la signatura.

Lluis MOREU HOSTENCH
Arquitecte
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2513 SERVEIS PUBLICS

RESUM GENERAL DE PRESSUPOST

Pressupost d'Execucié Material (P.E.M.)

Despeses generals 13%
Benefici industrial 6%

Base Imposable
LV.A. 21%

Pressupost d'Execuclié per Contracta (P.E.C.)

17.840,21 .

2.319,23 .
1.070.41 .

21.229,85 .
4.458,27 .

25,688,12 .

Ascendeix el Pressupost dExecucio per Contfracta a la quantitat de :
VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT euros amibb DOTZE centims.

Betren a la data de la signatura.

Lluis MOREU i HOSTENCH
ARQUITECTE

RESUM PRESSUPOST
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