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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

La present memòria es redacta amb l’objecte de definir tècnica i econòmicament les obres necessàries per 

a l’arranjament de paviment de pista esportiva a l’antiga escola de Garòs Terme Municipal de Naut Aran. 

OBJECTE DE L’ENCÀRREC:  

L'objecte  d'aquest projecte executiu es  la descripció  de  les obres  necessàries  per la millora del paviment 

existent. 

Les obres consisteixen bàsicament en la renovació del paviment de formigó en mal estat, els quals 

presenten degradacions bastant generalitzades , amb defectes superficials en la capa superior, que van 

des de sots a deformacions, dificultant el pas i produint l’embassament d`aigües de pluja. 

 

2.  AGENTS DE LA MEMÒRIA 

PROMOTOR: El promotor de les obres és l’Ajuntament de Naut Aran amb adreça a carrer Balmes nº 2 de 

Salardú CP: 25598 Naut Aran (Lleida). 

PROJECTISTA: l’Arquitecte Tècnic Alejo Puértolas Solé, col·legiat al Col·legi d’Arquitecte Tècnics de Lleida, 

amb número 742 ICATLL, en representació de Val d’Aran Prevención S.L, amb domicili per a notificacions 

a carrer Nord nº 3 Bossòst de Lleida (CP. 25550), telèfon 973.64.70.76 i adreça 

www.valdaranprevencion.com / info@valdaranprevencion.com. 

 

3. INFORMACIÓ PREVIA 

Les actuacions objectes de la present memòria, es concentren al diferents punts de necessitat d’execució 

segons tipologia constructiva: 

Protocol pista esportiva: 

- Fressat de tota la superfície, eliminant pintura i formigó exfoliat i obrint el poro del formigó existent 

- Col·locació de l'acer (#1D8c/15) per a que aquest quedi a uns 3cm de la cara superior i evitar solapament 

on posteriorment es realitzarà els talls amb disc 

- Col·locació dels connectors, perforació 

- Humidificació de tota la superfície 

- Abocat de formigó tipus HA-35/L/20/XC2, XF4 amb fibres de polipropilé (3Kg/m3) 

- Lliscar i realitzar talls amb disc, de 1,50cm de profunditat, cada 25m2 aproximadament 
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4.1. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

4.1.- OBJECTE DE LA MEMÒRIA I ABAST DE L’ACTUACIÓ 

La present memòria descriu i justifica l’actuació d’arranjament i pavimentació consistent en l’execució d’una 

nova llosa massissa sobre una llosa existent, amb la finalitat de crear un nou espai esportiu al nucli de 

Garòs, T.M. de Naut Aran (Val d’Aran).  

L’actuació es defineix amb el nivell de precisió necessari per permetre la seva execució d’acord amb el 

procés constructiu previst, sense necessitat d’intervenció posterior de l’autor de la documentació, 

incorporant la descripció de les fases de treball, els materials identificats i els criteris de control i execució 

vinculats a la solució adoptada.  

 

4.2.- ANTECEDENTS I SITUACIÓ PRÈVIA 

L’àmbit d’actuació és una superfície existent de formigó amb presència de pintura superficial i zones amb 

formigó exfoliat.  

Aquesta situació prèvia condiciona la solució constructiva adoptada, en tant que resulta necessari preparar 

el suport existent mitjançant actuacions de sanejament i obertura del porus del formigó, amb l’objectiu de 

garantir una base adequada per al nou abocat de formigó i l’execució posterior d’un sistema de juntes de 

retracció mitjançant talls amb disc.  

 

4.3.- NECESSITATS A SATISFER I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

La necessitat principal és la posada en servei d’un paviment esportiu de formigó amb condicions d’ús 

adequades, regularitat superficial i comportament compatible amb les exigències d’un espai esportiu. En 

atenció a la situació prèvia del suport, la solució escollida es fonamenta en:  

(i) la preparació mecànica integral de la superfície mitjançant fressat per eliminar capes no 

compatibles i parts degradades;  

(ii) la disposició d’acer en posició controlada respecte de la cara superior per limitar solapaments 

en zones afectades pels talls de junta;  

(iii) la connexió mecànica mitjançant connectors, amb perforació, per millorar el comportament 

conjunt amb el suport existent;  

(iv) la humectació prèvia per condicionar el suport abans de l’abocat; (v) l’abocat d’un formigó 

determinat (HA-35/L/20/XC2, XF4) amb fibres de polipropilè (3 kg/m³) com a mesura prevista 

en la pròpia prescripció tècnica del protocol; i  
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(v) el lliscat i la formació de juntes mitjançant talls amb disc d’1,50 cm de profunditat cada 25 m² 

aproximadament, com a pauta de fissuració controlada.  

 

4.4.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS I PROCÉS CONSTRUCTIU 

Les obres es desenvoluparan d’acord amb la seqüència d’operacions següent, que defineix el procés 

constructiu adoptat:  

(1) fressat de tota la superfície existent, eliminant la pintura i el formigó exfoliat, i obrint el porus del formigó 

existent;  

(2) col·locació de l’acer identificat com (#1D8c/15) perquè quedi aproximadament a 3 cm de la cara superior 

de la nova llosa, evitant el solapament a les zones on posteriorment s’executaran els talls amb disc;  

(3) col·locació dels connectors mitjançant perforació;  

(4) humidificació de tota la superfície;  

(5) abocat del formigó tipus HA-35/L/20/XC2, XF4 amb incorporació de fibres de polipropilè en dosificació 

3 kg/m³;  

(6) lliscat del formigó i execució dels talls amb disc, amb una profunditat d’1,50 cm, cada 25 m² 

aproximadament. Aquesta descripció integra els aspectes essencials necessaris per a l’execució i la 

definició del resultat final previst. 1 

 

5.- DETALLS CONSTRUCTIUS A NIVELL DE CROQUIS 

A continuació s’incorporen croquis esquemàtics descriptius, exclusivament basats en les premisses del 

protocol: 

 

CROQUIS 1. SECCIÓ TIPUS DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA (ESQUEMA) 

— Cara superior (acabat lliscat) 

— Nova llosa de formigó HA-35/L/20/XC2, XF4 + fibres PP (3 kg/m³) 

— Acer (#1D8c/15) situat aproximadament a 3 cm de la cara superior 

— Connectors (col·locació mitjançant perforació) 

— Llosa existent de formigó (suport) prèviament fressada i humectada 
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CROQUIS 2. ESQUEMA DE JUNTA MITJANÇANT TALL AMB DISC (ESQUEMA) 

— Tall amb disc a la cara superior de la nova llosa 

— Profunditat del tall: 1,50 cm 

— Disposició: cada 25 m² aproximadament 

— Criteri d’execució associat: evitar solapament de l’acer a les zones on s’executaran aquests talls 

 

Els croquis tenen caràcter orientatiu i esquemàtic i reflecteixen únicament els elements i cotes 

expressament indicats. 

 

Especificacions dels Materials i Capes (De dalt a baix) 

• Acabat superficial: Lliscat mecànic (frassat) per aconseguir una superfície regular i resistent a l'ús. 

• Junta de retracció: Tall amb disc de 1,50 cm de profunditat, executat formant quadrícules de 25 

m² màxim per controlar les fissures per retracció tèrmica i hidràulica. 

• Capa de formigó: Formigó tipus HA-35/L/20/XC2+XF4 addicionat amb 3 kg/m³ de fibres de 

polipropilè. 
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o Significat de la codificació: Resistència mínima de 35 MPa, consistència Líquida (L), mida 

màxima de l'àrid de 20 mm, i addicionalment exposat a corrosió per carbonatació (XC2) i 

a cicles de gel/desgel amb agents descongelants (XF4). 

• Armadura de reforç: Mallat electrosoldat #Ø8mm cada 15 cm (#1D8c/15) situat exactament a 3 cm 

de la cara superior (recobriment geomètric). L'armadura es deté i s'interromp abans d'arribar a la 

línia del tall del disc per evitar que el disc toqui l'acer. 

• Connectors de fixació: Connectors d'acer ancorats mitjançant perforació prèvia a la base existent 

per garantir la transferència de càrregues i evitar el lliscament o aixecament de la llosa. 

• Interfície de base: Superfície existent netejada i humidificada a saturació (sense tolls) just abans 

de l'abocament del formigó per evitar que el suport absorbeixi l'aigua de l'amassat. 

 

Seqüència Constructiva Especifica 

1. Preparació: Perforació del suport i col·locació dels connectors. Neteja profunda de la runa o 

pols generada. 

2. Armat: Posicionament del mallat sobre separadors homologats per garantir els 3 cm de 

recobriment. Cal planificar la interrupció del mallat en els eixos on es faran els talls de disc de 

les juntes. 

3. Humidificació: Reg de la base fins a saturar-la d'aigua, eliminant l'aigua sobrant abans de 

formigonar. 

4. Abocament i Lliscat: Estesa del formigó amb fibres, vibrat i lliscat superficial mecànic abans 

que s'iniciï l'enduriment (adormiment) del ciment. 

5. Tall de juntes: Realització dels talls de 1,5 cm de fondària amb serra de disc radial un cop el 

formigó tingui la consistència adequada (normalment entre 12 i 24 hores després de l'abocament) 

per evitar el desgast dels caires. 

 

 

6.- MATERIALS I PRESCRIPCIONS BÀSIQUES DERIVADES DEL PROTOCOL 

Els materials identificats per a l’actuació són: acer (#1D8c/15); connectors (amb perforació per a la seva 

col·locació); i formigó HA-35/L/20/XC2, XF4 amb fibres de polipropilè (3 kg/m³).  
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La posició de l’acer s’estableix perquè quedi a uns 3 cm de la cara superior, amb la finalitat d’evitar 

solapaments a les zones de talls amb disc, d’acord amb el procés definit.  

 

7.- CRITERIS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I QUALITAT 

El control d’execució s’alinea amb el fet que el projecte d’obra ha de permetre definir, valorar i executar les 

obres, incorporant els criteris de control de qualitat dels materials emprats i del procés d’execució en els 

documents tècnics del projecte.  

En el present cas, els punts de verificació inherents al protocol inclouen, com a mínim: l’execució del fressat 

integral i la correcta eliminació de pintura i formigó exfoliat; la comprovació de la posició de l’acer a 

aproximadament 3 cm de la cara superior i l’absència de solapaments a les zones de talls; la correcta 

implantació dels connectors mitjançant perforació; la humectació prèvia de la superfície; la conformitat del 

formigó abocat amb la designació prevista i la dosificació de fibres; i l’execució dels talls amb disc amb 

profunditat d’1,50 cm i una disposició aproximada cada 25 m², així com el lliscat del paviment resultant.  
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8.- SITUACIÓ I DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE ZONA D’INTERVENCIÓ 
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ESTAT ACTUAL PAVIMENT DE FORMIGÓ ZONA ESPORTIVA ANTIGA ESCOLA DE GARÒS T.M 

NAUT ARAN 

 

 

 

 

 

 

4 PLÀ DE SEGURETAT I SALUT 
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4.PLÀ DE SEGURETAT I SALUT 

4.1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

El present Plà de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de l’obra, les previsions respecte a 

prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 

conservació, entreteniment i manteniment. També estableix les instal·lacions preceptives de serveis 

d’higiene i locals de descans pels treballadors. 

L’estudi té per objecte determinar les mesures tècniques destinades a eliminar els riscos laborals; pel cas 

de riscos que no es puguin eliminar, s’indicaran les mesures preventives i proteccions professionals 

destinades a controlar-los o reduir-los. 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per a desenvolupar les seves 

obligacions en matèria de prevenció de riscs laborals, d’acord al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 

pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓ DEL PLÀ 

L’Estudi de Seguretat i Salut es redacta d’acord amb allò que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre de 1997, i en concret dona compliment als paràgrafs a) i b) de l’article 4 d’aquest Reial Decret. 

L’Estudi de Seguretat i Salut s’elabora tenint en compte les indicacions de l’article 5 d’aquest Reial Decret. 

 

4.3. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

4.3.1. SITUACIÓ DE LES OBRES 

Les diferents actuacions que es descriuen en aquest projecte es concentren a diferents punts del T.M de 

Naut Aran. 

 

4.3.2. PETICIONARI 

El promotor de les obres és l’Ajuntament de Naut Aran adreça a carrer Balmes nª 2                                      

CP: 25598 Naut Aran (Lleida)   
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4.3.3. AUTOR DEL PLÀ 

El Plà de Seguretat i Salut ha estat redactat per Alejo Puértolas Solé, Arquitecte Tècnic i Tècnic Superior 

en Prevenció de Riscos Laborals Col·legiat al Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Lleida amb el Col-742 

ICATLL. 

4.3.4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Els capítols que composen l’execució dels treballs són el que s’enumeren a continuació: 

a. Moviment de terres. 

b. Excavació de rases i pous. 

c. Construcció de noves arquetes. 

d. Reblert i piconatge de terres. 

e. Instal·lacions: abastament d’aigua per separativa. 

f. Altres. 

 

4.3.5. ACCÉS A LES OBRES 

Cada contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tan sols les persones autoritzades i amb 

les proteccions personals que són obligades puguin accedir-hi. 

 

4.4. EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

4.4.1. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El pressupost d’execució material de les actuacions, és de SEIXANTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-

DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (68.232,21€). 

 

4.4.2. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Es preveu una durada d’execució dels treballs d’2 mesos. 

 

4.4.3. NOMBRE DE TRABALLADORS 

Es preveu una mitjana de 10 treballadors, amb un màxim de 15 treballadors.  
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4.4.4. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense prejudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex 

IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 

treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra 

o bé ser aplicables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 

erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

 

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura 

en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.  

 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment...). 

 

4.4.5. SERVEIS PROVISIONALS 

Caldrà valorar l’afectació sobre la canalització i proximitat de serveis en el moment en que s’hagi d’actuar 

a les xarxes existents i actualment en funcionament. 

 

4.4.6. UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

 

En l’apartat corresponent del present document s’adjunta la taula d’avaluació de riscos per a cada tipus 

d’obra o feina a realitzar. 

La relació d’unitats constructives que composen les obres són les que es relacionen a continuació: 

 

1. Moviments de terres 

a) Operacions: 

- Anivellat i arreglo del terreny ( maquinària ) 

- Piquetatge 

- Excavació ( maquinària ) 

- Proveïment de materials ( transport ) 

- Neteja 

b) Equip tècnic: 

- Maquinària d’excavació i accessoris 

- Formigoneres 
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- Màquines de transport horitzontal 

- Eines manuals 

- Equips de soldadura i tall 

- Estris d’encofrat ( Planxes, esparrecs, etc..) 

 

c) Riscos: 

- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Caiguda d’objectes per desplom. 

- Esllavissades de talussos 

- Caiguda d’objectes per manipulació 

- Caiguda d’objectes despresos 

- Petjada sobre objectes. Danys als peus 

- Xocs contra objectes immòbils 

- Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina 

- Cops per objectes i eines. Danys a les mans 

- Projecció de fragments o partícules. Danys als ulls 

- Atrapaments per o entre objectes 

- Atrapaments per bolcada de màquina 

- Sobreesforços 

- Contactes tèrmics, cremades 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. Inhalació de pols 

- Contactes amb substàncies càustiques o corrosives. 

- Dermatitis per contactes amb ciment o formigó 

- Incendis 

- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 

d) Mesures preventives: 

- Baranes en forats 

- Xarxa horitzontal de protecció en buits grans, ben afermada 

- Escales auxiliars adequades 

- Neteja de les zones de treball i trànsit 

- Manteniment adequat de les eines 

- Il·luminar adequadament la zona de treball 

- Eliminar les runes i trossos diàriament 
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- Els palets de material i els prefabricats de mides importants es conduiran mitjançant 

cordes per dues persones. Els moviments seran coordinats per un tercer, per tal d’evitar 

cops i atrapaments 

- Senyalitzar abalisament de la zona de treball, en especial els espais on es puguin produir 

caigudes d’objectes o materials. 

- Senyalitzar les zones de pas i moviment de vehicles 

- Entibat de talussos per evitar esllavissades 

- Proteccions personals: 

- Ús de casc de seguretat 

- Ús de guants de protecció mecànica 

- Ús de guants resistents a l’electrocució 

- Ús de guants de protecció química 

- Ús de calcat antilliscant 

- Ús de calcat de protecció amb puntera metàl·lica 

- Ús de calçat aïllant 

- Ús de cinturó o arnés de seguretat que permeti una caiguda màxima de 1,5m 

- Ús de màscara antipols 

- Ús de pantalla de protecció contra raig UV per soldador i ajudant 

- Ulleres contra impactes i antipols 

- Ús de ulleres de soldadura amb protecció contra raig UV per soldador i ajudant 

- Ús de faixa lumbar 

- Ús de manyoples, polaines i davantal de cuir 

2. Construcció de rases i distribució de canonades: 

a) Operacions: 

- Piquetatge de la línia de canonada. 

- Excavació de rases. 

- Proveïment de materials (transport). 

- Preparació de base per col·locar canonada. 

- Repartiment de canonades. 

- Col·locació de canonades en rasa amb mitjans mecànics i ancoratge. 

- Empalmes de canonades (soldadura amb PE o accessoris). 

- Prova de pressió de la canonada. 

- Camins d’accés a les màquines. 

- Repartiment de sorra rentada de riu de cobriment. 

- Tapat de rases. 

- Instal·lació de conduccions i conductors/canonades. 
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b) Equip Tècnic: 

- Dispositiu o màquines d’excavació. 

- Mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega. 

- Camió ploma de col·locació de canonades en rasa. 

- Dispositius de subjecció. 

c) Riscos: 

 

- Caigudes a diferent alçada. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caiguda d’objectes per desplom. Esllavissades. 

- Caiguda d’objectes per manipulació. 

- Petjada sobre objectes. Danys als peus. 

- Xocs contra objectes immòbils. 

- Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina. 

- Cops i talls per objectes i eines. Danys a les mans. 

- Projecció de fragments o partícules. Danys als ulls. 

- Atrapaments per o entre objectes. 

- Atrapaments per bolcada de màquina. 

- Sobreesforços. 

- Contactes tèrmics, cremades. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Explosions. 

- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 

- Accidents de tràfic. 

d) Mesures preventives: 

- Estrebar les rases si el terreny està poc compactat. 

- Evitar el pas en àrees a l’abast de la ploma del camió, amb baranes de protecció. 

- Comprovar l’estat de cables, ganxos o grillons, o qualsevol altre mitjà auxiliar d’elevació. 

- Senyalitzar els punts amb diferències de nivell. 

- Ús d’escales de mà portàtils antilliscants. 

- Neteja de zones de treball i trànsit. 

- Abalisament de les zones a l’abast de parts mòbils de les màquines. 

- Utilitzar sistemes anti-atrapament. 

- Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per 

evitar posades en càrrega inadvertides. 

- Utilitzar senyals acústics als equips de moviment de material per evitar atrapaments. 
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- Estacionament i apuntalament acurat de la grua excavadora i camió ploma. 

- Proteccions personals: ú de casc, calçat antilliscant, ulleres contra impactes, pols i gotes, 

granotes de treball, roba contra la pluja, guants amb protecció mecànica, guants 

antitèrmics, faixa lumbar i/o mascaretes antipols. 

 

4.4.7. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 

ESPECIALS (ANNEX II DEL R.D. 1627/1997) 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de 

treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels 

quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 

de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

4.4.8. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 

Els principals materials que componen l’execució de les obres són: 

- Formigons i morters. 

- Canonades de polietilè i fossa. 

- Arquetes i pous. 

- Maquinària per obertura de rases. 

- Vàlvules de tall. 
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- Bombes d’impulsió. 

- Equips de mesura i telecontrol. 

4.8. RISCOS A L’ÀREA DE TREBALL 

Els riscos més significatius de l’operari a l’àrea de treball són: 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caiguda d’objectes per manipulació. 

- Petjada sobre objectes. Danys als peus. 

- Xocs contra objectes immòbils. 

- Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina. 

- Cops per objectes i eines. Danys a les mans. 

- Projecció de fragments o partícules. Danys als ulls. 

- Atrapaments per o entre objectes. 

- Atrapaments per bolcada de màquina. 

- Sobreesforços. 

- Contactes tèrmics, cremades. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. Inhalació de pols. 

- Contactes amb substàncies càustiques o corrosives. 

- Dermatitis per contactes amb ciment o formigó. 

- Incendis. 

- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 
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4.9. PREVENCIÓ DEL RISC 

4.9.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Casc de seguretat, per a totes les persones que participen a l’obra, incloent-hi visitants. 

- Guants de protecció mecànica. 

- Guants residents a l’electrocució. 

- Guants de protecció química. 

- Calçat antilliscant. 

- Calçat de protecció amb puntera metàl·lica. 

- Calçat aïllant. 

- Granotes de treball. 

- Roba contra la pluja. 

- Cinturó o arnés de seguretat que permeti una caiguda màxima d’1,5 m. 

- Màscara antipols. 

- Pantalla de protecció contra raig UV per soldador i ajudant. 

- Ulleres contra impactes i antipols. 

- Ulleres de soldadura amb protecció contra raig UV per soldador i ajudant. 

- Faixa lumbar. 

- Manyoples, polaines i/o davantal de cuir. 

- Protecció col·lectiva i senyalització. 

- Senyals de seguretat. 

- Apuntalament de la rasa. 

- Tanques de limitació i protecció. 

 

4.9.2. MESURES PREVENTIVES PER LA MANIPULACIÓ I ÚS D’EINES I MAQUINÀRIA 

Tot el personal que manipuli eines i/o maquinària, haurà de tenir el coneixement i la formació necessària 

per a poder manipular-los, així com disposar del corresponent manual d’instruccions del fabricant. Es  
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vetllarà perquè les persones que no tinguin el coneixement i la formació necessària, no puguin utilitzar ni 

manipular les eines i/o maquinària. 

 

4.9.3. INFORMACIÓ 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori haurà rebut de la seva empresa, la informació dels 

riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 

 

4.9.4. FORMACIÓ 

Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l’obra. 

Serveis sanitaris i comuns del centre de treball de l’obra. 

 

4.9.5. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos centres mèdics 

(serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, 

portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

Pels primers auxilis es disposarà a l’obra una o vàries farmacioles estratègicament distribuïdes i equipades, 

les quals es revisaran periòdicament per tal de reposar allò consumit. Aquesta farmaciola constarà com a 

mínim de: 

- Aigua oxigenada. 

- Alcohol 96º. 

- Tintura de iode. 

- MERCROMINA. 

- AMONÍAC. 

- GASA ESTÈRIL. 

- COTÓ HIDRÒFIL. 

- BENES. 

- ESPARADRAP. 

- ANTIESPASMÒDICS. 

- ANALGÈSICS. 

- TÒNICS CARDÍACS D’URGÈNCIA. 

- TORNIQUET. 

- BOSSES PER AIGUA O GEL. 

- GUANTS ESTERILITZATS. 

- XERINGUES D’UN SÒL ÚS. 
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- AGULLES INJECTABLES D’UN US. 

- TERMÒMETRE CLÍNIC. 

 

Als diferents treballs hi haurà algun treballador que conegui les tècniques del socorrisme i primers auxilis. 

Aquests seran també encarregats de coordinar el manteniment de la farmaciola i altres serveis de primers 

auxilis. Igualment es preveuran les relacions amb serveis externs de l’empresa relacionats amb primers 

auxilis i assistència mèdica d’urgència, de manera que es garanteixi la seva rapidesa i eficàcia. 

 

4.9.6. SERVEIS HIGIÈNICS I DE PERSONAL 

S’instal·laran vestuaris i lavabos pel personal, degudament separats per als treballadors de cada sexe. La 

quantificació dels serveis mínims serà d’adequada. A nivell orientatiu es faciliten les superfícies següents: 

 

- Vestuaris: 2 m2/treballador. 

- Taquilla: 1 ut/treballador 

- Dutxes: 1 ut/10 treballadors 

- Rentamans: 1 ut/10 treballadors 

- Inodor: 1 ut/25 homes o 1 ut/15 dones 

- Menjador: 1,2 m2/persona 

 

Es subministrarà aigua potable als treballadors, o en tot cas, una altra beguda adient, no alcohòlica, en 

quantitat suficient. 

Es ventilaran els locals, i es mantindran en bon estat de neteja i conservació, per realitzar aquesta tasca 

s’establirà si cal un sistema de torns o responsables entre els usuaris. 

 

4.9.7. RECONEIXEMENT MÈDIC 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l’obra ha passat un reconeixement mèdic, que es repetirà 

cada any. 

 

4.9.8. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i s’adoptaran les 

mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant una 

tanca i les indicacions necessàries. Es tindrà en compte, principalment: 
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- La circulació de la maquinària prop de l’obra. 

- La interferència de feines i operacions. 

- La circulació dels vehicles prop de l’obra. 

 

4.10. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ 

Es col·locaran extintors portàtils contra incendis, tipus A, B, C, E, segons els materials que s’emmagatzemin 

a l’obra, i en proporció d’1 per cada 125 m2 de superfície utilitzada com a zona d’emmagatzematge. Que 

per la naturalesa o quantitat dels materials emmagatzemats sigui necessari s’instal·larà una BIE (boca 

d’incendi equipada). 

També es preveurà l’existència de vies d’evacuació de l’obra en quantitat suficient als treballadors, aquestes 

estaran senyalitzades, si s’escau. El personal estarà informats del recorregut a seguir durant l’evacuació 

de les instal·lacions en qualsevol situació d’emergència. 

Es designarà un o varis treballadors encarregats de posar en pràctica (i coordinar, si s’escau) les mesures 

de protecció antiincendis i d’evacuació: Aquests seran també encarregats de comprovar periòdicament el 

correcte funcionament de les instal·lacions de protecció. 

Igualment es preveuran les relacions amb serveis externs de l’empresa relacionats amb lluita contra 

incendis, de manera que es garanteixi la seva rapidesa i eficàcia. 

 

4.11. PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista 

elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes 

d’execució. 

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, pel coordinador en matèria 

de seguretat i salut en execució d’obra. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb 

la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, l’enviarà el contractista als serveis 

territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicació d’obertura de centre de treball, com 

es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 

alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra o bé per variacions en 

el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi de seguretat i salut, requerirà 

l’aprovació del coordinador. 
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4.12. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a 

disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran 

fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 

En cas d’una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l’anotació a la Inspecció de Treball de Lleida 

dins del termini de 24 hores. 

 

4.13. DESIGNACIÓ DELS COORDINADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

En la fase d’elaboració del projecte constructiu, el coordinador en matèria de seguretat i salut serà l’autor 

que subscriu el projecte. En cas que en l’elaboració del projecte constructiu de d’obra intervinguin varis 

projectistes, el promotor serà qui designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant aquesta 

fase. 

En la fase d’execució de l’obra, el coordinador en matèria de seguretat i salut serà aquell qui designi el 

promotor entre els tècnics que integren la direcció facultativa de la direcció i control de l’obra. 

 

4.14. PRESSUPOST DE LES MESURES DE PREVENCIÓ EN SSO 

El pressupost d’execució material de les mesures a aplicar en matèria de seguretat i salut en obra és de 

Quatre mil quatre-cents trenta-vuit euros amb setze cèntims (4.438,16€). 
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L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
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5. PLEC DE CONDICIONS QUE REGIRAN PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES

5.1. GENERALITATS I DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

5.1.1. IDENTIFICACIÓ I MUNICIPI 

LES OBRES I ACTUACIONS REFERIDES A AQUEST PROJECTE ES PREVEUEN AL TERME MUNICIPAL DE NAUT ARAN 

(VAL D’ARAN, LLEIDA), I TÉ PER MOTIU LA EXECUCIÓ I MILLORA  DE LA PAVIMENTACIÓ DELS DIFERENTS PLÀNOLS 

SEGONS PROJECTE. 

5.1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres consisteixen bàsicament en la renovació del paviment de formigó en mal, els quals presenten 

degradacions bastant generalitzades , amb defectes superficials. 

5.1.3. ALTRES DISPOSICIONS 

EL CONTRACTISTA S’ATENDRÀ A LES NORMES VIGENTS DE CARÀCTER SOCIAL I LABORAL QUE EN AQUELL 

MOMENT SIGUIN VÀLIDES, ATENENT EL CODI DE TREBALL DE REGLAMENTACIÓ NACIONAL REFERENT A LES 

INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ, OBRES PÚBLIQUES, ELECTRICITAT, SEGURETAT SOCIAL, AIXÍ COM TAMBÉ 

ASSEGURANCES D’ACCIDENTS, DESCANS DOMINICAL I ALTRES QUE PUGUIN HAVER-HI RELACIONADES. 

5.1.4. DIVERGÈNCIES 

SUPOSANT QUE PUGUI HAVER-HI ALGUNA DIVERGÈNCIA DE CRITERI ENTRE PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS, 

ES CONSULTARÀ L’ASPECTE CONCRET AL DIRECTOR D’OBRA. 

CONSIDERANT QUE HI HAGI CONTRADICCIONS EN ALGUN REDACTAT REFERENT A ALTRE, CONTRACTA I DIRECCIÓ 

D’OBRA, FARAN UNA ALTRA ACTA REFLECTINT EL NOU PLANTEJAMENT, ATENENT L’ARTICLE 127 DEL REGLAMENT 

GENERAL DE LA CONTRACTACIÓ - DECRET 3410 / 75. 

5.1.5. OBLITS 

CAS QUE ES DONI ALGUN OBLIT O DESCUIT EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EN ALGUNA DE LES SEVES 

DIFERENTS SECCIONS, LA CONTRACTA ES VEURÀ OBLIGADA A SEGUIR EL CRITERI ESTABLERT EN "COLECCIONES 

OFICIALES O NORMAS DE CUALQUIER DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO". 

CAS QUE ES DONI, QUE LA CONTRACTA ESTIMI QUE ALGUN DETALL NO QUEDÉS SUFICIENTMENT ACLARIT I DEFINIT, 

SOL·LICITARÀ A LA DIRECCIÓ DE L’OBRA ELS PLÀNOLS ACOTATS, ELS QUALS ES TINDRAN EN COMPTE A 

LA LIQUIDACIÓ DE L’OBRA. 

5.1.6. INSPECCIÓ 

EL CONTRACTISTA PROPORCIONARÀ A LA DIRECCIÓ TÈCNICA O BÉ DELEGATS SEUS, TOTA CLASSE DE FACILITATS 

ALS REPLANTEJAMENTS DE L’OBRA, AMIDAMENTS, PROVES DE MATERIALS, AIXÍ COM TOTS ELS DETALLS QUE  
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PUGUIN DEFINIR UN BON COMPORTAMENT EN TOTS SENTITS DE L’OBRA, PERMETRE L’ACCÉS A L’OBRA AIXÍ COM 

TAMBÉ ALS TALLERS I PUNTS ON ES FACIN O MUNTIN ELS DIFERENTS MATERIALS. 

5.1.7. REVISIONS DE PREUS 

SI A L’OBRA REFERIDA EN AQUEST PROJECTE LI FOS APLICAT, DE MANERA REGLAMENTÀRIA, O BÉ PER ACORD 

D’AMBDUES PARTS ALGUNA REVISIÓ DE PREUS, SERAN APLICADES LES FORMES POLINÒMIQUES DE 

L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT SEMPRE I QUAN NO EXISTEIXI PACTE O CLÀUSULA QUE DICTI EL CONTRARI. 

 

EL PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS I ECONÒMIQUES DEURÀ EN AQUEST CAS ESPECIFICAR LA FÓRMULA O 

SISTEMA DE REVISIÓ. CAS DE QUE NO EXISTEIXI AQUEST PUNT, S’ATENDRÀ A L’ESTABLERT PER LA LEGISLACIÓ 

GENERAL DE L’ESTAT I DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL EN TOT EL QUE SIGUI REFERENT A DRETS DE REVISIÓ, 

COMPLIMENT DE TERMINIS, ETC. 

5.1.8. REGLAMENT DE CONTRACTACIÓ 

S’ATENDRÀ DE MANERA REAL I OBLIGADA " LOS REGLAMENTOS OFICIALES DE LA CONTRATACIÓN". 

SI L’OBRA ES FES SOTA UN RÈGIM ESPECIAL I DIFERENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE L'ESTAT, EL 

"RÉGIMEN GENERAL DE CONTRATACIÓN "- DECRET 3410 / 75 - HAURÀ DE CONSIDERAR-SE VIGENT EN TOT PUNT 

QUE NO HI HAGI CONTRADICCIÓ O BÉ QUEDI EXPRESSAMENT REGULAT PELS REGLAMENTS ESPECÍFICS DE 

L’ADMINISTRACIÓ O ENTITAT CONTRACTANT. 

5.1.9. DESPESES ALTRES 

PODEN SER, CONNEXIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA, OBRES AFEGIDES NO PREVISTES, ALGUN CANVI EN 

LA CONFORMACIÓ D’ALGUNA UNITAT DE L’OBRA, QUANTITATS QUE ELS CONTRACTISTES TINDRAN EN COMPTE 

ÍNTEGRAMENT. 

5.2. CONDICIONS GENERALS 

5.2.1. DISPOSICIONS VIGENTS 

TOTES LES INSTAL·LACIONS QUE ES FACIN AMB MOTIU DEL DESENVOLUPAMENT D’AQUEST PROJECTE, COMPLIRAN 

PRIMERAMENT AMB L’ESTABLERT A L’APARTAT DE NORMATIVA APLICABLE DEL PRESENT PROJECTE (PUNT 1.6) I A 

MÉS A MÉS ALS SEGÜENTS REGLAMENTS I NORMES: 

REGLAMENT DE VERIFICACIONS ELÈCTRIQUES I REGULARITAT EN EL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA. 

PRESCRIPCIONS PARTICULARS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA. 

ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT E HIGIENE EN EL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ. ORDRE 

MINISTERIAL DE TREBALL DEL 9 DE MARÇ DE 1971 (B.O.E. 1971/03.16 I 17). 

REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES. 

ORDRE DEL MINISTERI DE TREBALL DEL 20 DE MAIG DE 1952 (BOE. 1952.06.15 I MODIFICAT EN EL B.O.E. 

1970.10.17). 
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LLEI 31/1995 DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (B.O.E. 10/11/95) SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA SEGURETAT I 

SALUT DELS TREBALLADORS, MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE MESURES I EL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS 

NECESSÀRIES PER LA PREVENCIÓ DE RISCOS DERIVATS DEL TREBALL. 

REGLAMENT I ORDRES EN VIGOR SOBRE SEGURETAT I HIGIENE DEL TREBALL A LA CONSTRUCCIÓ I OBRES 

PÚBLIQUES. 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRERS DE L'ESTAT, APROVAT PER 

DECRET 3854/1970 DE 31 DE DESEMBRE (B.O.E. Nº40, DE 16 DE FEBRER DE 1971). 

LLEI DE CONTRACTES DE L'ESTAT, TEXT ARTICULAT, APROVAT PER DECRET 923/1965 DE 8 D’ABRIL (B.O.E. Nº 97 

DE 23 D’ABRIL DE 1965). 

REGLAMENT GENERAL DE CONTRACTACIÓ, PER L’APLICACIÓ DE L'ESMENTADA LLEI, APROVAT PER DECRET 

3354/1967 DE 28 DE DESEMBRE (B.O.E. Nº 27, 28, 29 I 31 DE GENER DE 1968 I 1 I 2 DE FEBRER DE 1968). 

LLEI 5/1973, DE 17 DE MARÇ, SOBRE MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA LLEI DE CONTRACTES DE L'ESTAT. 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRERS DE L'ESTAT , APROVAT PER 

DECRET 3854/1970 DE 31 DE DESEMBRE (B.O.E. Nº40, DE 16 DE FEBRER DE 1971). 

R.D. 1627/1997 DEL 24 D'OCTUBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN 

LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (BOE NÚM. 256, DE 25 D'OCTUBRE DE 1997). 

 

5.2.2. MOVIMENTS DE TERRA 

LES OBRES A FER S’ATENDRAN A LA NORMATIVA DEL MUNICIPI. SI L’OBRA A EXECUTAR NO HI ÉS COMPRESA, ES 

FARÀ SEGONS LA NORMATIVA LEGAL VIGENT EL CORRESPONENT ESTUDI, AMB EL VISTIPLAU DE L’AJUNTAMENT. 

L’EXCAVACIÓ DE POUS I RASES SERÀ DE SECCIÓ RECTANGULAR I LES MIDES, LES QUE FIGURIN ALS PLÀNOLS. SERÀ 

OBLIGACIÓ DEL CONTRACTISTA DE L’OBRA LA REVISIÓ CONTINUADA DELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ. 

5.2.3. SEGURETAT I RESPONSABILITAT 

TOTS ELS MATERIALS A EMPRAR TINDRAN UNA GARANTIA I UNA SEGURETAT DE BON FUNCIONAMENT I DURACIÓ. 

CAS QUE PUGUI HAVER-HI DUBTE EN ALGUN MATERIAL, ES PODRAN FER LES PROVES CONVENIENTS, I ELS COSTOS 

D’AQUESTES PROVES ANIRAN, O PODEN ANAR, A CÀRREC DE L’EMPRESA SUBMINISTRADORA. 

SI ELS APARELLS QUE OFEREIXEN ELS SUBMINISTRADORS SÓN DIFERENTS ALS PROGRAMATS, S’HAURÀ 

D’ACOMPANYAR DOCUMENTACIÓ DE LICITACIÓ, EXPOSANT TOTES LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE 

LES QUALS SÓN PORTADORS, AMB LA FINALITAT DE PODER GARANTIR EL SEU ÚS I DURACIÓ. 

5.2.4. PERSONAL COMPETENT 

L’EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SERÀ CONFIADA A UN INSTAL·LADOR AUTORITZAT, EL QUAL DISPOSA DE 

CONEIXEMENTS TÈCNICS I PRÀCTICS PER A PODER REALITZAR L’OBRA DE MANERA CORRECTA. IGUALMENT, LES  
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OBRES DE PALETA I MOVIMENT DE TERRES TINDRAN PERSONES ESPECIALITZADES PER A GARANTIR LA 

CONSTRUCCIÓ. 

5.2.5. ENTREGA DE L’OBRA 

UNA VEGADA ACABADA L’OBRA I ENTREGADA PEL CONTRACTISTA, EL TÈCNIC DIRECTOR DE L’OBRA PODRÀ POSAR 

LES OBRES A PROVA I, PER TANT, FER LES COMPROVACIONS QUE ESTIMI CONVENIENTS PER A TENIR LA MÀXIMA 

CERTESA DE FIABILITAT. 

5.2.6. OBLIGACIONS GENERALS 

EL CONTRACTISTA HAURÀ DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL REFERENT AL BENESTAR 

SOCIAL I DE PROTECCIÓ AL MEDI AMBIENT. AIXÍ MATEIX, HAURÀ DE COMPLIR AMB EL TEMPS PROGRAMAT DE 

COMENÇAR I ACABAR L’OBRA. 

5.2.7. OBRA FETA. MANTENIMENT 

UNA VEGADA L’OBRA FETA, ENTREGADA I ACCEPTADA, EL MANTENIMENT DE LA MATEIXA SERÀ A CÀRREC DE 

L’AJUNTAMENT DE NAUT ARAN. CAL CONSIDERAR QUE TÉ UN PERÍODE DE GARANTIA DE BON TREBALL I BON 

FUNCIONAMENT QUE S’HA DE RESPECTAR I TENIR EN COMPTE. 

EL CONTRACTISTA EXECUTOR DE L’OBRA HAURÀ DE CONSERVAR TOTS ELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS 

DES DEL MOMENT DE COMENÇAR L’OBRA FINS A LA RECEPCIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS QUE LA FORMEN. 

EN AQUESTA CONSERVACIÓ SERÀ INCLOSA LA REPOSICIÓ O REPARACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT CONSTITUTIU DE 

L’OBRA, SIGUI QUIN SIGUI. 

LA INSPECCIÓ QUE TINDRÀ CARÀCTER LEGAL, DETERMINARÀ SI LA PEÇA MALMESA POT SER REPARADA O BÉ 

SUBSTITUÏDA PER ALTRA NOVA. 

TOTES LES DESPESES ORIGINADES PER LA CONSERVACIÓ, COM VIGILÀNCIA, REVISIONS DE LES INSTAL·LACIONS, 

NETEJA DELS APARELLS, PINTURA, ROBATORIS, DESPERFECTES CAUSATS PER AGENTS VARIS, SERAN A CÀRREC 

DEL CONTRACTISTA, QUI NO PODRÀ AL·LEGAR QUE LA INSTAL·LACIÓ ÉS O NO EN SERVEI. 

 

EL CONTRACTISTA ES FARÀ RESPONSABLE DE LA POSSIBLE MALA QUALITAT DEL MATERIAL O MUNTATGE FET 

SENSE QUE PUGUI ELUDIR LA RESPONSABILITAT ALS SUBMINISTRADORS DE MATÈRIES PRIMERES O FABRICANTS 

DE QUALSEVOL TIPUS. 

5.3. CONDICIONS DELS MATERIALS A UTILITZAR 

ÀMBIT: PAVIMENTS DE MESCLES BIT. EN CALENT TIPUS D,S,G (TANCADES)  

CONTROL DE MATERIALS  

1. OPERACIONS DE CONTROL  

FÓRMULA DE TREBALL. 

PER A CADA BARREJA D’ÀRIDS ANALITZADA, ES REALITZARAN ELS ASSAIGS SEGÜENTS AMB UN MÍNIM DE 3 

DOSIFICACIONS DIFERENTS DE BETUM:  

1 ASSAIG DE DOSIFICACIÓ DE BETUM (NLT-164).  
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1 ASSAIG GRANULOMÈTRIC SOBRE L’ÀRID RECUPERAT (NLT-165).  

1 ASSAIG MARSHALL COMPLET (SÈRIES DE 6 PROVETES) (NLT-159), AMB DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT I 

PERCENTATGE DE BUITS DE LA MESCLA (NLT-168).  

1 ASSAIG D’IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ (NLT-162).  

1 ASSAIG DE DEFORMACIÓ PLÀSTICA (WHEEL TRACKING) (NLT-173) (EN CAS DE CAPES DE TRÀNSIT I INTERMITJA).  

CONTROL DE FABRICACIÓ.  

• INSPECCIÓ A LA PLANTA DE FABRICACIÓ.  

• CADA 1000 T DE MESCLA FABRICADA O AMB FREQÜÈNCIA DIÀRIA SI ES FABRICA MENYS MATERIAL, ES 

REALITZARAN ELS SEGÜENTS ASSAIGS:  

SOBRE LA MESCLA D’ÀRIDS (EN BLANC)  

1 ASSAIG GRANULOMÈTRIC (UNE 7-139)  

1 EQUIVALENT DE SORRA (NLT-113)  

• INSPECCIÓ VISUAL DEL MATERIAL EN CADA ELEMENT DE TRANSPORT. CONTROL DE LA TEMPERATURA DE LA 

MESCLA.  

CONTROL DE RECEPCIÓ.  

• CADA 500 T DE MATERIAL, O AMB FREQÜÈNCIA DIÀRIA SI ES FABRICA MENYS MATERIAL:  

2 ASSAIG DE DOSIFICACIÓ DE BETUM (NLT-164)  

2 ASSAIG GRANULOMÈTRIC SOBRE L’ÀRID RECUPERAT (NLT-165)  

2 ASSAIG MARSHALL COMPLET (SÈRIES DE 3 PROVETES) (NLT-159), AMB DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT I 

PERCENTATGE DE BUITS DE LA MESCLA (NLT-168). EN PARAL·LEL, ES PREPARARAN 6 PROVETES MES PER 

ASSAJAR A TRACCIÓ INDIRECTA (3 AL LABORATORI D’AUTOCONTROL I LES ALTRES 3 AL DE L’ETSCCPB).  

• CADA 1000 T DE MATERIAL, O AMB FREQÜÈNCIA SETMANAL SI ES FABRICA MENYS MATERIAL:  

ASSAIG D’IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ (NLT-162)  

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

LES MOSTRES SOBRE LA MESCLA D’ÀRIDS EN FRED ES PRENDRAN ALEATÒRIAMENT EN LA CINTA SUBMINISTRADORA 

I ABANS D’ENTRAR EN L’ASSECADOR.  

EL CONTROL DE RECEPCIÓ ES REALITZARÀ SOBRE MOSTRES PRESES ALEATÒRIAMENT EN ELS CAMIONS 

RECEPTORS DE LA DESCARREGA DE LA PLANTA.  

QUAN S’ESTABLEIX LA FREQÜÈNCIA D’ASSAIG MÍNIMA DE 2 PER DIA, ES REALITZARÀ UN DURANT EL MATÍ I L’ALTRE 

PER LA TARDA.  

3. ESPECIFICACIONS  

LA PLANTA ASFÀLTICA HA DE SER AUTOMÀTICA I DE PRODUCCIÓ IGUAL O SUPERIOR A 120 T/H.  

S’APORTARÀ COMPROMÍS PER ESCRIT DE REALITZAR TOT EL TRANSPORT DE MESCLA BITUMINOSA MITJANÇANT 

VEHICLES CALORIFUGATS QUAN LA DISTÀNCIA ENTRE LA PLANTA ASFÀLTICA ON ES FABRIQUI LA MESCLA I EL TALL 

DE L’ESTESA A L’OBRA SIGUI SUPERIOR A 50 KM Ó 45 MINUTS DE TEMPS DE DESPLAÇAMENT MÀXIM.  
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LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA NO ES PODRÀ INICIAR FINS QUE LA D.O. NO HAGI APROVAT LA FÓRMULA DE TREBALL, 

QUE INCLOURÀ:  

• PROPORCIÓ DE CADA FRACCIÓ D’ÀRID EN L’ALIMENTACIÓ EN FRED I, EN EL SEU CAS, DESPRÈS DE LA 

CLASSIFICACIÓ EN CALENT.  

• GRANULOMETRIA DELS ÀRIDS COMBINATS, INCLÒS EL POLS MINERAL, PER ELS TAMISOS UNE 40 MM; 25 MM; 20 

MM; 12,5 MM; 10 MM; 5 MM; 2,5 MM; 630 ΜM; 320 ΜM; 160 ΜM I 80 ΜM.  

• DOSIFICACIÓ DEL BETUM, POLS MINERAL D’APORTACIÓ I ADDICIONS, REFERIDES A LA MASSA TOTAL D’ÀRIDS.  

• DENSITAT MÀXIMA A ACONSEGUIR.  

• EN CAS QUE LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA ES REALITZI EN INSTAL·LACIONS DE TIPUS DISCONTINU, ELS TEMPS A 

EXIGIR PER A MESCLA D’ÀRIDS EN SEC I PER A LA MESCLA DELS ÀRIDS AMB EL LLIGANT.  

• LES TEMPERATURES MÀXIMA I MÍNIMA DE CALENTAMENT PREVI D’ÀRIDS I LLIGANT.  

• LES TEMPERATURES MÀXIMA I MÍNIMA DE LA MESCLA AL SORTIR DEL MESCLADOR.  

• LA TEMPERATURA MÍNIMA DE LA MESCLA EN LA DESCÀRREGA DELS ELEMENTS DE TRANSPORT.  

• LA TEMPERATURA MÍNIMA DE LA MESCLA AL ACABAR LA COMPACTACIÓ.  

EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE MESCLA, LA FÓRMULA DE TREBALL S’ADAPTARÀ AL FUS SEGÜENT (ASSAIG 

GRANULOMÈTRIC (UNE 7-139) I (NLT-165)): 

4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.  

ELS RESULTATS DELS ASSAIGS DE GRANULOMETRIA DE LA MESCLA D’ÀRIDS EN FRED I LA GRANULOMETRIA 

RESULTANT CALCULADA A PARTIR DEL PESOS TEÒRICS DE CADA MIDA EN CALENT, NO SUPERARAN LES 

TOLERÀNCIES INDICADES RESPECTE A LA FÓRMULA DE TREBALL.  

ELS RESULTATS DE L’ASSAIG MARSHALL (MITJANA DE LES 3 PROVETES), EQUIVALENT DE SORRA I CONTINGUT DE 

BETUM HAURAN DE COMPLIR LES  

CONDICIONS ESPECIFICADES.  

LES RESISTÈNCIES CONSERVADES DEDUÏDES DE L’ASSAIG D’IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ COMPLIRAN LES LIMITACIONS 

FIXADES EN EL PLEC DE  

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.  

ES REBUTJARÀ EL MATERIAL QUE PRESENTI DEFECTES EN LA INSPECCIÓ VISUAL O QUE SUPERI ELS MARGES DE 

TEMPERATURA ESTABLERTS.  

LES BÀSCULES I DISPOSITIUS MESURADORS DE TEMPERATURA DINS LA PLANTA, HAURAN DE FUNCIONAR 

CORRECTAMENT. EN CAS CONTRARI  

S’INTERROMPRÀ LA FABRICACIÓ I ES PROCEDIRÀ A LA SEVA REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ.  

CONTROL D’EXECUCIÓ  

1. OPERACIONS DE CONTROL  

• EXECUCIÓ D’UN TRAM DE PROVA QUE ES TRACTARÀ A NIVELL DE CONTROL COM UN LOT D’OBRA.  

• INSPECCIÓ DE LA SUPERFÍCIE SOBRE LA QUE S’HA D’ESTENDRE LA CAPA D’AGLOMERAT.  

• INSPECCIÓ PERMANENT DELS PROCESSOS DE ESTESA I COMPACTACIÓ.  
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• INSPECCIÓ VISUAL DE L’ASPECTE DE LA MESCLA A LA DESCÀRREGA DEL CAMIÓ.  

• CONTROL DE TEMPERATURES EN EL MOMENT DE L’ESTESA (DESCÀRREGA DEL CAMIÓ) I AL ACABAR EL PROCÉS 

DE COMPACTACIÓ.  

• CADA 500 T DE MESCLA COMPACTADA, O AMB FREQÜÈNCIA DIÀRIA SI S’UTILITZA MENYS MATERIAL:  

− EXTRACCIÓ DE 4 TESTIMONIS DE LA CAPA COMPACTADA I DETERMINACIÓ DEL GRUIX, DENSITAT I % DE BUITS 

(NLT-168), I ASSAIG A TRACCIÓ INDIRECTA.  

• CADA 10 M , I EN PUNTS SINGULARS COM ARA TANGENTS DE CORBES VERTICALS I HORITZONTALS:  

− DETERMINACIÓ, MITJANÇANT CLAUS DE REFERÈNCIA AMB PRECISIÓ DE MM, DE LA COTA A L’EIX I A BANDA I BANDA 

DE LA PLATAFORMA.  

− COMPROVACIÓ DE L’AMPLADA DE LA PLATAFORMA.  

• PER A CAPES DE TRÀNSIT, CADA 1000 M2:  

− MESURA DE LA TEXTURA SUPERFICIAL PEL MÈTODE DEL CERCLE DE SORRA (NLT-335).  

2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA.  

ES SEGUIRAN ELS CRITERIS QUE EN CADA CAS DETERMINI LA D.O. ELS TESTIMONIS DE LA CAPA DE MESCLA 

BITUMINOSA S’EXTRAURAN EN PUNTS REPARTITS AL LLARG DE L’EXTENSIÓ DEL LOT I SITUATS ALEATÒRIAMENT 

RESPECTE A LA SECCIÓ TRANSVERSAL. 

ES TINDRÀ ESPECIAL CURA EN LA COMPROVACIÓ DE LA REGULARITAT SUPERFICIAL AMB LA REGLA DE 3 M EN LES 

ZONES EN QUE COINCIDEIXI UNA PENDENT LONGITUDINAL INFERIOR AL 2% I UNA PENDENT TRANSVERSAL INFERIOR 

AL 2% (ZONES DE TRANSICIÓ DE PERALT), PER A COMPROVAR QUE NO QUEDEN ZONES AMB DESGUÀS INSUFICIENT.  

3. ESPECIFICACIONS  

ES REALITZARÀ UN TRAM DE PROVA, DE LONGITUD SUPERIOR A 150 M, PER A CADA TIPUS DE MESCLA BITUMINOSA 

EN CALENT QUE S’HAGI D’UTILITZAR.  

LA D.O. DETERMINARÀ SI ES POT ACCEPTAR LA REALITZACIÓ DEL TRAM DE PROVA COM A PART INTEGRANT DE 

L’OBRA EN CONSTRUCCIÓ.  

LA TEMPERATURA DE LA MESCLA NO HA DE SUPERAR EN CAP MOMENT LA PREVISTA COM A MÀXIMA, I EN EL MOMENT 

DE LA SEVA ESTESA NO HA DE SER INFERIOR A LA QUE S’INDIQUI A LA FÓRMULA DE TREBALL.  

LA CAPA NO S'HA D'ESTENDRE FINS QUE S'HAGI COMPROVAT QUE LA SUPERFÍCIE SOBRE LA QUE HA D'ASSENTAR-

SE TÉ LES CONDICIONS DE QUALITAT I FORMES PREVISTES, AMB LES TOLERÀNCIES ESTABLERTES. SI EN AQUESTA 

SUPERFÍCIE HI HA DEFECTES O IRREGULARITATS QUE EXCEDEIXEN LES TOLERABLES, S'HAN DE CORREGIR ABANS 

DE L'EXECUCIÓ DE LA PARTIDA D'OBRA.  

EL REG D’ADHERÈNCIA O IMPRIMACIÓ DE LA CAPA INFERIOR HA D'ESTAR CURAT I HA DE CONSERVAR TOTA LA 

CAPACITAT D'UNIÓ AMB LA MESCLA. NO POT TENIR RESTES DE FLUIDIFICANTS O AIGUA A LA SUPERFÍCIE.  

LA TEMPERATURA DE LA MESCLA EN EL MOMENT DE LA SEVA ESTESA NO HA DE SER INFERIOR A LA DE LA FÓRMULA 

DE TREBALL.  

L'ESTESA DE LA MESCLA S'HA DE FER MECÀNICAMENT COMENÇANT PER LA VORA INFERIOR DE LA CAPA I AMB LA 

MAJOR CONTINUÏTAT POSSIBLE.  
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L'ESTENEDORA HA D'ESTAR EQUIPADA AMB DISPOSITIU AUTOMÀTIC DE ANIVELLACIÓ, O BÉ AMB REGULADORS DE 

GRUIX APROVATS PER LA D.O.  

HA DE TENIR UNA CAPACITAT MÍNIMA D'ESTESA DE 150 T/H.  

L'ALIMENTACIÓ DE LES ESTENEDORES S'HA DE FER DE MANERA QUE TINGUIN SEMPRE AGLOMERAT REMANENT, 

INICIANT EL SEU OMPLIMENT AMB UN NOU CAMIÓ QUAN ENCARA QUEDI UNA QUANTITAT APRECIABLE DE MATERIAL.  

L'ESTESA DE LA MESCLA NO S'HA DE FER EN CAP CAS A UN RITME SUPERIOR AL QUE ASSEGURI QUE, AMB ELS 

MITJANS DE COMPACTACIÓ EN SERVEI, ES PUGUIN OBTENIR LES DENSITATS PRESCRITES.  

LA D.O. PODRÀ LIMITAR LA VELOCITAT MÀXIMA D'ESTESA EN FUNCIÓ DELS MITJANS DE COMPACTACIÓ EXISTENTS.  

LES MANIOBRES DE PARADA I ARRENCADA DE LES ESTENEDORES S'HAN DE FER SINCRONITZANT LA VELOCITAT 

IDÒNIA D’ARRENCAMENT AMB LA  

FREQÜÈNCIA DE VIBRACIÓ DE LA REGLA.  

S'HAN DE SUSPENDRE ELS TREBALLS QUAN LA TEMPERATURA SIGUI INFERIOR A 5°C O EN CAS DE PLUJA.  

LA CAPA S'HA D'ESTENDRE EN TOTA LA SEVA AMPLADA, EVITANT LA REALITZACIÓ DE JUNTS LONGITUDINALS.  

EN CAS D'ALIMENTACIÓ INTERMITENT, S'HA DE COMPROVAR QUE LA TEMPERATURA DE LA MESCLA QUE QUEDI 

SENSE ESTENDRE, A LA TREMUJA DE L'ESTENEDORA I A SOTA D'AQUESTA, NO SIGUI INFERIOR A LA DE LA FÓRMULA 

DE TREBALL.  

S'HA DE PROCURAR QUE ELS JUNTS TRANSVERSALS DE CAPES SOBREPOSADES QUEDIN A UN MÍNIM DE 5 M UNA 

DE L'ALTRA.  

ELS JUNTS HAN DE SER VERTICALS I HAN DE TENIR UNA CAPA UNIFORME I FINA DE REG D'ADHERÈNCIA.  

ELS JUNTS HAN DE TENIR LA MATEIXA TEXTURA, DENSITAT I ACABAT QUE LA RESTA DE LA CAPA.  

LA NOVA MESCLA S'HA D'ESTENDRE CONTRA EL JUNT, S'HA DE PICONAR I ALLISAR AMB ELEMENTS ADEQUATS I 

CALENTS, ABANS DE PERMETRE EL PAS DE L'EQUIP DE PICONATGE.  

EL TREN DE COMPACTACIÓ HA DE SER APROVAT PER LA D.O., D'ACORD AMB LA CAPA, GRUIX I QUANTITAT ESTESA.  

LA COMPACTACIÓ HA DE COMENÇAR A LA TEMPERATURA MÉS ALTA POSSIBLE QUE PUGUI SOPORTAR LA CÀRREGA 

DE LA MAQUINÀRIA. S'HA DE  

REALITZAR AMB UN CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT I DE FORMA CONTÍNUA. LES POSSIBLES IRREGULARITATS 

S'HAN DE CORREGIR MANUALMENT.  

ELS CORRONS HAN DE PORTAR LA SEVA RODA MOTRIU DEL COSTAT MÉS PRÒXIM A L'ESTENEDORA; ELS SEUS 

CANVIS DE DIRECCIÓ S'HAN DE FER SOBRE LA MESCLA QUE JA S'HA COMPACTAT, I ELS SEUS CANVIS DE SENTIT 

S'HAN DE FER AMB SUAVITAT. S'HA DE CUIDAR QUE ELS ELEMENTS DE COMPACTACIÓ ESTIGUIN NETS I, SI ÉS 

PRECÍS, HUMITS.  

LES IRREGULARITATS QUE EXCEDEIXIN DE LES TOLERÀNCIES ESPECIFICADES, I LES ZONES QUE RETINGUIN AIGUA 

SOBRE LA SUPERFÍCIE, S'HAN DE CORREGIR SEGONS LES INSTRUCCIONS DE LA D.O.  

NO S'HA D'AUTORITZAR EL PAS DE VEHICLES I MAQUINÀRIA FINS QUE LA MESCLA NO ESTIGUI COMPACTADA, A LA 

TEMPERATURA AMBIENT I AMB LA DENSITAT ADEQUADA.  

LA SUPERFÍCIE ACABADA HA DE QUEDAR PLANA, LLISA, AMB UNA TEXTURA UNIFORME I SENSE SEGREGACIONS.  
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S'HA D'AJUSTAR A LA SECCIÓ TRANSVERSAL, A LA RASANT I ALS PERFILS PREVISTOS.  

HA DE TENIR EL PENDENT TRANSVERSAL QUE S'ESPECIFIQUI A LA D.T.  

HA DE TENIR EL MENOR NOMBRE DE JUNTS LONGITUDINALS POSSIBLES. AQUESTS HAN DE TENIR LA MATEIXA 

TEXTURA, DENSITAT I ACABAT QUE LA RESTA  

DE LA CAPA.  

 

 

TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ:  

-NIVELL DE LES CAPES DE TRÀNSIT I INTERMÈDIA ............................................................................... ± 10 MM  

- NIVELL DE LA CAPA DE BASE ..............................              .................................................................. ± 15 MM  

-AMPLÀRIA DE LA CAPA ........................................................................ ................................................ - 0 MM 
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 DIAGRAMA DE BARRES 
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Ajuntament de Naut Aran, setembre de 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’Arquitecte Tècnic redactor del Projecte, 
                        
 
 
 
 
 

 
 
 

l’Arquitecte Tècnic 
Col·legiat Número 742 

Ajuntament de Naut Aran  
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PRESSUPOST Data: 16/09/26 Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ PISTA ESPORTIVA ANTIGA

Capítulo 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 2)

7,28 25,000 182,00

2 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 10)

5,99 50,000 299,50

3 KR261105 m2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans
manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 13)

14,14 590,000 8.342,60

TOTAL Capítulo 01.01 8.824,10

Obra 01 Presupuesto ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ PISTA ESPORTIVA ANTIGA

Capítulo 02 CANALITZACIÓ DE SERVEI

1 2DB18426 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària,
amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret
per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment
quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 1)

1.362,23 1,000 1.362,23

2 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 9)

103,58 1,000 103,58

3 EDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 5)

36,34 5,000 181,70

4 FDG51437 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 8)

10,62 25,000 265,50

TOTAL Capítulo 01.02 1.913,01

Obra 01 Presupuesto ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ PISTA ESPORTIVA ANTIGA

Capítulo 03 PAVIMENTACIÓ

1 E936N4D0 m2 Solera de 25 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència
a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat bomba (P - 4)

40,14 31,500 1.264,41

2 G9GA6U77 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+F de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+F, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat
mecànic.INCLOU ACABAT DE COLOR VERD I BLAU (P - 11)

134,96 147,500 19.906,60

3 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 3)

1,32 9.000,000 11.880,00

EUR
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PRESSUPOST Data: 16/09/26 Pàg.: 2

TOTAL Capítulo 01.03 33.051,01

Obra 01 Presupuesto ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ PISTA ESPORTIVA ANTIGA

Capítulo 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 7)

3,87 413,000 1.598,31

2 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 6)

5,09 260,000 1.323,40

TOTAL Capítulo 01.04 2.921,71

Obra 01 Presupuesto ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ PISTA ESPORTIVA ANTIGA

Capítulo 05 SEGURETAT I SALUT

1 PAJUSTIFI pa Partida alça de Seguretat i Salut a justificar per a l'execució de les
obres RD1627/97 (P - 14)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítulo 01.05 500,00

Obra 01 Presupuesto ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ PISTA ESPORTIVA ANTIGA

Capítulo 06 CONTROL DE QUALITAT

1 J9C14C7A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3
rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 12)

88,47 2,000 176,94

TOTAL Capítulo 01.06 176,94

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/09/26 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 8.824,10

Capítulo 01.02  CANALITZACIÓ DE SERVEI 1.913,01

Capítulo 01.03  PAVIMENTACIÓ 33.051,01

Capítulo 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 2.921,71

Capítulo 01.05   SEGURETAT I SALUT 500,00

Capítulo 01.06  CONTROL DE QUALITAT 176,94

Obra 01 Presupuesto ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ PISTA ESPOR 47.386,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
47.386,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ PISTA ESPORTI 47.386,77

47.386,77

euros
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AMIDAMENTS Data: 16/09/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ PISTA ESPORTIVA ANTIGA
Capítulo 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació per a connexionat 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació per a connexionat 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 KR261105 m2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pista de formigó 26,000 15,000 390,000 C#*D#*E#*F#

3 Pista de resina 20,000 10,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 590,000

Obra 01 PRESUPUESTO ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ PISTA ESPORTIVA ANTIGA
Capítulo 02  CANALITZACIÓ DE SERVEI

1 2DB18426 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou
circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre
2 Conexxió desguàs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericons de registre longitud tram
hidrant

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

EUR
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AMIDAMENTS Data: 16/09/26 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericons de registre longitud tram 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FDG51437 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització evacuació aigües 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESUPUESTO ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ PISTA ESPORTIVA ANTIGA
Capítulo 03  PAVIMENTACIÓ

1 E936N4D0 m2 Solera de 25 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització zona vegetal+llit de terra
vegetal d'acabat

180,000 0,700 0,250 31,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,500

2 G9GA6U77 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F, escampat mitjançant bombeig, estesa i
vibratge amb regle vibratori, remolinat mecànic.INCLOU ACABAT DE COLOR VERD I BLAU

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pista de formigó 26,000 15,000 0,250 97,500 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 Pista de resina 20,000 10,000 0,250 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,500

3 E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acer disny pesat alta composició
20kg/m2

9.000,000 9.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.000,000

Obra 01 PRESUPUESTO ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ PISTA ESPORTIVA ANTIGA
Capítulo 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Data: 16/09/26 Pàg.: 3

1 Pista de formigó 26,000 15,000 0,700 273,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 Pista de resina 20,000 10,000 0,700 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 413,000

2 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MODULACIÓN 5 X 5 METROS 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

Obra 01 PRESUPUESTO ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ PISTA ESPORTIVA ANTIGA
Capítulo 05  SEGURETAT I SALUT

1 PAJUSTIFI pa Partida alça de Seguretat i Salut a justificar per a l'execució de les obres RD1627/97

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGURETAT I SALUT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ PISTA ESPORTIVA ANTIGA
Capítulo 06  CONTROL DE QUALITAT

1 J9C14C7A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN
1339

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,17 ut ASSATJOS CADA 300 M2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 47.386,77

13 % Despesses Generals SOBRE 47.386,77................................................................... 6.160,28

6 % Benefici Industrial SOBRE 47.386,77.......................................................................... 2.843,21

Subtotal 56.390,26

21 % IVA SOBRE 56.390,26............................................................................................... 11.841,95

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 68.232,21

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SEIXANTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS )
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