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1.- SITUACIÓ I ANTECEDENTS URBANÍSTICS. 
 
Situació.-  
 
Els terrenys on es volen realitzar les obres d’urbanització i arranjament objecte 
d'aquesta memòria estan situats al nucli de Tredòs. 
 
L’àmbit del projecte es troba a la zona d’accés a la guarderia i al pati exterior 
que limita amb la pista coberta.  
 
Planejament vigent.- 
 
L’àmbit del projecte està dins la classificació del Sòl Urbà determinat per les 
Normes  Subsidiàries de la Val d’Aran, al municipi de Naut Aran. Els terrenys que 
són objecte de projecte estan qualificats d’equipament educatiu. 
 
Aquest Projecte desenvolupa els criteris i previsions continguts en els documents 
urbanístics corresponents del planejament vigent, adaptant-los alhora a la 
realitat i situació actual dels terrenys. 
 
2.- ESTAT ACTUAL I USOS. 
 
Actualment l’accés a la guarderia es produeix pel carrer de Sentero a través 
d’una rampa de gespa, i per la carretera d’accés a Tredòs mitjançat unes 
escales fins arribar a la cota del pati, que disposa d’una pavimentació esportiva 
sobre una solera de formigó. 
 
La zona de projecte pertany a la guarderia i es fa servir per accedir tant a les 
aules com a la pista coberta. 
 
La topografia presenta un perfil longitudinal amb pendents moderats. 
 
3.- OBJECTE DEL PROJECTE. 
 
El present projecte inclou la definició de les obres de construcció relatives a : 
 

-  Enderroc del paviment existent del pati entre la guarderia i la pista, 
mantenint les rasant existents, substituint-lo per un paviment de resines 
acríliques pigmentades. 

 
- Enderroc de les escales d’accés des de la carretera i del mur de tanca 

del pati davanter de la guarderia per tal de poder fer una rampa de 
2,50m d’amplada per afavorir l’accés de persones amb mobilitat reduïda 
així com la possible entrada de vehicles fins al pati posterior i la pista. Es 
refarà el mur de tancament del pati davanter de la guarderia cap a la 
nova rampa. 

 
- Formació d’una escala-rampa a l’accés des del carrer de Sentero. 

 
- Enderroc de part del mur de contenció existent entre el carrer i el pati 

posterior per afavorir la visibilitat entre ambdues zones i reduir la quantitat 
de mur vist des de l’interior. Es col·locarà una barana metàl·lica de 
brèndoles per protegir de la caiguda.  
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- Construcció d’una caseta de protecció dels quadres elèctrics existents 
així com per ampliar la seva capacitat. Es repicarà part del mur de 
contenció de formigó i es farà el volum amb mur de bloc de formigó 
revestit de pedra natural, amb coberta de teula de pissarra. 
 

- El paviment de la rampa i de l’escala-rampa es durà a terme amb 
llambordí granític. 
 

- Sobre els finestrals de la pista coberta es durà a terme la construcció d’un 
voladiu de protecció amb estructura tubular metàl·lica i encadellat de 
fusta sobre el que s’hi posaran teules de pissarra. 
 

L’àmbit de l’actuació és de 180,30 m2. i les seves superfícies es desglossen 
segons: 
 

- Substitució del paviment del pati posterior: 123,00 m2.  
 

- Formació de nova rampa d’accés: 31,40 m2. 
 

- Construcció de escala-rampa: 14,30 m2 
 

- Formació de caseta de quadres elèctrics i mur de contenció: 11,60 m2. 
 
4.- CONNEXIÓ AMB L'ENTORN. 
 
En tractar-se d'una actuació dins el nucli urbà les infraestructures de Serveis 
Tècnics no presenten cap problemàtica específica doncs hi ha aigua, 
electricitat, accés rodat i possibilitat de desguàs immediat, a partir de la 
connexió amb els elements preexistents. 
 
5.- SERVEIS  AFECTATS 
 
El plànol 10-Serveis Proposats recull l’actuació a nivell d’instal·lacions del 
projecte, i en aquesta zona només existeix una arqueta a tocar del carrer de 
Sentero que no es veu afectada a excepció de la recol·locació de la tapa de 
l’arqueta per adaptar-la a la nova pavimentació. 
 
6.- DESCRIPCIÓ OBRES URBANITZACIÓ 
 

- Demolicions i Adequacions del terreny. 
 
Inicialment es procedirà a la demolició de la pavimentació existent, tant a la 
zona del pati interior (paviment esportiu) com al camí d’accés des de les 
escales cap a la carretera (paviment de llambordes sobre solera de formigó). 
Per altra banda es durà a terme l’enderroc del mur existent al pati davanter de 
la guarderia així com del mur de contenció del pati posterior, per rebaixar 
l’alçada del mateix. 
També es durà a terme l’excavació del terreny natural per generar la nova 
rampa des de la carretera, l’excavació de la fonamentació del nou mur de 
contenció de pati davanter, i de la caixa de paviment necessària per a la nova 
pavimentació de la zona. 
 
Les condicions de realització que s’han de complir estaran especificades en el 
Plec de Condicions Tècniques de l’Obra, que s’incorpora com a annex al 
document i on es defineixen les característiques dels reblerts, el seu procés de 



PROJECTE D’ARRANJAMENT I NOVA URBANITZACIÓ DE LA ZONA DÁCCÉS A LA GUARDERIA, A TREDÒS 
 

Tredòs. Naut Aran  Febrer 2021 

6 
 

construcció i les proves i assaigs necessaris durant l’obra, així com la normativa 
d’obligat compliment.  
 
    -   Estructura. 
 
Es construirà un mur de contenció de 30cm de gruix, segons documentació 
gràfica, per contenir les terres del pati davanter de la guarderia cintra la nova 
rampa d’accés. A la part superior d’aquest mur es recol·locarà la tanca existent 
actualment, que es desmuntarà prèviament a l’enderroc i l’excavació. 
 
    -   Xarxa d'Enllumenat Públic. 
 
Es projecta l’encastament dins dels murs on s’ubicarà les noves lluminàries 
(segons documentació gràfica), així com el soterrament a la zona corresponent, 
de 1 tub corrugat exteriorment i llis interiorment, de PVC de 40 mm de diàmetre, 
per allotjar els conductors elèctrics i la seva connexió amb els quadres elèctrics 
existents. 
 
L'enllumenat de tota la zona d’accés es projecta d’acord amb el model de 
luminària tipus Micenas Led o similar, instal·lada encastada en els murs, revestits 
de pedra o de formigó vist en el cas de la nova rampa d’accés (s’haurà de tenir 
en compte deixar les reserves corresponents segons definició gràfica al moment 
d’encofrar el mur) 
 

- Pavimentació. 
 
Es proposa la substitució del paviment existent al pati posterior de la guarderia 
per un paviment de resines acríliques pigmentades, tipus Mapecoat TNS Race 
Track de la casa Mapei o similar, sobre la solera existent. 
 
A la zona de la rampa i de l’escala rampa es preveu un paviment de 
llambordins granítics de 20x10x8cm col·locats amb un llit de morter sobre una 
solera de formigó de 20cm de gruix. Els límits dels graons de l’escala disposaran 
d’un bordó granític de 12x14cm. 
 

- Tancaments 
 
Es projecta una nova construcció per protegir els quadres elèctrics existents i 
permetre la ubicació de més quadres si és necessari. Aquesta caseta es durà a 
terme amb mur de bloc de formigó de 40x15x20cm amb arrebossat interior i 
revestida per un paredat de pedra natural de 15cm de gruix per la cara exterior. 
La seva ubicació i mides ve definida a la documentació gràfica. Es recolzarà 
sobre el mur de contenció existent, el qual es repicarà per reduir la seva 
dimensió.  
La part frontal de l’edificació disposarà d’un dintell de fusta de 15x15cm per tal 
de generar el forat necessari per encabir les portes metàl·liques de tancament. 
Aquestes portes seran 6 unitats de 1,60x0,80m d’acer per pintar. Es generarà una 
bancada interior de 30cm d’alçada i pendent cap a l’exterior del 2% amb un 
reomplert de formigó, per evitar l’entrada d’aigua des de l’exterior. 
 
 
La coberta de l’edificació es farà amb biguetes de fusta de 60x40mm sobre les 
que es col·locarà un encadellat de fusta i teules de pissarra. 
 

- Mur contenció existent 
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El mur de contenció existent es repicarà fins a deixar-lo a una alçada de 30cm 
en paral·lel al carrer de Sentero, per la cara interior de mur es revestirà amb un 
paredat de 20cm de pedra natural, i es coronarà tot el mur amb un escopidor 
de pedra granítica de 64cm d’amplada i 4cm de gruix. A sobre de l’escopidor 
es posarà una barana metàl·lica de passamans de 40x10mm i brèndoles de 
10mm, segons els plànols de detall. 
 

- Voladiu 
 
A sobre dels forats de la pista coberta es projecta un voladiu de protecció dels 
envidraments de 1m d’amplada. L’estructura de suport principal estarà formada 
per perfils tubulars de 100x60mm ancorats sobre l’estructura principal de l’edifici 
de la pista mitjançant suports en forma de U. Per a la col·locació d’aquesta 
estructura serà necessari el desmuntatge de part del revestiment de pedra 
actual i la seva posterior recol·locació.  
Entre aquest tubs verticals es col·locaran tubs 100x60mm horitzontals per a 
rigiditzar la estructura principal i per servir de suport de l’estructura secundaria, 
formada per triangles de tubs de 60x40mm que generen el volum de la coberta. 
Es col·locarà un encadellat de fusta tant a la part superior com a la inferior i per 
sobre un coberta de teules de pissarra amb un remat superior de xapa d’alumini 
per evitar la entrada d’aigua per la part superior.  
 

- Mobiliari 
 
No es proposa cap actuació sobre el mobiliari urbà. 
 
7.- REPLANTEIG. 
 
Prèviament a l'inici dels treballs s'efectuarà el replanteig de les obres, per la qual 
cosa s’aportarà per part de la DF el plànol que defineixi les característiques 
geomètriques en planta i perfil de les solucions adoptades. S'aixecarà la 
corresponent Acta de Comprovació del replanteig. 
 
8.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
La durada de les obres serà la que s'indiqui en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que es fixin en la seva adjudicació i en el seu defecte, 
la que s’indicarà en el Plec de Condicions de l'obra. 
 
Tret que es determini el contrari es considera adequada una execució en 2 
mesos per efectuar tota l’obra conjuntament. 
 
9.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
 
El projecte redactat a partir d’aquesta memòria, inclourà la justificació i el càlcul 
dels preus de les diferents unitats d'obra que intervenen en el projecte. En tots 
ells figura la mà d'obra, materials, transports i maquinària que intervenen en 
cada partida, el cost de la qual juntament amb el percentatge establert per als 
mitjans auxiliars, ens permet deduir els preus unitaris del Projecte. 
 
 
10.- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. ASSAIGS. 
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Per part de la Direcció d'Obra es portarà el control de qualitat dels materials 
mitjançant l'execució dels assaigs i proves que creguin oportunes, d'acord amb 
les condicions fixades en els Plecs i Normes aplicables i fins un import de l'1% del 
Pressupost d'Execució Material de les obres, amb càrrec al Contractista 
Adjudicatari. 
 
11.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
A criteri del tècnic redactor i segons el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovada a través del RDL 3/2011 de 14 de novembre que 
determina que no és requisit indispensable que l’empresari estigui degudament 
classificat en obres de valor estimat inferior a 350.000€, es considera que no és 
necessària la presentació de classificació.  
Tot això, sens prejudici de la necessària aportació d’una relació i justificació 
d’obres amb característiques, pressupostos i ubicades a poblacions de similars 
condicions en els últims 5 anys, com a condició indispensable per a l’acreditació 
de la solvència tècnica de l’empresa ofertant. 
 
12.- COMPLIMENT DECRET 135/1995. CODI D’ACCESSIBILITAT- LLEI 20/91. 
 
El projecte considera la supressió de barreres arquitectòniques, ja que es manté 
tant el perfil com el traçat existent al tractar-se d’una repavimentació. 
 
 
13. COMPLIMENT DECRET 201/94. ABOCADORS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. 
 
Els abocaments de terres procedents de l’excavació es reutilitzaran en una altra 
obra autoritzada, mentre que els residus de l’enderroc es portaran a un 
abocador autoritzat, segons disposi l’Administració. En tot cas el preu del 
projecte no es modificarà en funció de la distància, taxes i/o altres conceptes. 
 
14.- PRESSUPOSTOS  GENERALS. 
 
El pressupost d’execució material de l’obra d’urbanització és de: 
 
- 36.734,95 € Trenta-sis mil set-cents trenta-quatre euros amb noranta-cinc 
cèntims. 
 
El pressupost d’execució per contracte (sense IVA) és de: 
 
- 43.714,59 € quaranta-tres mil set-cents catorze euros amb cinquanta-nou 
cèntims. 
 
El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) és de: 
 
- 52.894,65 € cinquanta-dos mil vuit-cents noranta-quatre euros amb seixanta-
cinc cèntims. 
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15.- DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE. 
 
 
DOCUMENT Nº1 .- MEMÒRIA I ANNEXES 
 
Annex núm 1.-   Justificació de residus 
 
DOCUMENT Nº 2.- PRESSUPOST 
 
DOCUMENT Nº 3.- PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 
 
DOCUMENT Nº 4.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT (Document independent) 
 
DOCUMENT Nº 5.- PLÀNOLS 
 

01 Emplaçament 1:1000
02 Ortofoto 1:1000
03 Topogràfic 1:100
04 Definició geomètrica. Planta coberta 1:100
05 Definició geomètrica. Planta guarderia 1:100

06a Definició geomètrica. Seccions 1-2 1:100
06b Definició geomètrica. Secció 3 i Alçat carrer 1:100
06c Definició geomètrica. Alçat voladiu i estructura 1:100
07a Detalls constructius. Detalls 1-2 1:20
07b Detalls constructius. Mur caseta i quadres elèctrics 1:50 - 1:20
08 Estructura. Mur contenció rampa 1:100 - 1:20
09 Enderrocs 1:100
10 Serveis proposats 1:100  

 
 
Naut Aran, febrer 2021. 
 
Els arquitectes 
 
 
 
 
 
 
Juan A. Manciñeiras Vaz-Romero                                              Manel Parés Tol
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 105,24 52,62

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 9,86 5,80
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 115,10 t 58,42 m3

NO SI

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 3,000 0,512 2,000

formigó 170101 0,084 13,067 0,062 5,330

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

asfalt 0,115 0,000 0,050 0,000

bordó prefabricat 15cm 0,245 0,000 0,200 0,000

0,7556 16,07 t 1,0044 7,33 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 7,7425 0,0896 8,0747

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,3026 0,0407 3,6691
formigó 170101 0,0320 3,2872 0,0261 2,3484

petris 170107 0,0020 0,7086 0,0118 1,0638
guixos 170802 0,0039 0,3540 0,0097 0,8763
altres 0,0010 0,0902 0,0013 0,1172

   embalatges 0,0380 0,3847 0,0285 2,5720

fustes 170201 0,0285 0,1088 0,0045 0,4057
plàstics 170203 0,0061 0,1424 0,0104 0,9331

paper i cartró 170904 0,0030 0,0748 0,0119 1,0710
metalls 170407 0,0004 0,0586 0,0018 0,1623

totals de construcció 8,13 t 10,65 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Arranjament i nova urbanització zona accés guarderia

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

carrer de Sentero
Comarca : Vall d'Aran

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Tredòs (Naut Aran)

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                    

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades

1 
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-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 63,1
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 7,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 70,1

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 16,35
Maons, teules i ceràmics 40 6,30
Metalls 2 0,06
Fusta 1 0,11
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,07
Paper i cartró 0,50 0,07
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
6,96 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.- 

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

56,51

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

13,59
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

13,59
volum aparent (m3)

0,0049,55
0,00



-

-

-

tipus de residu
runes i terres

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 10,37 155,49

Maons i ceràmics 7,65 114,80

Petris barrejats 1,44 21,54

Metalls 0,22 3,29

Fusta 0,55 8,21

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,26 18,89

Paper i cartró 1,45 21,69

Guixos i no especials 1,34 20,12

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

24,27 364,03

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GESTORA DE RESIDUS DE

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

PART.CLEDES, TARTERS DE MARGALIDA E-768.02
LA VAL D'ARAN, SL  

7,18

- 51,83

0,00

6,30 -

0,02

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 2,74 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

585,39

- 6,71

-

-

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 585,39

El volum dels residus és de : 24,27

1,10 -

38,27 -

7,23 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

0,00 221,34 0,02

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

- -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1000,04 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

 25550 BOSSÒST

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats 1

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 14,52 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0,00 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 14,52 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

40,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

24,19Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

115,10

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,04

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 159,68

14,5

***Dipòsit mínim 150€

159,73Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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Projecte d´arranjament i nova urbanització de la zona d´accés a la guarderia, a Tredòs
ENTITAT MENOR DESCENTRALITZADA DE TREDÒS
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / febrer 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST RAMPA GUARDERIA
Capítol 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY
Subcapítol 01  MOVIMENTS DE TERRES I TRANSPORT

1 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terra vegetal C Unitats Superficie Ample Alçada

2 15,000 0,580 8,700 C#*D#*E#*F#

3 0,500 28,500 2,280 32,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,190

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur contenció C Unitats Superficie Ample Alçada

2 12,700 0,900 11,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,430

3 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tot-u C Unitats Superficie Ample Alçada

2 45,700 0,250 11,425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,425

4 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terra vegetal C Unitats Superficie Ample Alçada

2 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

Obra 01 PRESSUPOST RAMPA GUARDERIA
Capítol 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY
Subcapítol 02  ENDERROCS

1 P21G6-MP01 m Desmuntatge de tapes de registre de diferents mides per a la seva reutilització o substitució amb compressor i
càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tapes registre existents C Unitats Longitud Ample Alçada

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte d´arranjament i nova urbanització de la zona d´accés a la guarderia, a Tredòs
ENTITAT MENOR DESCENTRALITZADA DE TREDÒS
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / febrer 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó carrer C Unitats Superficie Ample Alçada

2 0,900 0,200 0,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,180

3 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera C Unitats Superficie Ample Alçada

2 Paviment existent 15,300 15,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,300

4 P2145-MP01 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor i acopi per a la seva posterior recol·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barana guarde C Unitats Longitud Ample Alçada

2 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,800

5 P214O-4RNM m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa escala C Unitats Superficie Ample Alçada

2 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,900

6 P2143-4RR6 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa escala C Unitats Longitud Ample Alçada

2 5,000 1,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 P2143-MP01 m2 Desmuntatge de paviment de llambordes granítiques amb mitjans manuals, neteja i acopi del material dins de la
pròpia obra per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat
mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llambordes C Unitats Superficie Ample Alçada

EUR



Projecte d´arranjament i nova urbanització de la zona d´accés a la guarderia, a Tredòs
ENTITAT MENOR DESCENTRALITZADA DE TREDÒS
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / febrer 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 carrer 15,300 15,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,300

8 P21G1-MP01 m Desmuntatge de baixant de coberta i colzes de desguassos a vorera per a la seva posterior recol·locació,
incloent-hi l'acopi, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 baixants canaló coberta C Unitats Longitud Ample Alçada

2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P214O-4RNQ m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repicat mur contenció C Unitats Superficie Ample Alçada

2 2,900 0,300 0,870 C#*D#*E#*F#

3 4,700 0,400 1,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,750

10 P2143-MP03 m2 Arrencada de paviment continu existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenido, amb preparació i neteja de la base resultant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment esportiu C Unitats Superficie Ample Alçada Total

2 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,000

11 P214O-4RO9 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur pedra C Unitats Superficie Ample Alçada

2 1,100 1,900 2,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,090

12 P214C-MP01 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja de les pedres extretes i la seva posterior
recol·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forats estructurra voladiu C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 16,000 0,400 0,400 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,560

Obra 01 PRESSUPOST RAMPA GUARDERIA
Capítol 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P240-DYTJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres C Esponjament Volum Ample Alçada

2 1,200 41,190 49,428 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,428

2 P2R5-DT33 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus C Longitud Superficie Ample Alçada

2 llosa formigó 0,900 0,200 0,180 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#

4 1,900 0,200 0,380 C#*D#*E#*F#

5 mur formigó 9,200 0,300 2,760 C#*D#*E#*F#

6 paviment esportiu 123,000 0,020 2,460 C#*D#*E#*F#

7 mur pedra 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,230

3 P2R2-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus C Longitud Superficie Ample Alçada

2 llosa formigó 0,900 0,200 0,180 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#

4 1,900 0,200 0,380 C#*D#*E#*F#

5 mur formigó 9,200 0,300 2,760 C#*D#*E#*F#

6 paviment esportiu 123,000 0,020 2,460 C#*D#*E#*F#

7 mur pedra 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,230

Obra 01 PRESSUPOST RAMPA GUARDERIA
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 P9B3-DMSI m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de
ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llambordes grises C Unitats Superficie Ample Alçada

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 45,700 45,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,700

2 P45C6-6NXB m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons
de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler
de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa escala C Unitats Superficie Ample Alçada

2 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,100

3 P93L-B3E7 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa sota paviment llambordes C Unitats Superficie Ample Alçada

2 36,600 36,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,600

4 P9Z3-DP69 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 35x35 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa sota paviment llambordes C Unitats Superficie Ample Alçada

2 36,600 36,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,600

5 P9M3-MP01 m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat. Inclou la base
de morter autonivellant sobre la solera existent per a la regularització de la superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment resines C Unitats Superficie Ample Alçada

2 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,000

6 P874-MP01 m2 Neteja de solera de formigó, amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment resines C Unitats Superficie Ample Alçada

2 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,000

7 P930-MP01 m3 Reomplert de formigó per a formació de paviment d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat mitjançant bombeig amb estesa
i piconatge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 Formigó caseta quadres C Unitats Superficie Ample Alçada

2 2,000 0,320 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,640

8 P965-MP01 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida, de
12x14 cm, col·locada sobre llosa de formigó d'escala-rampa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bordó graons C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

Obra 01 PRESSUPOST RAMPA GUARDERIA
Capítol 03  ESTRUCTURA

1 P4524-MP01 m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3. Inclou la formació dels forats per l'encastament de les luminàries i la col·locació dels tubs corrugats de
connexió entre elles per al posterior pas de la instal·lació elèctrica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur contenció C Unitats Superficie Ample Alçada Total

2 14,600 0,300 4,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,380

2 P352-4RYN m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonaments C Unitats Superficie Ample Alçada

2 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

3 3,900 0,600 2,340 C#*D#*E#*F#

4 2,300 0,600 1,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,720

3 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonaments C Unitats Superficie Ample Alçada

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#

4 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Obra 01 PRESSUPOST RAMPA GUARDERIA
Capítol 04  DRENATGE

1 PD5L-MP01 m Drenatge amb tub circular ranurat a la aprt superior de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drenatge murs C Unitats Longitud Ample Alçada

2 mur contenció 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 connexió sanejament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMPA GUARDERIA
Capítol 05  TANCAMENTS

1 P464-MP01 m3 Paredat de gruix variable de pedra del país carejada, d'una cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6. Inclou
la col·locació de ´´flejes´´ de subjecció cada 60 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur pedra C Unitats Superficie Ample Alçada

2 Caseta quadres T

3 6,900 0,150 1,035 C#*D#*E#*F#

4 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#

5 2,100 0,150 0,315 C#*D#*E#*F#

7 Mur revestit T

8 9,150 0,200 1,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,330

2 P6180-MP01 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caseta quadres C Unitats Longitud Ample Alçada

2 3,800 1,800 6,840 C#*D#*E#*F#

3 0,600 1,800 1,080 C#*D#*E#*F#

4 0,600 2,600 1,560 C#*D#*E#*F#

5 3,800 0,300 1,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,620

3 P811-3F3I m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:6, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 caseta quadres C Unitats Longitud Ample Alçada

2 3,800 1,500 5,700 C#*D#*E#*F#

3 0,600 1,500 0,900 C#*D#*E#*F#

4 0,600 2,300 1,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,980

4 P5Z24-H8KH m2 Solera d'empostissat de fusta de pi tractada a l'autoclau amb sals de coure, de 150x22 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encadellat fusta C Unitats Longitud Ample Alçada

2 caseta quadres T

3 4,400 1,250 5,500 C#*D#*E#*F#

4 voladiu T

5 21,650 1,300 28,145 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,645

5 P523-4W1V m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu mitjà, de 40x20 cm, col·locada amb ganxos
d'acer inoxidable de 60 mm de llargària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta teula C Unitats Longitud Ample Alçada

2 caseta quadres T

3 4,400 1,250 5,500 C#*D#*E#*F#

4 voladiu T

5 21,650 1,300 28,145 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,645

6 P432-MP01 m3 Bigueta de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, col·locada sobre
suports de fusta o acer. Inclús p/p de preparació de la zona de recolzament, talls, entalladures per al seu
correcte acoblament, anivellació i col·locació sobre els brancals del buit. Treballat en taller i col·locat en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Biguetes fusta C Unitats Longitud Ample Alçada

2 150x150 T

3 1,000 3,800 0,150 0,150 0,086 C#*D#*E#*F#

4 60x40 T

5 6,000 1,300 0,060 0,040 0,019 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,105

7 P8K2-MP03 m Escopidor de 64 cm, amb peça de pedra granítica amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escopidor mur barana C Unitats Longitud Ample Alçada
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 P127-MP01 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bastida C Unitats Longitud Ample Alçada

2 21,000 4,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMPA GUARDERIA
Capítol 06  IMPERMEABILITZACIONS

1 P773-7BSR m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa
específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 impermeabilització C Unitats Longitud Ample Alçada

2 caseta quadres T

3 4,400 1,250 5,500 C#*D#*E#*F#

4 voladiu T

5 21,650 1,300 28,145 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,645

2 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb
làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur contenció T sup, alçat

2 14,600 14,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,600

3 P8J8-6YNC m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament i
de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xapa coberta C Unitats Longitud Ample Alçada

2 voladiu 21,650 21,650 C#*D#*E#*F#

3 caseta 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,150
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST RAMPA GUARDERIA
Capítol 07  MANYERIA

1 PB12-MP01 m Muntatge de barana metàl·lica existent acopiada a l'obra, amb mitjans mecànics., fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barana guarde C Unitats Longitud Ample Alçada

2 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 PAD0-MP01 u Porta de planxa d'acer per pintar de dues fulles batents amb bastiment amb perfil laminat d'acer, per a un buit
d´obra de 160x80 cm, amb pany i passadors, col·locada. Inclou totes les peces, mecanismes i treballs per a la
seva correcta instal·lació i en correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes acer caseta C Unitats Longitud Ample Alçada

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PB1C-MP01 m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a
l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra o soldats a muntants verticals de
barana, amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 barana 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#

3 passamà 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,900

4 P442-MP01 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voladiu T

2 subestructura 100x60x3mm T unitats longitud pes

3 8,000 0,860 7,070 48,642 C#*D#*E#*F#

4 2,000 21,500 7,070 304,010 C#*D#*E#*F#

5 Omega ancoratge T

6 pletina 100x8mm 16,000 1,000 6,280 100,480 C#*D#*E#*F#

7 tub 100x60x3mm 16,000 0,200 7,070 22,624 C#*D#*E#*F#

9 subestructura 60x40x3mm T unitats longitud pes

10 22,000 2,400 4,250 224,400 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 Barana T
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

13 platina 40x10mm T unitats longitud pes

14 muntants 8,000 0,900 3,140 22,608 C#*D#*E#*F#

15 marcs 7,000 1,150 3,140 25,277 C#*D#*E#*F#

16 7,000 1,150 3,140 25,277 C#*D#*E#*F#

17 7,000 0,500 3,140 10,990 C#*D#*E#*F#

18 7,000 0,500 3,140 10,990 C#*D#*E#*F#

20 brendola diam 10mm T

21 10,000 0,500 0,790 3,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 799,248

Obra 01 PRESSUPOST RAMPA GUARDERIA
Capítol 08  PINTURA

1 P89E-4VV7 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pintura portes C Unitats Longitud Ample Alçada

2 12,000 1,600 0,800 15,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,360

2 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voladiu T

2 subestructura 100x60x3mm T unitats longitud superfície

3 8,000 0,860 0,320 2,202 C#*D#*E#*F#

4 2,000 21,500 0,320 13,760 C#*D#*E#*F#

5 Omega ancoratge T

6 pletina 100x8mm 16,000 1,000 0,360 5,760 C#*D#*E#*F#

7 tub 100x60x3mm 16,000 0,200 0,360 1,152 C#*D#*E#*F#

9 subestructura 60x40x3mm T unitats longitud

10 22,000 2,400 0,200 10,560 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 Barana T

13 platina 40x10mm T unitats longitud

14 muntants 8,000 0,900 0,100 0,720 C#*D#*E#*F#

15 marcs 7,000 1,150 0,100 0,805 C#*D#*E#*F#

16 7,000 1,150 0,100 0,805 C#*D#*E#*F#

17 7,000 0,500 0,100 0,350 C#*D#*E#*F#

18 7,000 0,500 0,100 0,350 C#*D#*E#*F#

20 brendola diam 10mm T

21 10,000 0,500 0,030 0,150 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 36,614

Obra 01 PRESSUPOST RAMPA GUARDERIA
Capítol 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  POUS I EMBORNALS

1 PDK1-MP01 u Suplementació i recol·locació de bastiment i tapes existents de fosa grisa, de diferents mides, col·locat amb
morter segons definició gràfica del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tapes existents C Unitats Longitud Ample Alçada

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PDK1-MP02 u Desmuntantge i posterior recol·locació de reixa de recollida d'aigües superficials existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reixes C Unitats Longitud Ample Alçada

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMPA GUARDERIA
Capítol 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 01  ESCOMESA

1 PJ02-MP03 PA Partida alçada de connexió a escomesa elèctrica per a l'enllumenat públic existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMPA GUARDERIA
Capítol 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 02  CONDUCTES

1 PG33-E6YB m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enterrat T ml

2 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

4 encastat T ml

EUR
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5 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

6 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,100

2 PG2N-EUGM m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enterrat T ml

2 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

4 encastat T ml

5 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

6 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,100

Obra 01 PRESSUPOST RAMPA GUARDERIA
Capítol 09  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 4 03  LUMINARIES

1 PHN1-MP01 u Llum encastada tipus Micenas LED o similar IP65

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llums accés C Unitats Longitud Ample Alçada

2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST RAMPA GUARDERIA
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 Z000MP04 PA Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut en l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estudi seguretat i salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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P127-MP01P-1 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

5,02 €

(CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P2143-4RQTP-2 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,09 €

(DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P2143-4RQZP-3 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

127,62 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P2143-4RR6P-4 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P2143-MP01P-5 m2 Desmuntatge de paviment de llambordes granítiques amb mitjans manuals, neteja i acopi del
material dins de la pròpia obra per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà

32,77 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P2143-MP03P-6 m2 Arrencada de paviment continu existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenido, amb preparació i neteja de la base resultant.

16,21 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P2145-MP01P-7 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor i acopi per a la seva posterior recol·locació.

5,98 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P214C-MP01P-8 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja de les
pedres extretes i la seva posterior recol·locació.

179,59 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P214O-4RNMP-9 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

39,80 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P214O-4RNQP-10 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

160,20 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P214O-4RO9P-11 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

109,27 €

(CENT NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P21G1-MP01P-12 m Desmuntatge de baixant de coberta i colzes de desguassos a vorera per a la seva posterior
recol·locació, incloent-hi l'acopi, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

2,52 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P21G6-MP01P-13 m Desmuntatge de tapes de registre de diferents mides per a la seva reutilització o substitució
amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor

19,30 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P2217-55T3P-14 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P221B-EL71P-15 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,33 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P240-DYTJP-16 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

13,54 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P2R2-EU7IP-17 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,17 €

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P2R5-DT33P-18 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

21,30 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P352-4RYNP-19 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

142,23 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P3Z3-D52SP-20 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,62 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P432-MP01P-21 m3 Bigueta de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant,
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1, col·locada sobre suports de fusta o acer. Inclús p/p de preparació de la
zona de recolzament, talls, entalladures per al seu correcte acoblament, anivellació i
col·locació sobre els brancals del buit. Treballat en taller i col·locat en obra.

1.171,01 €

(MIL  CENT SETANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P442-MP01P-22 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

4,92 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P4524-MP01P-23 m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3,
formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 60 kg/m3. Inclou la formació dels forats per l'encastament de les
luminàries i la col·locació dels tubs corrugats de connexió entre elles per al posterior pas de
la instal·lació elèctrica.

330,74 €

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P45C6-6NXBP-24 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20
cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/ m2

228,22 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)



Projecte d´arranjament i nova urbanització de la zona d´accés a la guarderia, a Tredòs
ENTITAT MENOR DESCENTRALITZADA DE TREDÒS
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / febrer 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 09/02/21 Pàg.: 3

P464-MP01P-25 m3 Paredat de gruix variable de pedra del país carejada, d'una cara vista, col·locada amb morter
ciment 1:6. Inclou la col·locació de ´´flejes´´ de subjecció cada 60 cm.

417,55 €

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P523-4W1VP-26 m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu mitjà, de 40x20 cm,
col·locada amb ganxos d'acer inoxidable de 60 mm de llargària

56,87 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P5Z24-H8KHP-27 m2 Solera d'empostissat de fusta de pi tractada a l'autoclau amb sals de coure, de 150x22 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

32,39 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P6180-MP01P-28 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

39,02 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P773-7BSRP-29 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la
intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada
mecànicament

12,89 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P791-8A6ZP-30 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa,
capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb
un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

14,06 €

(CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P811-3F3IP-31 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, remolinat

15,40 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P874-MP01P-32 m2 Neteja de solera de formigó, amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar 4,60 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P89C-393VP-33 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

24,59 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P89E-4VV7P-34 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i dues d'acabat

18,36 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P8J8-6YNCP-35 m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

23,98 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P8K2-MP03P-36 m Escopidor de 64 cm, amb peça de pedra granítica amb una cara buixardada, preu alt, de 40
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

74,40 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P92A-DX8FP-37 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 27,93 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P930-MP01P-38 m3 Reomplert de formigó per a formació de paviment d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

107,00 €

(CENT SET EUROS)

P93L-B3E7P-39 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des
de camió

20,92 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P965-MP01P-40 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb
forma arrodonida, de 12x14 cm, col·locada sobre llosa de formigó d'escala-rampa.

56,82 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P9B3-DMSIP-41 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb beurada de ciment

88,33 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P9M3-MP01P-42 m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa
d'acabat. Inclou la base de morter autonivellant sobre la solera existent per a la regularització
de la superfície.

29,05 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P9Z3-DP69P-43 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

PAD0-MP01P-44 u Porta de planxa d'acer per pintar de dues fulles batents amb bastiment amb perfil laminat
d'acer, per a un buit d´obra de 160x80 cm, amb pany i passadors, col·locada. Inclou totes les
peces, mecanismes i treballs per a la seva correcta instal·lació i en correcte funcionament.

284,13 €

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

PB12-MP01P-45 m Muntatge de barana metàl·lica existent acopiada a l'obra, amb mitjans mecànics., fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

22,71 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

PB1C-MP01P-46 m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm
cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra
o soldats a muntants verticals de barana, amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

20,42 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

PD5L-MP01P-47 m Drenatge amb tub circular ranurat a la aprt superior de polietilè d'alta densitat de 200 mm de
diàmetre

10,04 €

(DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

PDK1-MP01P-48 u Suplementació i recol·locació de bastiment i tapes existents de fosa grisa, de diferents
mides, col·locat amb morter segons definició gràfica del projecte.

19,72 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

PDK1-MP02P-49 u Desmuntantge i posterior recol·locació de reixa de recollida d'aigües superficials existent 156,43 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

PG2N-EUGMP-50 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,93 €

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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PG33-E6YBP-51 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

4,74 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PHN1-MP01P-52 u Llum encastada tipus Micenas LED o similar IP65 142,20 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

PR3E-HBICP-53 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 3,57 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-1 P127-MP01 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

5,02 €

Altres conceptes 5,02000 €

P-2 P2143-4RQ m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,09 €

Altres conceptes 10,09000 €

P-3 P2143-4RQ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

127,62 €

Altres conceptes 127,62000 €

P-4 P2143-4RR6 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,40 €

Altres conceptes 5,40000 €

P-5 P2143-MP01 m2 Desmuntatge de paviment de llambordes granítiques amb mitjans manuals, neteja i acopi del
material dins de la pròpia obra per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà

32,77 €

Altres conceptes 32,77000 €

P-6 P2143-MP03 m2 Arrencada de paviment continu existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenido, amb preparació i neteja de la base resultant.

16,21 €

Altres conceptes 16,21000 €

P-7 P2145-MP01 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor i acopi per a la seva posterior recol·locació.

5,98 €

Altres conceptes 5,98000 €

P-8 P214C-MP0 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja de les
pedres extretes i la seva posterior recol·locació.

179,59 €

Altres conceptes 179,59000 €

P-9 P214O-4RN m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

39,80 €

Altres conceptes 39,80000 €

P-10 P214O-4RN m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

160,20 €

Altres conceptes 160,20000 €

P-11 P214O-4RO m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

109,27 €

Altres conceptes 109,27000 €

P-12 P21G1-MP0 m Desmuntatge de baixant de coberta i colzes de desguassos a vorera per a la seva posterior
recol·locació, incloent-hi l'acopi, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

2,52 €

Altres conceptes 2,52000 €

P-13 P21G6-MP0 m Desmuntatge de tapes de registre de diferents mides per a la seva reutilització o substitució
amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor

19,30 €

Altres conceptes 19,30000 €

P-14 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

3,45 €
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Altres conceptes 3,45000 €

P-15 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,33 €

Altres conceptes 8,33000 €

P-16 P240-DYTJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

13,54 €

Altres conceptes 13,54000 €

P-17 P2R2-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,17 €

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,16850 €

Altres conceptes 0,00150 €

P-18 P2R5-DT33 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

21,30 €

Altres conceptes 21,30000 €

P-19 P352-4RYN m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

142,23 €

Altres conceptes 142,23000 €

P-20 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,62 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

7,34160 €

Altres conceptes 4,27840 €

P-21 P432-MP01 m3 Bigueta de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant,
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1, col·locada sobre suports de fusta o acer. Inclús p/p de preparació de la
zona de recolzament, talls, entalladures per al seu correcte acoblament, anivellació i
col·locació sobre els brancals del buit. Treballat en taller i col·locat en obra.

1.171,01 €

B433-1BSX m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1

971,11000 €

Altres conceptes 199,90000 €

P-22 P442-MP01 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

4,92 €

B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,63200 €

Altres conceptes 3,28800 €

P-23 P4524-MP01 m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3,
formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 60 kg/m3. Inclou la formació dels forats per l'encastament de les
luminàries i la col·locació dels tubs corrugats de connexió entre elles per al posterior pas de
la instal·lació elèctrica.

330,74 €

Altres conceptes 330,74000 €

P-24 P45C6-6NX m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20
cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres

228,22 €
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corrugades en una quantia de 20kg/ m2
Altres conceptes 228,22000 €

P-25 P464-MP01 m3 Paredat de gruix variable de pedra del país carejada, d'una cara vista, col·locada amb morter
ciment 1:6. Inclou la col·locació de ´´flejes´´ de subjecció cada 60 cm.

417,55 €

Altres conceptes 417,55000 €

P-26 P523-4W1V m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu mitjà, de 40x20 cm,
col·locada amb ganxos d'acer inoxidable de 60 mm de llargària

56,87 €

B523-0XXD m2 Llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu mitjà, de 40x20 cm 44,69192 €

B522-0Y35 cu Ganxo d'acer inoxidable per a cobertes de lloses de pissarra de 60 mm de llargària 1,72050 €

Altres conceptes 10,45758 €

P-27 P5Z24-H8K m2 Solera d'empostissat de fusta de pi tractada a l'autoclau amb sals de coure, de 150x22 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

32,39 €

B0AK-07AT kg Clau acer galvanitzat 0,38200 €

B0H1-H53S m2 Post de fusta de pi tractada a l'autoclau amb sals de coure, encadellada de 22 mm de gruix 17,86020 €

Altres conceptes 14,14780 €

P-28 P6180-MP01 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

39,02 €

Altres conceptes 39,02000 €

P-29 P773-7BSR m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la
intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada
mecànicament

12,89 €

B0AF-079S cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 0,90300 €

B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 0,74900 €

B770-1PYG m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb
massa específica de 52 a 64 g/m2

2,14500 €

Altres conceptes 9,09300 €

P-30 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa,
capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb
un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

14,06 €

Altres conceptes 14,06000 €

P-31 P811-3F3I m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, remolinat

15,40 €

Altres conceptes 15,40000 €

P-32 P874-MP01 m2 Neteja de solera de formigó, amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar 4,60 €

B011-05MF l Aigua desionitzada no polaritzada 0,23100 €

Altres conceptes 4,36900 €

P-33 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

24,59 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 2,89884 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 3,55980 €

Altres conceptes 18,13136 €

P-34 P89E-4VV7 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i dues d'acabat

18,36 €
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B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 2,89884 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 3,55980 €

Altres conceptes 11,90136 €

P-35 P8J8-6YNC m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

23,98 €

B8J0-3589 m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament i de 4 plecs

12,14400 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,11880 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,25625 €

Altres conceptes 7,46095 €

P-36 P8K2-MP03 m Escopidor de 64 cm, amb peça de pedra granítica amb una cara buixardada, preu alt, de 40
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

74,40 €

B0G1MP01 m2 Pedra granítica, amb una cara abuixardada, de 40 mm de gruix, amb forats per a fixacions 58,08000 €

Altres conceptes 16,32000 €

P-37 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 27,93 €

B011-05ME m3 Aigua 0,09100 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 20,20550 €

Altres conceptes 7,63350 €

P-38 P930-MP01 m3 Reomplert de formigó per a formació de paviment d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

107,00 €

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

72,78600 €

Altres conceptes 34,21400 €

P-39 P93L-B3E7 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des
de camió

20,92 €

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

14,64120 €

Altres conceptes 6,27880 €

P-40 P965-MP01 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb
forma arrodonida, de 12x14 cm, col·locada sobre llosa de formigó d'escala-rampa.

56,82 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,34375 €

B964-0GHF m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a
vorada, de 7 a 10x20 cm

43,48050 €

Altres conceptes 12,99575 €

P-41 P9B3-DMSI m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb beurada de ciment

88,33 €

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

1,86379 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,36561 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01820 €

B9B0-0GWE u Llambordí granític de 18x9x12 cm 59,36022 €
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Altres conceptes 26,72218 €

P-42 P9M3-MP01 m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa
d'acabat. Inclou la base de morter autonivellant sobre la solera existent per a la regularització
de la superfície.

29,05 €

B9M2-H485 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment continu 2,79300 €

B9M2-1YMH kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a paviment continu,
amb pigments

5,14080 €

B9M2-1YMI kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a paviment
continu

1,71990 €

B9M0-1KQQ kg Morter de resines epoxi per a capa base, per a paviment continu 3,74880 €

Altres conceptes 15,64750 €

P-43 P9Z3-DP69 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

2,17 €

B0B8-108N m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,27200 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02558 €

Altres conceptes 0,87242 €

P-44 PAD0-MP01 u Porta de planxa d'acer per pintar de dues fulles batents amb bastiment amb perfil laminat
d'acer, per a un buit d´obra de 160x80 cm, amb pany i passadors, col·locada. Inclou totes les
peces, mecanismes i treballs per a la seva correcta instal·lació i en correcte funcionament.

284,13 €

BADGMP01 u Porta de planxa d'acer per pintar de dues fulles batents i bastiment amb perfil laminat d'acer,
per a un buit d´obra de 160x80 cm, amb pany i passadors

278,72000 €

Altres conceptes 5,41000 €

P-45 PB12-MP01 m Muntatge de barana metàl·lica existent acopiada a l'obra, amb mitjans mecànics., fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

22,71 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,26000 €

Altres conceptes 20,45000 €

P-46 PB1C-MP01 m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm
cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra
o soldats a muntants verticals de barana, amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

20,42 €

Altres conceptes 20,42000 €

P-47 PD5L-MP01 m Drenatge amb tub circular ranurat a la aprt superior de polietilè d'alta densitat de 200 mm de
diàmetre

10,04 €

BD5N-1KD5 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre 3,27600 €

Altres conceptes 6,76400 €

P-48 PDK1-MP01 u Suplementació i recol·locació de bastiment i tapes existents de fosa grisa, de diferents
mides, col·locat amb morter segons definició gràfica del projecte.

19,72 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,16540 €

Altres conceptes 19,55460 €

P-49 PDK1-MP02 u Desmuntantge i posterior recol·locació de reixa de recollida d'aigües superficials existent 156,43 €

Altres conceptes 156,43000 €

P-50 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,93 €
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BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,89760 €

Altres conceptes 1,03240 €

P-51 PG33-E6YB m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

4,74 €

BG33-G2VS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

2,92740 €

Altres conceptes 1,81260 €

P-52 PHN1-MP01 u Llum encastada tipus Micenas LED o similar IP65 142,20 €

BHR1MP02 u Llum encastada tipus Micenas LED o similar 128,59000 €

Altres conceptes 13,61000 €

P-53 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 3,57 €

Altres conceptes 3,57000 €
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MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 18,12000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 18,12000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 18,19000 €

A01-FEP2 h Ajudant picapedrer 18,12000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 18,12000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 18,26000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 18,12000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 18,19000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 20,63000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 18,12000 €

A0D-0007 h Manobre 17,73000 €

A0E-000A h Manobre especialista 18,42000 €

A0F-000B h Oficial 1a 20,80000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 20,80000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 24,05000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 20,80000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 20,80000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 21,17000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 34,17000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 21,13000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 21,49000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 20,80000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 20,80000 €

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 20,80000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 20,80000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 21,14000 €

A0H-0023 h Peó neteja 11,41000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,89000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 77,13000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 68,72000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 104,15000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 85,86000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,48000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,26000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 49,63000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 37,62000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 177,09000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,03000 €

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,94000 €

C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

21,30000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,54000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,61000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4,89000 €

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 4,23000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,82000 €

B011-05MF l Aigua desionitzada no polaritzada 0,33000 €

B012-19VH l Alcohol etílic 0,95000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 17,57000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,40000 €

B042-064L m3 Pedra granítica per a maçoneria 31,70000 €

B042-MP01 m3 Pedra del país per a maçoneria 31,70000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 117,94000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,91000 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

69,92000 €

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

69,72000 €

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

69,32000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

68,75000 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,60000 €

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,46000 €

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

80,44000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,38000 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

41,08000 €

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,98000 €

B0AF-079S cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 3,01000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,55000 €

B0AK-07AT kg Clau acer galvanitzat 1,91000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,39000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,14000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,13000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 3,00000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,72000 €

B0B8-108N m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,06000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 287,59000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,55000 €

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 9,32000 €

B0D80-0CNR m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 3,52000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,93000 €

B0DZ5-0F6R u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,52000 €
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MATERIALS

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

0,96000 €

B0G1MP01 m2 Pedra granítica, amb una cara abuixardada, de 40 mm de gruix, amb forats per a fixacions 90,75000 €

B0H1-H53S m2 Post de fusta de pi tractada a l'autoclau amb sals de coure, encadellada de 22 mm de gruix 17,34000 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10000 €

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,53000 €

B433-1BSX m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de
secció constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb
un nivell de penetració NP 1

971,11000 €

B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,36000 €

B4R0-MP01 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les sèries L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i platina, acabat galvanitzat en calent, conformant elements
d'ancoratge, treballat en taller, per fixar en obra mecànicament amb cargols d'acer normalitzats
segons UNE-EN ISO 898-1

1,73000 €

B522-0Y35 cu Ganxo d'acer inoxidable per a cobertes de lloses de pissarra de 60 mm de llargària 5,55000 €

B523-0XXD m2 Llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu mitjà, de 40x20 cm 17,54000 €

B770-1PYG m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa
específica de 52 a 64 g/m2

1,95000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 13,62000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,77000 €

B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 1,07000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 13,96000 €

B8J0-3589 m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament i de 4 plecs

11,04000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 14,21000 €

B964-0GHF m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada,
de 7 a 10x20 cm

41,41000 €

B9B0-0GWE u Llambordí granític de 18x9x12 cm 1,12000 €

B9M0-1KQQ kg Morter de resines epoxi per a capa base, per a paviment continu 2,64000 €

B9M2-1YMH kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a paviment continu, amb
pigments

6,12000 €

B9M2-1YMI kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a paviment continu 5,46000 €

B9M2-H485 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment continu 6,65000 €

BADGMP01 u Porta de planxa d'acer per pintar de dues fulles batents i bastiment amb perfil laminat d'acer, per a
un buit d´obra de 160x80 cm, amb pany i passadors

278,72000 €

BB1A-0XQ0 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de
diàmetre cada 2 m

10,52000 €

BD5G-0LIE m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una
de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

3,84000 €

BD5N-1KD5 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre 3,12000 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,88000 €
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MATERIALS

BG33-G2VS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,87000 €

BHR1MP02 u Llum encastada tipus Micenas LED o similar 128,59000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 81,50000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 18,42000 = 18,42000

Subtotal: 18,42000 18,42000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,40000 = 31,62200

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,82000 = 0,36400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 117,94000 = 29,48500

Subtotal: 61,47100 61,47100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18420

COST DIRECTE 81,49620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,49620

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 174,64000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 18,42000 = 19,34100

Subtotal: 19,34100 19,34100

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,03000 = 1,47175

Subtotal: 1,47175 1,47175

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,82000 = 0,36400

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,25000 = 100,00000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,40000 = 29,68200

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 117,94000 = 23,58800

Subtotal: 153,63400 153,63400



Projecte d´arranjament i nova urbanització de la zona d´accés a la guarderia, a Tredòs
ENTITAT MENOR DESCENTRALITZADA DE TREDÒS
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / febrer 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/02/21 Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19341

COST DIRECTE 174,64016

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,64016

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,97000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 20,80000 = 0,10400

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 18,12000 = 0,09060

Subtotal: 0,19460 0,19460

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,39000 = 0,01418

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,72000 = 0,75600

Subtotal: 0,77018 0,77018

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00195

COST DIRECTE 0,96673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96673

B617-0OM2 m3 Pedra granítica carejada per a maçoneria Rend.: 1,000 130,10000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP2 h Ajudant picapedrer 1,500 /R x 18,12000 = 27,18000

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 3,000 /R x 20,80000 = 62,40000

Subtotal: 89,58000 89,58000

Materials

B042-MP01 m3 Pedra del país per a maçoneria 1,250      x 31,70000 = 39,62500

Subtotal: 39,62500 39,62500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,89580

COST DIRECTE 130,10080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,10080
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PARTIDES D'OBRA

P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 0,10000 0,10000

COST DIRECTE 0,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,10000

P127-MP01P-1 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 5,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 18,12000 = 2,17440

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 21,49000 = 1,28940

Subtotal: 3,46380 3,46380

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 37,62000 = 1,50480

Subtotal: 1,50480 1,50480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05196

COST DIRECTE 5,02056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,02056
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PARTIDES D'OBRA

P2143-4RQTP-2 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 18,42000 = 5,52600

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 17,73000 = 1,77300

Subtotal: 7,29900 7,29900

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 17,89000 = 2,68350

Subtotal: 2,68350 2,68350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10949

COST DIRECTE 10,09199
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,09199

P2143-4RQZP-3 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 127,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 4,000 /R x 18,42000 = 73,68000

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 17,73000 = 7,09200

Subtotal: 80,77200 80,77200

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1691 /R x 58,26000 = 9,85177

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 17,89000 = 35,78000

Subtotal: 45,63177 45,63177

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,21158

COST DIRECTE 127,61535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,61535

P2143-4RR6P-4 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans
manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 17,73000 = 5,31900

Subtotal: 5,31900 5,31900
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07979

COST DIRECTE 5,39879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39879

P2143-MP01P-5 m2 Desmuntatge de paviment de llambordes granítiques
amb mitjans manuals, neteja i acopi del material dins
de la pròpia obra per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau
de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 32,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 17,73000 = 17,73000

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 0,700 /R x 20,80000 = 14,56000

Subtotal: 32,29000 32,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48435

COST DIRECTE 32,77435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,77435

P2143-MP03P-6 m2 Arrencada de paviment continu existent, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenido, amb preparació i neteja de
la base resultant.

Rend.: 1,000 16,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,800 /R x 18,42000 = 14,73600

Subtotal: 14,73600 14,73600

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,070 /R x 17,89000 = 1,25230

Subtotal: 1,25230 1,25230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22104

COST DIRECTE 16,20934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,20934

P2145-MP01P-7 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor i acopi per a la seva
posterior recol·locació.

Rend.: 1,000 5,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 21,14000 = 1,05700
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 17,73000 = 3,54600

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 18,19000 = 0,90950

Subtotal: 5,51250 5,51250

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 7,61000 = 0,38050

Subtotal: 0,38050 0,38050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08269

COST DIRECTE 5,97569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97569

P214C-MP01P-8 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans
manuals, neteja, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la neteja de les pedres extretes i la
seva posterior recol·locació.

Rend.: 1,000 179,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0H-0023 h Peó neteja 2,000 /R x 11,41000 = 22,82000

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 4,000 /R x 20,80000 = 83,20000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 17,73000 = 70,92000

Subtotal: 176,94000 176,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,65410

COST DIRECTE 179,59410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,59410

P214O-4RNMP-9 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 39,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800

A0D-0007 h Manobre 0,660 /R x 17,73000 = 11,70180

A0E-000A h Manobre especialista 0,800 /R x 18,42000 = 14,73600

Subtotal: 30,66580 30,66580

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,200 /R x 7,61000 = 1,52200

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 17,89000 = 7,15600

Subtotal: 8,67800 8,67800
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45999

COST DIRECTE 39,80379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,80379

P214O-4RNQP-10 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 160,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 1,200 /R x 21,14000 = 25,36800

A0E-000A h Manobre especialista 3,000 /R x 18,42000 = 55,26000

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 17,73000 = 35,46000

Subtotal: 116,08800 116,08800

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,110 /R x 58,26000 = 6,40860

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,200 /R x 7,61000 = 9,13200

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,500 /R x 17,89000 = 26,83500

Subtotal: 42,37560 42,37560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,74132

COST DIRECTE 160,20492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,20492

P214O-4RO9P-11 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 109,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 18,42000 = 36,84000

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 17,73000 = 53,19000

Subtotal: 90,03000 90,03000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 17,89000 = 17,89000

Subtotal: 17,89000 17,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,35045

COST DIRECTE 109,27045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,27045
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P21G1-MP01P-12 m Desmuntatge de baixant de coberta i colzes de
desguassos a vorera per a la seva posterior
recol·locació, incloent-hi l'acopi, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 17,73000 = 2,48220

Subtotal: 2,48220 2,48220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03723

COST DIRECTE 2,51943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51943

P21G6-MP01P-13 m Desmuntatge de tapes de registre de diferents mides
per a la seva reutilització o substitució amb
compressor i càrrega sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 19,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 17,73000 = 8,86500

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 18,42000 = 9,21000

Subtotal: 18,07500 18,07500

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0007 /R x 85,86000 = 0,06010

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,89000 = 0,89450

Subtotal: 0,95460 0,95460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27113

COST DIRECTE 19,30073
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,30073

P2217-55T3P-14 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,035 /R x 98,48000 = 3,44680

Subtotal: 3,44680 3,44680
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COST DIRECTE 3,44680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44680

P221B-EL71P-15 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 58,26000 = 8,33118

Subtotal: 8,33118 8,33118

COST DIRECTE 8,33118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,33118

P240-DYTJP-16 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 13,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,022 /R x 104,15000 = 2,29130

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,299 /R x 37,62000 = 11,24838

Subtotal: 13,53968 13,53968

COST DIRECTE 13,53968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,53968

P2R2-EU7IP-17 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 12,53000 = 18,16850

Subtotal: 18,16850 18,16850
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COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,16850

P2R5-DT33P-18 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 21,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 21,30000 = 21,30000

Subtotal: 21,30000 21,30000

COST DIRECTE 21,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,30000

P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 18,12000 = 0,14496

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 20,80000 = 0,12480

Subtotal: 0,26976 0,26976

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,39000 = 0,00709

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,96673 = 0,96673

Subtotal: 0,97382 0,97382

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00405

COST DIRECTE 1,24763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24763

P312-D4O0 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 98,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 17,73000 = 5,31900

Subtotal: 5,31900 5,31900

Maquinària
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C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 177,09000 = 17,70900

Subtotal: 17,70900 17,70900

Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 68,60000 = 75,46000

Subtotal: 75,46000 75,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07979

COST DIRECTE 98,56779
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,56779

P352-4RYNP-19 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades

Rend.: 1,000 142,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P312-D4O0 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1,000      x 98,56779 = 98,56779

P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

35,000      x 1,24763 = 43,66705

Subtotal: 142,23484 142,23484

COST DIRECTE 142,23484
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,23484

P3Z3-D52SP-20 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 11,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,075 /R x 20,80000 = 1,56000

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 17,73000 = 2,65950

Subtotal: 4,21950 4,21950

Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 69,92000 = 7,34160

Subtotal: 7,34160 7,34160
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06329

COST DIRECTE 11,62439
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,62439

P432-MP01P-21 m3 Bigueta de fusta laminada GL24h, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a
5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP
1, col·locada sobre suports de fusta o acer. Inclús p/p
de preparació de la zona de recolzament, talls,
entalladures per al seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació sobre els brancals del buit.
Treballat en taller i col·locat en obra.

Rend.: 1,000 1.171,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 6,500 /R x 21,17000 = 137,60500

A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,250 /R x 18,26000 = 59,34500

Subtotal: 196,95000 196,95000

Materials

B433-1BSX m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1

1,000      x 971,11000 = 971,11000

Subtotal: 971,11000 971,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,95425

COST DIRECTE 1.171,01425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.171,01425

P442-MP01P-22 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 1,000 4,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,080 /R x 18,19000 = 1,45520

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,080 /R x 21,14000 = 1,69120

Subtotal: 3,14640 3,14640

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,54000 = 0,06372

Subtotal: 0,06372 0,06372

Materials

B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,

1,200      x 1,36000 = 1,63200
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LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

Subtotal: 1,63200 1,63200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07866

COST DIRECTE 4,92078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,92078

P4520-3E67 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 99,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 20,80000 = 1,06080

A0D-0007 h Manobre 0,209 /R x 17,73000 = 3,70557

Subtotal: 4,76637 4,76637

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 177,09000 = 22,13625

Subtotal: 22,13625 22,13625

Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 68,60000 = 72,03000

Subtotal: 72,03000 72,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11916

COST DIRECTE 99,05178
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,05178

P4524-MP01P-23 m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist
amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3. Inclou la formació dels forats per
l'encastament de les luminàries i la col·locació dels
tubs corrugats de connexió entre elles per al posterior
pas de la instal·lació elèctrica.

Rend.: 1,000 330,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

60,000      x 1,41523 = 84,91380

P4DG-3XPL m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

6,660      x 22,03810 = 146,77375
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P4520-3E67 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 99,05178 = 99,05178

Subtotal: 330,73933 330,73933

COST DIRECTE 330,73933
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 330,73933

P45C1-D5S9 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 107,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,276 /R x 17,73000 = 4,89348

Subtotal: 4,89348 4,89348

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,115 /R x 177,09000 = 20,36535

Subtotal: 20,36535 20,36535

Materials

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 80,44000 = 82,04880

Subtotal: 82,04880 82,04880

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12234

COST DIRECTE 107,42997
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,42997

P45C6-6NXBP-24 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de
formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb
esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de
fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal,
encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/
m2

Rend.: 1,000 228,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4B8-D6QH kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

20,000      x 1,42067 = 28,41340

P4DC-3UYA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

2,300      x 74,72895 = 171,87659

P45C1-D5S m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

0,260      x 107,42997 = 27,93179
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Subtotal: 228,22178 228,22178

COST DIRECTE 228,22178
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,22178

P464-MP01P-25 m3 Paredat de gruix variable de pedra del país carejada,
d'una cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6.
Inclou la col·locació de ´´flejes´´ de subjecció cada 60
cm.

Rend.: 1,000 417,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 20,80000 = 124,80000

A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 17,73000 = 106,38000

Subtotal: 231,18000 231,18000

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,3003      x 81,49620 = 24,47331

B617-0OM2 m3 Pedra granítica carejada per a maçoneria 1,200      x 130,10080 = 156,12096

Subtotal: 180,59427 180,59427

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,77950

COST DIRECTE 417,55377
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 417,55377

P4B8-D6QH kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 20,80000 = 0,24960

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 18,12000 = 0,18120

Subtotal: 0,43080 0,43080

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,39000 = 0,01668

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,96673 = 0,96673

Subtotal: 0,98341 0,98341
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00646

COST DIRECTE 1,42067
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42067

P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 20,80000 = 0,20800

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 18,12000 = 0,21744

Subtotal: 0,42544 0,42544

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,39000 = 0,01668

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,96673 = 0,96673

Subtotal: 0,98341 0,98341

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00638

COST DIRECTE 1,41523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41523

P4DC-3UYA m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

Rend.: 1,000 74,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 1,437 /R x 18,12000 = 26,03844

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 1,580 /R x 20,80000 = 32,86400

Subtotal: 58,90244 58,90244

Materials

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 287,59000 = 1,09284

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,060      x 2,93000 = 0,17580

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 9,32000 = 10,71800

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,39000 = 0,50622

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,55000 = 0,15609

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,55000 = 1,70500

B062-HE8W U Puntal [null] i de [null] d'alçària i [null] usos 0,0151      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,47256

COST DIRECTE 74,72895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,72895

P4DG-3XPL m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 22,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,475 /R x 18,12000 = 8,60700

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,356 /R x 20,80000 = 7,40480

Subtotal: 16,01180 16,01180

Materials

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 1,1288      x 3,52000 = 3,97338

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,55000 = 0,15609

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,100      x 2,93000 = 0,29300

B0DZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,52000 = 0,52000

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 9,91000 = 0,10009

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,39000 = 0,58344

Subtotal: 5,62600 5,62600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40030

COST DIRECTE 22,03810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,03810

P4R0-MP01 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en peça simple
de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i platina, acabat galvanitzat
en calent, conformant elements d'ancoratge, treballat
en taller i fixat mecànicament amb cargols d'acer
normalitzats segons UNE-EN ISO 898-1, col·locat a
una altura de fins a 3 m. El preu inclou els cargols, els
talls, les escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Rend.: 1,000 7,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 17,73000 = 2,65950

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,120 /R x 21,13000 = 2,53560

Subtotal: 5,19510 5,19510

Materials

B4R0-MP01 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en peça simple
de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i platina, acabat galvanitzat

1,200      x 1,73000 = 2,07600
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en calent, conformant elements d'ancoratge, treballat
en taller, per fixar en obra mecànicament amb cargols
d'acer normalitzats segons UNE-EN ISO 898-1

Subtotal: 2,07600 2,07600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12988

COST DIRECTE 7,40098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40098

P523-4W1VP-26 m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 6 mm de
gruix, preu mitjà, de 40x20 cm, col·locada amb
ganxos d'acer inoxidable de 60 mm de llargària

Rend.: 1,000 56,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,170 /R x 18,12000 = 3,08040

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,340 /R x 20,80000 = 7,07200

Subtotal: 10,15240 10,15240

Materials

B523-0XXD m2 Llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu
mitjà, de 40x20 cm

2,548      x 17,54000 = 44,69192

B522-0Y35 cu Ganxo d'acer inoxidable per a cobertes de lloses de
pissarra de 60 mm de llargària

0,310      x 5,55000 = 1,72050

Subtotal: 46,41242 46,41242

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,30457

COST DIRECTE 56,86939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,86939

P5Z24-H8KHP-27 m2 Solera d'empostissat de fusta de pi tractada a
l'autoclau amb sals de coure, de 150x22 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 32,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,230 /R x 18,26000 = 4,19980

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,460 /R x 21,17000 = 9,73820

Subtotal: 13,93800 13,93800

Materials

B0H1-H53S m2 Post de fusta de pi tractada a l'autoclau amb sals de
coure, encadellada de 22 mm de gruix

1,030      x 17,34000 = 17,86020

B0AK-07AT kg Clau acer galvanitzat 0,200      x 1,91000 = 0,38200

Subtotal: 18,24220 18,24220
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20907

COST DIRECTE 32,38927
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,38927

P6180-MP01P-28 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats
amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment i acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 39,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P61Z3-45PI m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment

0,0959      x 103,87132 = 9,96126

P6182-44X1 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

1,000      x 26,85721 = 26,85721

P61Z0-DAB kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

1,860      x 1,18480 = 2,20373

Subtotal: 39,02220 39,02220

COST DIRECTE 39,02220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,02220

P6182-44X1 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

Rend.: 1,000 26,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,210 /R x 17,73000 = 3,72330

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,420 /R x 20,80000 = 8,73600

Subtotal: 12,45930 12,45930

Materials

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

11,9628      x 0,96000 = 11,48429



Projecte d´arranjament i nova urbanització de la zona d´accés a la guarderia, a Tredòs
ENTITAT MENOR DESCENTRALITZADA DE TREDÒS
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / febrer 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/02/21 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0149      x 174,64016 = 2,60214

Subtotal: 14,08643 14,08643

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31148

COST DIRECTE 26,85721
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,85721

P61Z0-DABB kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

Rend.: 1,000 1,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 20,80000 = 0,20800

Subtotal: 0,20800 0,20800

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,39000 = 0,00695

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,96673 = 0,96673

Subtotal: 0,97368 0,97368

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00312

COST DIRECTE 1,18480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18480

P61Z3-45PI m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment

Rend.: 1,000 103,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 17,73000 = 28,36800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 20,80000 = 8,32000

Subtotal: 36,68800 36,68800

Materials

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 63,46000 = 66,63300

Subtotal: 66,63300 66,63300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55032

COST DIRECTE 103,87132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,87132

P773-7BSRP-29 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat
permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb
massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta
adhesiva i fixada mecànicament

Rend.: 1,000 12,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 18,12000 = 2,71800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 20,80000 = 6,24000

Subtotal: 8,95800 8,95800

Materials

B0AF-079S cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 0,300      x 3,01000 = 0,90300

B7Z3-1K7K m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable
al vapor

0,700      x 1,07000 = 0,74900

B770-1PYG m2 Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de
52 a 64 g/m2

1,100      x 1,95000 = 2,14500

Subtotal: 3,79700 3,79700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13437

COST DIRECTE 12,88937
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,88937

P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 7,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 17,73000 = 2,65950

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 20,80000 = 3,12000

Subtotal: 5,77950 5,77950

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 0,77000 = 1,69400

Subtotal: 1,69400 1,69400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08669

COST DIRECTE 7,56019
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,56019
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P791-8A6ZP-30 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de
<= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa
drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè
d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Rend.: 1,000 14,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

1,000      x 7,56019 = 7,56019

PD5J-43CZ m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

1,000      x 6,50432 = 6,50432

Subtotal: 14,06451 14,06451

COST DIRECTE 14,06451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,06451

P811-3F3IP-31 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, remolinat

Rend.: 1,000 15,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,230 /R x 17,73000 = 4,07790

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 20,80000 = 9,56800

Subtotal: 13,64590 13,64590

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0173      x 81,49620 = 1,40988

Subtotal: 1,40988 1,40988

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34115

COST DIRECTE 15,39693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,39693

P874-MP01P-32 m2 Neteja de solera de formigó, amb raig d'aigua
desionitzada a pressió, fins a 2 bar

Rend.: 1,000 4,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 20,80000 = 2,08000
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 17,73000 = 1,77300

Subtotal: 3,85300 3,85300

Maquinària

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 0,100 /R x 4,23000 = 0,42300

Subtotal: 0,42300 0,42300

Materials

B011-05MF l Aigua desionitzada no polaritzada 0,700      x 0,33000 = 0,23100

Subtotal: 0,23100 0,23100

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09633

COST DIRECTE 4,60333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60333

P87D-MP01 m2 Neteja de junts, de parament de carreus, de restes
greix amb aplicació d'alcohol etílic

Rend.: 1,000 3,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 20,80000 = 3,12000

Subtotal: 3,12000 3,12000

Materials

B012-19VH l Alcohol etílic 0,010      x 0,95000 = 0,00950

Subtotal: 0,00950 0,00950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04680

COST DIRECTE 3,17630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17630

P89C-393VP-33 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Rend.: 1,000 24,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,790 /R x 20,80000 = 16,43200

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,079 /R x 18,12000 = 1,43148

Subtotal: 17,86348 17,86348

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 14,21000 = 2,89884

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,255      x 13,96000 = 3,55980

Subtotal: 6,45864 6,45864
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26795

COST DIRECTE 24,59007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,59007

P89E-4VV7P-34 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 18,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 20,80000 = 10,81600

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 18,12000 = 0,90600

Subtotal: 11,72200 11,72200

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 14,21000 = 2,89884

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,255      x 13,96000 = 3,55980

Subtotal: 6,45864 6,45864

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17583

COST DIRECTE 18,35647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,35647

P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 5,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,175 /R x 20,80000 = 3,64000

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 18,12000 = 0,36240

Subtotal: 4,00240 4,00240

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,051      x 14,21000 = 0,72471

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,0408      x 13,96000 = 0,56957

Subtotal: 1,29428 1,29428

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06004

COST DIRECTE 5,35672
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,35672
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P8J8-6YNCP-35 m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2
mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu
i fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 23,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,241 /R x 21,49000 = 5,17909

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 18,12000 = 2,17440

Subtotal: 7,35349 7,35349

Materials

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,0396      x 3,00000 = 0,11880

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,3125      x 13,62000 = 4,25625

B8J0-3589 m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2
mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament i de 4 plecs

1,100      x 11,04000 = 12,14400

Subtotal: 16,51905 16,51905

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11030

COST DIRECTE 23,98284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,98284

P8K2-MP03P-36 m Escopidor de 64 cm, amb peça de pedra granítica
amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de
gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les
quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 74,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 20,80000 = 10,40000

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 17,73000 = 5,31900

Subtotal: 15,71900 15,71900

Materials

B0G1MP01 m2 Pedra granítica, amb una cara abuixardada, de 40
mm de gruix, amb forats per a fixacions

0,640      x 90,75000 = 58,08000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 174,64016 = 0,36674

Subtotal: 58,44674 58,44674

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23579

COST DIRECTE 74,40153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,40153
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P92A-DX8FP-37 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 27,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 17,73000 = 0,88650

Subtotal: 0,88650 0,88650

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 68,72000 = 2,40520

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 77,13000 = 3,08520

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 49,63000 = 1,24075

Subtotal: 6,73115 6,73115

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 17,57000 = 20,20550

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,82000 = 0,09100

Subtotal: 20,29650 20,29650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01330

COST DIRECTE 27,92745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,92745

P930-MP01P-38 m3 Reomplert de formigó per a formació de paviment
d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat mitjançant
bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat
reglejat

Rend.: 1,000 107,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,133 /R x 20,80000 = 2,76640

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 17,73000 = 7,09200

Subtotal: 9,85840 9,85840

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,133 /R x 4,89000 = 0,65037

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,133 /R x 177,09000 = 23,55297

Subtotal: 24,20334 24,20334

Materials

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050      x 69,32000 = 72,78600

Subtotal: 72,78600 72,78600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14788

COST DIRECTE 106,99562
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,99562

P93L-B3E7P-39 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Rend.: 1,000 20,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 20,80000 = 2,28800

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 17,73000 = 3,90060

Subtotal: 6,18860 6,18860

Materials

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

0,210      x 69,72000 = 14,64120

Subtotal: 14,64120 14,64120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09283

COST DIRECTE 20,92263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,92263

P965-MP01P-40 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de
forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida,
de 12x14 cm, col·locada sobre llosa de formigó
d'escala-rampa.

Rend.: 1,000 56,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,465 /R x 17,73000 = 8,24445

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,219 /R x 20,80000 = 4,55520

Subtotal: 12,79965 12,79965

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,005      x 68,75000 = 0,34375

B964-0GHF m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb
dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 7
a 10x20 cm

1,050      x 41,41000 = 43,48050

Subtotal: 43,82425 43,82425
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19199

COST DIRECTE 56,81589
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,81589

P9B3-DMSIP-41 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm,
col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada
de ciment

Rend.: 1,000 88,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,315 /R x 17,73000 = 5,58495

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,975 /R x 20,80000 = 20,28000

Subtotal: 25,86495 25,86495

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,2438 /R x 1,94000 = 0,47297

Subtotal: 0,47297 0,47297

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,82000 = 0,01820

B9B0-0GWE u Llambordí granític de 18x9x12 cm 53,0002      x 1,12000 = 59,36022

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0504      x 36,98000 = 1,86379

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,94000 = 0,36561

Subtotal: 61,60782 61,60782

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38797

COST DIRECTE 88,33371
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,33371

P9M3-MP01P-42 m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa
d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat. Inclou la
base de morter autonivellant sobre la solera existent
per a la regularització de la superfície.

Rend.: 1,000 29,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 17,73000 = 7,09200

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 20,80000 = 8,32000

Subtotal: 15,41200 15,41200

Materials

B9M0-1KQQ kg Morter de resines epoxi per a capa base, per a
paviment continu

1,420      x 2,64000 = 3,74880

B9M2-H485 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa d'acabat per a paviment continu

0,420      x 6,65000 = 2,79300
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B9M2-1YMH kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa base per a paviment continu, amb pigments

0,840      x 6,12000 = 5,14080

B9M2-1YMI kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa d'imprimació per a paviment continu

0,315      x 5,46000 = 1,71990

Subtotal: 13,40250 13,40250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23118

COST DIRECTE 29,04568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,04568

P9Z3-DP69P-43 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 18,12000 = 0,39864

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 20,80000 = 0,45760

Subtotal: 0,85624 0,85624

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,39000 = 0,02558

B0B8-108N m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 1,06000 = 1,27200

Subtotal: 1,29758 1,29758

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01284

COST DIRECTE 2,16666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,16666

PAD0-MP01P-44 u Porta de planxa d'acer per pintar de dues fulles
batents amb bastiment amb perfil laminat d'acer, per
a un buit d´obra de 160x80 cm, amb pany i
passadors, col·locada. Inclou totes les peces,
mecanismes i treballs per a la seva correcta
instal·lació i en correcte funcionament.

Rend.: 1,000 284,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 21,13000 = 5,28250

Subtotal: 5,28250 5,28250

Materials

BADGMP01 u Porta de planxa d'acer per pintar de dues fulles
batents i bastiment amb perfil laminat d'acer, per a un
buit d´obra de 160x80 cm, amb pany i passadors

1,000      x 278,72000 = 278,72000

Subtotal: 278,72000 278,72000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13206

COST DIRECTE 284,13456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 284,13456

PB12-MP01P-45 m Muntatge de barana metàl·lica existent acopiada a
l'obra, amb mitjans mecànics., fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 22,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,400 /R x 18,19000 = 7,27600

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 21,13000 = 12,67800

Subtotal: 19,95400 19,95400

Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,13000 = 2,26000

Subtotal: 2,26000 2,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49885

COST DIRECTE 22,71285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,71285

PB1C-MP01P-46 m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb
suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m,
ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de
dosificació 1:4 elaborat a l'obra o soldats a muntants
verticals de barana, amb acabat pintat amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

Rend.: 1,000 20,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P89P-45FZ m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

1,000      x 5,35672 = 5,35672

PB1D-52WE m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre,
i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada
2 m, col·locat ancorat a l'obra

1,000      x 15,06499 = 15,06499

Subtotal: 20,42171 20,42171

COST DIRECTE 20,42171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,42171
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PB1D-52WE m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre,
i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada
2 m, col·locat ancorat a l'obra

Rend.: 1,000 15,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 20,80000 = 2,08000

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 17,73000 = 1,77300

Subtotal: 3,85300 3,85300

Materials

BB1A-0XQ0 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre,
i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada
2 m

1,000      x 10,52000 = 10,52000

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0145      x 41,08000 = 0,59566

Subtotal: 11,11566 11,11566

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09633

COST DIRECTE 15,06499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,06499

PD5J-43CZ m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 6,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 20,80000 = 1,37280

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 18,12000 = 0,59796

Subtotal: 1,97076 1,97076

Materials

BD5G-0LIE m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

1,100      x 3,84000 = 4,22400

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,14000 = 0,28000

Subtotal: 4,50400 4,50400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02956

COST DIRECTE 6,50432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50432
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PARTIDES D'OBRA

PD5L-MP01P-47 m Drenatge amb tub circular ranurat a la aprt superior
de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre

Rend.: 1,000 10,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 20,80000 = 3,12000

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 17,73000 = 3,54600

Subtotal: 6,66600 6,66600

Materials

BD5N-1KD5 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200
mm de diàmetre

1,050      x 3,12000 = 3,27600

Subtotal: 3,27600 3,27600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09999

COST DIRECTE 10,04199
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,04199

PDK1-MP01P-48 u Suplementació i recol·locació de bastiment i tapes
existents de fosa grisa, de diferents mides, col·locat
amb morter segons definició gràfica del projecte.

Rend.: 1,000 19,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 20,80000 = 10,40000

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 17,73000 = 8,86500

Subtotal: 19,26500 19,26500

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 39,38000 = 0,16540

Subtotal: 0,16540 0,16540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28898

COST DIRECTE 19,71938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,71938

PDK1-MP02P-49 u Desmuntantge i posterior recol·locació de reixa de
recollida d'aigües superficials existent

Rend.: 1,000 156,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 20,80000 = 83,20000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 17,73000 = 70,92000

Subtotal: 154,12000 154,12000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,31180

COST DIRECTE 156,43180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,43180

PG2N-EUGMP-50 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,63000 = 0,41260

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,05000 = 0,60125

Subtotal: 1,01385 1,01385

Materials

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 0,88000 = 0,89760

Subtotal: 0,89760 0,89760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01521

COST DIRECTE 1,92666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92666

PG33-E6YBP-51 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,63000 = 0,82520

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,05000 = 0,96200

Subtotal: 1,78720 1,78720

Materials

BG33-G2VS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,87000 = 2,92740

Subtotal: 2,92740 2,92740
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02681

COST DIRECTE 4,74141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74141

PHN1-MP01P-52 u Llum encastada tipus Micenas LED o similar IP65 Rend.: 1,000 142,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 20,63000 = 6,18900

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 24,05000 = 7,21500

Subtotal: 13,40400 13,40400

Materials

BHR1MP02 u Llum encastada tipus Micenas LED o similar 1,000      x 128,59000 = 128,59000

Subtotal: 128,59000 128,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20106

COST DIRECTE 142,19506
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,19506

PR3E-HBICP-53 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

Rend.: 1,000 3,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 34,17000 = 0,13668

Subtotal: 0,13668 0,13668

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,050 /R x 68,72000 = 3,43600

Subtotal: 3,43600 3,43600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00205

COST DIRECTE 3,57473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,57473
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PARTIDES ALÇADES

PJ02-MP03 PA Partida alçada de connexió a escomesa elèctrica per
a l'enllumenat públic existent.

Rend.: 1,000 680,00 €

COST DIRECTE 680,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 680,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

Z000MP04 PA Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut en
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 435,00 €

COST DIRECTE 435,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 435,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

B062-HE8W U Puntal [null] i de [null] d'alçària i [null] usos 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia

Capítol 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

Subcapítol 01 MOVIMENTS DE TERRES I TRANSPORT

1 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 14)

3,45 41,190 142,11

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 15)

8,33 11,430 95,21

3 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 37)

27,93 11,425 319,10

4 PR3E-HBIC m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora
petita (P - 53)

3,57 2,400 8,57

TOTAL Subcapítol 01.01.01 564,99

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia

Capítol 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

Subcapítol 02 ENDERROCS

1 P21G6-MP01 m Desmuntatge de tapes de registre de diferents mides per a la seva
reutilització o substitució amb compressor i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 13)

19,30 1,000 19,30

2 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

127,62 0,180 22,97

3 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 2)

10,09 15,300 154,38

4 P2145-MP01 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i acopi per a la
seva posterior recol·locació. (P - 7)

5,98 9,800 58,60

5 P214O-4RNM m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)

39,80 1,900 75,62

6 P2143-4RR6 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 4)

5,40 6,000 32,40

7 P2143-MP01 m2 Desmuntatge de paviment de llambordes granítiques amb mitjans
manuals, neteja i acopi del material dins de la pròpia obra per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
amb grau de dificultat mitjà (P - 5)

32,77 15,300 501,38

8 P21G1-MP01 m Desmuntatge de baixant de coberta i colzes de desguassos a vorera
per a la seva posterior recol·locació, incloent-hi l'acopi, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)

2,52 2,000 5,04

9 P214O-4RNQ m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

160,20 2,750 440,55

10 P2143-MP03 m2 Arrencada de paviment continu existent, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenido, amb preparació i
neteja de la base resultant. (P - 6)

16,21 123,000 1.993,83

11 P214O-4RO9 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 11)

109,27 2,090 228,37

12 P214C-MP01 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec
de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la neteja de les pedres extretes i la seva
posterior recol·locació. (P - 8)

179,59 2,560 459,75

euros
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TOTAL Subcapítol 01.01.02 3.992,19

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia

Capítol 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

Subcapítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P240-DYTJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 16)

13,54 49,428 669,26

2 P2R5-DT33 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 18)

21,30 8,230 175,30

3 P2R2-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

18,17 8,230 149,54

TOTAL Subcapítol 01.01.03 994,10

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

1 P9B3-DMSI m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb beurada de ciment (P - 41)

88,33 45,700 4.036,68

2 P45C6-6NXB m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la
vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de
frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2 (P - 24)

228,22 9,100 2.076,80

3 P93L-B3E7 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència
a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió (P - 39)

20,92 36,600 765,67

4 P9Z3-DP69 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 35x35 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 43)

2,17 36,600 79,42

5 P9M3-MP01 m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1
capa base i 1 capa d'acabat. Inclou la base de morter autonivellant
sobre la solera existent per a la regularització de la superfície. (P - 42)

29,05 123,000 3.573,15

6 P874-MP01 m2 Neteja de solera de formigó, amb raig d'aigua desionitzada a pressió,
fins a 2 bar (P - 32)

4,60 123,000 565,80

7 P930-MP01 m3 Reomplert de formigó per a formació de paviment d'ús no estructural
de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat mitjançant bombeig
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 38)

107,00 0,640 68,48

8 P965-MP01 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb
dos cantells amb forma arrodonida, de 12x14 cm, col·locada sobre
llosa de formigó d'escala-rampa. (P - 40)

56,82 7,500 426,15

TOTAL Capítol 01.02 11.592,15

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia

Capítol 03 ESTRUCTURA

euros
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1 P4524-MP01 m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia
d'encofrat 6,66 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
60 kg/m3. Inclou la formació dels forats per l'encastament de les
luminàries i la col·locació dels tubs corrugats de connexió entre elles
per al posterior pas de la instal·lació elèctrica. (P - 23)

330,74 4,380 1.448,64

2 P352-4RYN m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P -
19)

142,23 6,720 955,79

3 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 20)

11,62 11,200 130,14

TOTAL Capítol 01.03 2.534,57

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia

Capítol 04 DRENATGE

1 PD5L-MP01 m Drenatge amb tub circular ranurat a la aprt superior de polietilè d'alta
densitat de 200 mm de diàmetre (P - 47)

10,04 10,000 100,40

TOTAL Capítol 01.04 100,40

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia

Capítol 05 TANCAMENTS

1 P464-MP01 m3 Paredat de gruix variable de pedra del país carejada, d'una cara vista,
col·locada amb morter ciment 1:6. Inclou la col·locació de ´´flejes´´ de
subjecció cada 60 cm. (P - 25)

417,55 3,330 1.390,44

2 P6180-MP01 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P -
28)

39,02 10,620 414,39

3 P811-3F3I m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat (P - 31)

15,40 7,980 122,89

4 P5Z24-H8KH m2 Solera d'empostissat de fusta de pi tractada a l'autoclau amb sals de
coure, de 150x22 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 27)

32,39 33,645 1.089,76

5 P523-4W1V m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu mitjà,
de 40x20 cm, col·locada amb ganxos d'acer inoxidable de 60 mm de
llargària (P - 26)

56,87 33,645 1.913,39

6 P432-MP01 m3 Bigueta de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de
secció constant, llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1,
col·locada sobre suports de fusta o acer. Inclús p/p de preparació de la
zona de recolzament, talls, entalladures per al seu correcte
acoblament, anivellació i col·locació sobre els brancals del buit.
Treballat en taller i col·locat en obra. (P - 21)

1.171,01 0,105 122,96

7 P8K2-MP03 m Escopidor de 64 cm, amb peça de pedra granítica amb una cara
buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 36)

74,40 7,000 520,80

euros
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8 P127-MP01 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
1)

5,02 84,000 421,68

TOTAL Capítol 01.05 5.996,31

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia

Capítol 06 IMPERMEABILITZACIONS

1 P773-7BSR m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor
no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2,
segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament (P - 29)

12,89 33,645 433,68

2 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 30)

14,06 14,600 205,28

3 P8J8-6YNC m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix,
d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques (P - 35)

23,98 26,150 627,08

TOTAL Capítol 01.06 1.266,04

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia

Capítol 07 MANYERIA

1 PB12-MP01 m Muntatge de barana metàl·lica existent acopiada a l'obra, amb mitjans
mecànics., fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella (P - 45)

22,71 7,500 170,33

2 PAD0-MP01 u Porta de planxa d'acer per pintar de dues fulles batents amb bastiment
amb perfil laminat d'acer, per a un buit d´obra de 160x80 cm, amb
pany i passadors, col·locada. Inclou totes les peces, mecanismes i
treballs per a la seva correcta instal·lació i en correcte funcionament.
(P - 44)

284,13 3,000 852,39

3 PB1C-MP01 m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil
d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment
pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra o soldats a muntants
verticals de barana, amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic (P - 46)

20,42 11,900 243,00

4 P442-MP01 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P -
22)

4,92 799,248 3.932,30

TOTAL Capítol 01.07 5.198,02

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia

Capítol 08 PINTURA

euros
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1 P89E-4VV7 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 34)

18,36 15,360 282,01

2 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 33)

24,59 36,614 900,34

TOTAL Capítol 01.08 1.182,35

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia

Capítol 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 01 POUS I EMBORNALS

1 PDK1-MP01 u Suplementació i recol·locació de bastiment i tapes existents de fosa
grisa, de diferents mides, col·locat amb morter segons definició gràfica
del projecte. (P - 48)

19,72 1,000 19,72

2 PDK1-MP02 u Desmuntantge i posterior recol·locació de reixa de recollida d'aigües
superficials existent (P - 49)

156,43 1,000 156,43

TOTAL Subcapítol 01.09.01 176,15

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia

Capítol 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 01 ESCOMESA

1 PJ02-MP03 PA Partida alçada de connexió a escomesa elèctrica per a l'enllumenat
públic existent. (P - 0)

680,00 1,000 680,00

TOTAL Titol 4 01.09.02.01 680,00

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia

Capítol 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 02 CONDUCTES

1 PG33-E6YB m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
51)

4,74 26,100 123,71

2 PG2N-EUGM m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 50)

1,93 26,100 50,37

TOTAL Titol 4 01.09.02.02 174,08

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia

Capítol 09 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 4 03 LUMINARIES

euros



Projecte d´arranjament i nova urbanització de la zona d´accés a la guarderia, a Tredòs
ENTITAT MENOR DESCENTRALITZADA DE TREDÒS
Manciñeiras/Parés, arquitectes associats S.L.P. / febrer 2021

PRESSUPOST Data: 09/02/21 Pàg.: 6

1 PHN1-MP01 u Llum encastada tipus Micenas LED o similar IP65 (P - 52) 142,20 13,000 1.848,60

TOTAL Titol 4 01.09.02.03 1.848,60

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 Z000MP04 PA Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut en l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

435,00 1,000 435,00

TOTAL Capítol 01.10 435,00

euros
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PREPARACIÓ DEL TERRENY 5.551,28

Capítol 01.02  PAVIMENTACIÓ 11.592,15

Capítol 01.03  ESTRUCTURA 2.534,57

Capítol 01.04  DRENATGE 100,40

Capítol 01.05  TANCAMENTS 5.996,31

Capítol 01.06  IMPERMEABILITZACIONS 1.266,04

Capítol 01.07  MANYERIA 5.198,02

Capítol 01.08  PINTURA 1.182,35

Capítol 01.09  INSTAL·LACIONS 2.878,83

Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT 435,00

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia 36.734,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36.734,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Rampa Guarderia 36.734,95

36.734,95

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 36.734,95

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 36.734,95.............................................................. 4.775,54

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 36.734,95................................................................. 2.204,10

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 43.714,59

21 % IVA SOBRE 43.714,59................................................................................................. 9.180,06

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 52.894,65

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cinquanta-dos mil vuit-cents noranta-quatre euros amb seixanta-cinc cèntims

Barcelona, febrer 2021.
Els arquitectes.

Juan A. Manciñeiras Vaz-Romero                         Manel Parés Toll
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