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MEMÒRIA 

 

I TÍTOL DEL PROJECTE 

 

Urbanització parcial del Carrer Sant Esteue, Pl. dera Caleta, C. des Maries i C. eth Pontet de Bagergue. 

 

II GENERALITATS 

 

1 Objecte de la memòria valorada 

 

Es redacta el present projecte per a fer una definició dels treballs que cal realitzar i la seva  valoració per a la urbanització 

parcial del Carrer Sant Esteue, Pl. dera Caleta, C. des Maries i C. eth Pontet del nucli de BAGERGUE pertanyent al municipi de 

NAUT ARAN, corresponents a tornar a pavimentar el vial i connectar els baixants de la coberta a la xarxa municipal de 

clavegueres d’aigua pluvial. 

 

 

2 Emplaçament. 

 

C. St Esteue, Pl. dera Caleta, C. des Maries i C. eth Pontet (Ag. BAGERGUE) 

25598 NAUT ARAN 

VAL D’ARAN 

 

 

3 Promotor. 

 

ENTITAT LOCAL MENOR de BAGERGUE 

N.I.F. P-7533104-A 

C. Balmes, 2, SALARDÚ 

25598 NAUT ARAN 

VAL D’ARAN 
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III DESCRIPCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA 

La normativa urbanística vigent son les “Normes Subsidiàries i Complementaries de Planejament de la Val d’Àran” que estan 

vigents dins del municipi i regulen l’àmbit d’actuació d’aquest projecte. 

L’àmbit d’actuació es troba dins del nucli de la població de BAGERGUE en sòl classificat com a sòl urbà dins del sistema viari 

d’aquest nucli. 

Els terrenys son de titularitat municipal. 

 

ÀMBIT 

L’àmbit del projecte d’actuació és el tram de carrer en el centre del poble. En els plànols hi ha especificada la zona d’actuació. 

 

ESTAT ACTUAL 

En l’actualitat es un vial que està mal pavimentat amb empedrat i formigonat que s’ha malmès a conseqüència de la sal pel 

desgel i el pas de maquinaria pesada per treure la neu, en algun punt s’ha assentat el terreny, per tant s’ha d’adequar per un 

bon ús del mateix. 

 

El carrer on s’actua té un pendet acusat. 

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

1.1 Criteris funcionals i compositius. 

 

Es tracta de donar al vial la pavimentació adequada per l’ús com a carrer del nucli de població. 

 

Es tracta de poder garantir la seva circulació i donar una millor imatge del poble. 

 

 

1.2 Criteris constructius i d’instal·lacions. 

 

Es realitzaran els acabats dels carrers d’acord amb els mateixos criteris de la resta de carrers de la població que tenen l’acabat 

de llambordes de granet i de ciment amb acabat negre combinades. 

 

Cal refer els pericons existents al carrer per ajustar-los al nou paviment. 

 

Les xarxes de sanejament es realitzaran amb tubs de PEAD del diàmetre adequat. 

 

Els baixants de les cobertes i embornals, nous o existents, cal connectar-los a la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials. 

 

 

SUPERFÍCIES 

 

La superfície de l’actuació en que cal fer les obres és de 813,75.-m². 

La longitud dels carrers a urbanitzar és de 143,55.-ml 
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IV DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

 

1 SISTEMES CONSTRUCTIUS. DESCRIPCIÓ GENERAL 

1.1 Replanteig previ 

S’ha de fer el replanteig previ de l’obra i es decidirà amb els tècnics de l’Ajuntament. 

 

1.2 Cal aixecar els elements especials que hi ha, reixes, tapes o embornals. 

Tots els pericons que s’han de refer cal emmagatzemar el material reutilitzable com tapes i alguns dels marcs per a aprofitar-

lo posteriorment 

Cal aixecar la capa superior del carrer actual, prèvia desconnexió de les instal·lacions existents. 

Cal fer el rebaix de la caixa de pavimentació. 

S’ha d’anivellar d’acord amb les determinacions del projecte. 

S’ha de posar les capes de sorra i Tot-U necessàries i anar-les anivellant i compactant segons les necessitats en cada una 

d’elles. 

En el transcurs de l’obra es faran les proves necessàries per a comprovar que els treballs s’executen adequadament. 

Cal fer les rases necessàries per al pas de les instal·lacions previstes. 

 

S’ha de transportar la runa generada a un abocador autoritzat. 

Part de les terres s’acopiaran a prop de l’obra per a poder tornar-la fer a utilitzar després. 

 

1.3 Obra civil. 

 

Cal refer els pericons que es mantenen tornant a posar les tapes. Si es possible caldrà moure algun pericó per tal d’ajustar-lo 

amb la pavimentació final. 

Els pericons amb tapa i marc rodó se’ls canviarà la tapa per tapa rodona i marc quadrat. 

 

1.4 Pavimentació. 

 

Cal fer el pavimentat del carrer. 

Els treballs es faran sobre del terreny prèviament compactat de manera adequada i homogènia per obtenir un ferm estable. 

Pavimentació final adequada a les determinacions del projecte, hi ha dos tipus de paviment. 

 

La pavimentació final es realitzarà en àrees amb dos tipus de llambordes, un del tipus es de llambordes de granet rugós amb 

junta oberta, rejuntat amb morter pels panys centrals del carrer; l’altre tipus es de llambordes de formigó acabats 

superficialment tintat de negre a junta tancada i segellada amb sorra fina en l’encintat lateral del carrer. 

En el plànol corresponent als paviments s’identifiquen els diferents tipus de paviments que cal col·locar en cada zona. 

 

Les traces dels diferents paviment, s’ajustaran al projecte, si bé la Direcció Facultativa podrà repassar a variar el replanteig en 

el moment d’executar l’obra. 

 

1.5 Instal·lacions. 

 

Cal substituir la xarxa de clavegueres per a l’evacuació de l’aigua negres. 

Cal instal·lar la xarxa de clavegueres per a l’evacuació de l’aigua pluvial i connectar-la a la xarxa existent. 

Cal fer la connexió o la seva previsió de la connexió dels baixants d’aigua pluvial de les cobertes a la xarxa municipal. 
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2 TERMINI D'’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 

En principi es preveu executar l’obra en la seva totalitat en una fase. 

Per l’execució de l’obra es preveu un termini de 4 mesos, si bé en el procés d’adjudicació de les obres, es podrà indicar en els 

plecs de clàusules administratives particular un termini diferent al aquí indicat. 

 

3 CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. ASSAIGS. 

Per part de la Direcció d’Execució de l'Obra es portarà el control de qualitat dels materials aportats a l’obra. 

Par això es demanaran assaigs, probes i certificacions dels proveïdors per a justificar la bondat dels mateixos. 

L’import d’aquetes proves podrà pujar fina a un 1% del Pressupost d’Execució Material de l’obra i aniran a càrrec del Contractista 

al que se li adjudiquin les obres. 

 

4 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

Que en referència a la capacitat i solvència del contractista, les condicions son d’acord amb: 

- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. En la seva versió consolidada del 5 de Setembre de 2015. 

- D’acord amb l’article 11.3 atès que el volum de contractació de l’obra es inferior 500.000.-€, la classificació de l’empresari 

correspondrà amb la categoria de classificació que pel valor anual mitjà correspongui, acreditarà la seva solvència 

indistintament mitjançant la classificació, o be acreditant o be acreditant el compliment dels requisits específics de solvència 

exigits en els plecs del contracte i en el seu defecte amb els requisits i pels mitjans que estableixen en l’apartat 4 d’aquest 

article. 

- D’acord amb l’article 11.4,a) atès que la duració del contracte es inferior a un any, la solvència econòmica i financera serà 

el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres darrers conclosos 

haurà de ser al menys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva duració no sigui superior a un any. 

- D’acord amb l’article 25 Grups i subgrups en la classificació de contractistes d’obres. 

El grup i subgrup d’aplicació per a la classificació de les empreses en els contractes d’obres és: 

Grup G) Vials i pistes, Subgrup 6. Obres vials sense qualificació específica. 

D’acord amb l’article 26 Categoria de classificació dels contractes d’obres. 

El valor del contracte es de 178.050,52.-€, per tant el valor mig anual a garantir és un cop i mig aquest valor, 

és a dir 267.075,78,-€. 

Es troba en la categoria 2 ja que el volum del pressupost a garantir és superior a 150.000.-€ I inferior a 360.000.-€. 

 

5 SEGURETAT I SALUT. 

Es preveu les partides necessàries per a la seguretat i salut de l’obra, en un percentatge d’obra que el contractista justificarà al 

Pla de Seguretat i salut corresponent. 

 

 

Betren, a la data de la signatura. 

 

 

 

Lluís MOREU i HOSTENCH 

ARQUITECTE 
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V ANNEXES A LA MEMÒRIA 

 

Aquesta memòria té com annexes els documents següents: 

 

Annex 1 Fotografies. 

Annex 2 Justificació dels residus de construcció. 

Annex 3 Normativa aplicable. 

Annex 4 Justificació normativa. 

 

VI DOCUMENTS 

 

Aquest projecte es composa dels següents documents que s’annexen a la memòria. 

 

Document A Memòria. 

Document B Plànols. 

Document C Plecs de condicions. 

Document D Amidament. 

Document E Pressupost. 
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Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent
(m3) (tones/m3) (tones) (m3)

obra de fàbrica massissa 0,00 1,8 0,00 0,00

obra de fàbrica perforada 0,00 1,5 0,00 0,00

obra de fàbrica buida 0,00 1,2 0,00 0,00

formigó armat 81,06 2,5 202,65 81,06

paret de mamposteria 0,00 2,6 0,00 0,00

metalls ( acer ) 0,42 7,85 3,30 0,42

fustes 0,00 0,8 0,00 0,00

definir altres: 0,00 0,0 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

 parets i murs

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,065 0,105 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,17 0,294 0,00 0,00

 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,32 0,564 0,00 0,00

 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,016 0,192 0,00 0,00

 paret de 14 cm enguixada dues cares

 paret de mamposteria  0,00 0,5 1,3 0,00 0,00

sostre amb biguetes 0,00 0,07948 0,11726 0,00 0,00

IPN-IPE 100

sostre amb biguetes 0,00 0,103 0,14571 0,00 0,00

IPN-IPE 160

sostre amb biguetes 0,00 0,112 0,17157 0,00 0,00

IPN-IPE 200

sostre amb biguetes 0,00 0,1232 0,198 0,00 0,00

IPN-IPE 240

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,16 0,1 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,13 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,24 0,16 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=20 0,00 0,2 0,15 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=24 0,00 0,24 0,18 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,24 0,00 0,00

 sostre amb biguetes metàl·liques

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h=
variable.

Amb revoltó de formigó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h=
variable.

Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat
corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m3 )

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m2 )
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Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

cantell 8 cm 0,00 0,08 0,19 0,00 0,00

cantell 10 cm 0,00 0,1 0,24 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,29 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,48 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes 
s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0,00 0,041 0,0246 0,00 0,00

 biga 15x15, tarima  2,5cm 0,00 0,0475 0,0285 0,00 0,00

 biga 20x12, tarima  2,5cm 0,00 0,049 0,0294 0,00 0,00

 biga 24x14, tarima  2,5cm 0,00 0,061 0,0366 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a 
fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0,00 0,0854 0,075 0,00 0,00

 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0,00 0,0732 0,066 0,00 0,00

 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00

 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0,00 0,1122 0,105 0,00 0,00

 capes de compressió de sostres i forjats amb 
armat2 cm de gruix 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00

3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00 0,00

4 cm de gruix 0,00 0,04 0,1 0,00 0,00

5 cm de gruix 0,00 0,05 0,125 0,00 0,00

 cobertes (acabat)

0,00 0,0634 0,12 0,00 0,00

0,00 0,0577 0,11 0,00 0,00

0,00 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 
cm de gruix

0,00 0,0125 0,02 0,00 0,00

0,00 0,025 0,1 0,00 0,00

0,00 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massís 4 cm gruix 0,00 0,04 0,072 0,00 0,00

0,00 0,1 0,18 0,00 0,00

0,00 0,032 0,0576 0,00 0,00

0,00 0,036 0,0432 0,00 0,00

0,00 0,072 0,0864 0,00 0,00

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% 
de forats

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% 
de forats

 cobertes (base i pendent)

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

 llosa de formigó armat

amidament per superfície de coberta, no de la 
projecció en planta els resultats dels elements que 
tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2 kg /peça 

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o 
salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 
forats

encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix
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0,00 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0,00 0,017 0,016 0,00 0,00

0,00 0,015 0,0117 0,00 0,00

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,07 0,11 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0,00 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0,00 0,01 0,075 0,00 0,00

 revestiments

enguixat 0,00 0,01 0,012 0,00 0,00

arrebossat de ciment 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

arrebossat de calç, estuc 0,00 0,01 0,016 0,00 0,00

0,00 0,03 0,034 0,00 0,00

0,00 0,007 0,014 0,00 0,00

 altres

0,00 0,001 0,025 0,00 0,00

0,00 0,01 0,018 0,00 0,00

altre material 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

altre material 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 cel rasos

els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm

enrajolat de paret, inclòs arrebossat

enrajolat de paret, sense arrebossat

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix total 5 cm

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre 
x 3,14 x longitud

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )

 paviments
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pes T volum m3  

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

202,650 81,06

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

     vidres 0,000 0,00

0,000 0,00

altre material 1 0,000 0,00

altre material 2 0,000 0,00

202,650 T 81,06 m3

Tones m3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00

 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00

 fusta sense format 0,000 0,00

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 3,297 0,42

0,00 0,00  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

     sostres amb bigues de formigó

     cel rasos

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     llosa de ceràmica  armada

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

     fibrociment en plaques

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

     cobertes (base i pendents)

     revestiments

     paviments

     cobertes (acabat)

     formigó armat

     sostres amb bigues metàl·liques

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

     parets i murs de fàbrica

     murs de mamposteria, pedra

enderroc parcial 4/4



       Volum

( m3) (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 394,53 2 789,06

grava i sorra solta 0,00 1,7 0,00

argiles 0,00 2,1 0,00

terra vegetal 0,00 1,7 0,00

pedraplè 0,00 1,8 0,00

terres contaminades 0,00 1,8 0,00

altres 0,00 1,9 0,00

394,53 m3
789,06 t 394,53 m3

   Total residu excavació

   Residus d'excavació

    Densitat residu real     Pes residu

    Tipus de terres d'excavació



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 789,06 394,53

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 789,06 t 394,53 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 202,650 0,062 81,060

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 3,297 0,001 0,420

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 205,95 t 0,7544 81,48 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-

-
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Terres contaminades

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

C. St Esteue, Pl. dera Caleta, C. des Maries i C. eth Pontet (Ag. BAGERGUE)

Comarca : VAL D'ARAN

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

NAUT ARAN

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Urbanització parcial

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

3,30 t 0,42 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 3,30 t 0,42 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 473,4
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 473,4

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 202,65
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 3,30
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

70,29
volum aparent (m3)

403,150,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

403,15

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

70,29

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
si no especial

si

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Tots

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 403,15

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 109,43 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,57 -

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

110,00 0,00

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

9716,67 2015,73

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

437,72

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 513,14

2,84 2,27

- 0,00

- -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

1.319,98 2.565,72 4.071,94

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 7.957,63
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

7.957,63

- -

6,80

0,00

--

1.313,17 547,16

0,00

- -

3631,95

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GERVAL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Tarter de Sta Margalida, BOSSÒST E-768.02



unitats 2

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques



T 806,29 T

T 202,65 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 806,29 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 202,65 T 11 euros

Tones

euros11.098,36Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

789,06

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 8869,21

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 2229,15

1.008,9

***Dipòsit mínim 150€
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202,65Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



2511 CL ST ESTEUE PONTET BRG NORMATIVA 

Pàgina 1/6 

NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 

 

Relació de la normativa general a complir en les obres d’urbanització que s’aplicarà en funció de les 

necessitats de l’obra. 

 

I  –  NORMATIVA GENERAL 

 

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 29/2/2012) 

 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 

 

 Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 

(DOGC 18/10/2007) 

 

 Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 26/07/2005) 

 

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

 (DOGC 24/7/2006) 

 

 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos. 

(BOE 28/03/2006)  

 

 RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, 

RSCIEI. Anexo II. 

(BOE 17/12/2004) 

 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. 

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
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 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 

barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 

urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

 

 Llei 9/2003, de mobilitat. 

(DOGC 27/6/2003) 

 

 

I I  -  V IAL I TAT 

 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones 

de firme”, de la instrucción de Carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”. 

(BOE 2/02/2000) 

 

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 

superficial”. 

(BOE 23/05/1990) 

 

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
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 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 

(BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones 

y Aceros. 

(BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE. 

 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002). 

Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010). 

 

 

I I I  –  GENÈRIC D’ INSTAL·LACIONS URBANES 

 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 

subministraments públics que discorren pel subsòl. 

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 

modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. 

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 

(BOP 22/05/1991) 

 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 
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IV  –  XARXES DE PROVEÏMENT D’A IGUA POTABLE 

 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 

hidràulic. 

(BOE 6/6/2003) 

 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya. 

(DOGC 21/11/2003) 

 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua i el consumo humano. 

(BOE 21/02/2003) 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 

 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua. 

(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

 

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 

 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 

Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors. 
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Hidrants d ’ incendis 

 

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios”. 

(BOE 14/12/1993) 

 

 

V –  XARXES DE SANEJAMENT 

 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament. 

(DOGC 29/05/2003) 

 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

(BOE 20/12/1995) 

 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”. 

(BOE 23/09/1986) 

 

 

V I  –  XARXES DE DISTRIBUCIÓ D ’ENERGIA ELÈCTRICA 

 

General  

 

 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico. 

(BOE 28/11/1997) 

 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución 

comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica. 

(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
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Ba ixa Tens ió 

 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002). 

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión. 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución. 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas. 

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 

(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió. 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió. 

 

 

V I I  –  ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

(BOE 19/11/2008) 

 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. 

(DOGC 12/06/2001) 

 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 

(BOE 18/09/2002) 

 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
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JUSTIFICACIÓ DE NORMATIVES 

 

A la memòria general se li adjunten els següents annexes: 

 

I. Justificació de la normativa d’accessibilitat. 

II. Justificació de la normativa de protecció contra incendis. 

III. Pavimentació. 

IV. Càlcul de la xarxa pluvial. 

V. Residus de la construcció. 

VI. Normes Tècniques d’Urbanització. 

VII. Seguretat i Salut. 
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JUSTIFICACIÓ DE NORMATIVES 

I. Justificació de la normativa d’accessibilitat. 

 

S’ha tingut en conte el compliment de la normativa d’accessibilitat de Catalunya mitjançant els pendents i deixant tot el carrer 

al mateix nivell evitant els desnivells de les voreres. 

Els tipus de paviment definit permeten l’ús per a persones amb discapacitats. 

 

II. Justificació de la normativa de protecció contra incendis. 

 

Pel que fa a l’amplada de vials està previst el que diu la normativa, l’Ajuntament podrà tenir en conta les alineacions necessàries 

per a permetre el pas de cotxes de bombers segons la normativa. En tot cas el que es realitza es una millora de l’estat actual 

del carrer. 

Es manté al pendent existent al carrer ja que no es objecte d’aquest document la modificació de la rasants existents. 

La càrrega d’ús del paviment serà al menys de 2.000 kg/m². 

En el carrer ja existeixen hidrants per a l’ús de bombers a menys de 100.- metres de qualsevol punt de les façanes en la zona 

d’actuació. 

 

III. Pavimentació. 

 

Calçades 

Els carrers es realitzaran amb criteris per a la resistència a la circulació rodada de al menys 2.000.-kg/m². 

Es considera la durabilitat de la pavimentació de 25 anys. 

 

El paviment a part d tenir el pendent propi del carrer, tindrà un pendent suau cap al centre, on es recollirà l’agua de pluja i es 

conduirà als embornals previstos per a conduir-la cap a la xarxa de recollides d’aigües pluvials corresponent. 

La pavimentació serà mitjançant llambordes de formigó acabats superficialment tintat de negre, d'acabat no porós, resistent 

a l'abrasió i a la sal, model "Betulo" de la casa "Ica Sorigue" o similar, a junta tancada i segellada amb sorra fina en els panys 

centrals del carrer. 

Amb llambordes de granet amb junta oberta massissada de morter de ciment en l’encintat lateral del carrer, col·locades sobre 

llit de  morter de ciment 1:4 de 8 cm. de gruix. 

 

IV. Residus de la construcció. 

 

S’adjunta com document annex al final de la  memòria el compliment de la normativa de gestió de residus de la construcció 

vigent. 

(Annex 2) 

 

V. Normes Tècniques d’Urbanització. 

 

S’adjunta en els annexos la Normativa aplicable per a les obres d’urbanització. 

(Annex 3) 

 

VI. Seguretat i Salut. 

 

Es compleix la normativa de seguretat i Salut a les obres de construcció que es justifica amb l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 

com a document a part. 
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Àmbit actuació

Instal·lacions existents

Pou de registre

Embornal

Baixant pluvials

Fanal

Arqueta

Longitud actuació

Tel Arqueta telefònica

Enllumenat

Hidrant

Pilona de protecció

Mobiliari urbà

Llamborda de granit 670,14.-m²
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SECCIÓ TIPUS

  1-Paviment de llambordes de granet sobre base de morter.
  2-Paviment de llambordes de ciment sobre base de morter.
3a-Subbase de sorra.
3b-Subbase de formigó.
3c-Subbase de tot-u.
  4-Peça de ceràmica de protecció.

  7-Enllumenat: Tub flexible corrugat de PVC de Ø 50mm. nominal i 3,5mm. de gruix.
  8-Electricitat: Tub de formigó de Ø 110mm. anellat.
  9-Telefonia: Conductes de PVC de Ø 110/63mm.
10-Sanejament: Canalització de PVC junta flexible Ø 305mm.
11-Sanejament: Reblert de terres piconat.
12-Sanejament: Assentament de sorra.

Nota: Paviment de llambordes de granet i ciment sobre llit de formigó H-150, de 15-18cm. de gruix total, col·locades amb morter 1:4.

21

3a

3c4

79999

9 9

10

10

11

12

5

  5-Aigua: Tub de polietilè AD.

3b

12

3% 3%

  6-Antiincendis: Tub de polietilè AD.
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PLEC DE CONDICIONS CONSTRUCTIVES PARTICULARS 

 

En el cas de elements no definits expressament en aquest projecte es prendran com a condicions particulars dels elements 

constructius els editats per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya en els volums “Condicions tècniques 

d’Edificació, Urbanització i Enginyeria Civil, tant pel que fa a la definició dels elements, condicions de subministrament i 

magatzematge, processos constructius criteris d’amidament i Normativa aplicable. 

 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

URBANITZACIÓ 

 

FORMIGÓ DE REBLERT DE RASES I POUS 

 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buidats en la seva mesa i la secció dels fonaments no pot quedar disminuïda 

en cap punt per elements aliens com l'encofrat. Després del formigonat, les armadures han de mantenir la posició prevista en 

el projecte, adquirint el formigó una resistència característica als 28 dies sota proveta cilíndrica indicada als plànols 

corresponents. 

 

La temperatura apropiada per a formigonar esta compresa entre els 5ºC i els 40ºC, s'aturarà de formigonar quan sigui previsible 

que en les 48 hores següents la temperatura pugui baixar a 2ºC. Fora d'aquests límits de formigonat es requerirà precaucions 

explicites així com l'autorització de la Direcció Facultativa. En aquest cas es necessari efectuar provetes amb les mateixes 

condicions de l'obra a fi de poder verificar la resistència realment aconseguida. El formigó hi ha que abocar-lo abans d'iniciar-

se els primers símptomes d'enduriment, a una temperatura mínima de 5ºC. Si l'abocament es produeix des de camió, s'ha de 

produir evitant disgregacions. La compactació del formigó s'ha de produir per vibrat depenent el vibrador de l'alçada màxima 

de tongada. De produir-se un vibrat de ta manera que s'aconsegueixi compactar la massa i sense que es produeixin 

disgregacions. 

Per a realitzar juntes de formigonat no previstes en el projecte, es necessari l'autorització i les indicacions explicites de la Direcció 

Facultativa. Al recomençar el formigonat ha de retirar-se la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert i netejant 

la junta; quan la interrupció hagi estat superior en temps a les 48 hores, tindrà que recobrir-se la junta amb resina epoxi. 

No ha de posar-se en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. En el període comprés entre 

l'enduriment inicial fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, ha de mantenir-se humides les superfícies del formigó sent 

la mínima duració d'aquest procés de set dies. 

 

 

SUBBASES DE TOT-U 

 

CONDICIONS DE LES PARTIDES DOBRA EXECUTADES 

Subbases o bases de tot-U natural o artificial per a paviments. 

Es consideren incloses en aquesta partida les següents operacions: 

- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la supeficie de l'última tongada 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Técnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació Técnica. 

S'ha d’arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-108/72 (assaig Pròctor Modificat). 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants +0 

-1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superficie: 

TOT-U TRÀFIC NIVELL 

Natural T0, T1 o T2 20 mm 

Natural T3 o T4 30mm 

Artificial T0, T1 o T2 15 mm 

Artificial T3 o T4 20 mm 

-Planor 10mm/3m 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 

qualitat i formes previstes, amb les tol.leràncies establertes. 

Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de 

la partida d'obra. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 

La humitat óptima de compactació deduida de l'assaig "Fròctor Modificat", segons la Norma NLT 108/72. s'ha d'ajustar a la 

composició forma d'actuació de l'equip de compactació. 

Tot-u artificial: 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a 

central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari. 

Tot-u natural: 
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Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatológiques no hagin produit alteracions en la seva humitat de tal 

manera que es superi en més del 2% la humitat óptima. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprés entre 10 i 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 

preparació per a col.locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, comencant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-

se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 des de l'element compactador. 

Les zones que, per la seva reduida extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 

no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la 

densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 

d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la D.F. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà 

escarificar en una profundital mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

 

3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superficie d'assentament correspon a la unital d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necesaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 

 

4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PG 4/88 "Pliego de Prescipciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Fuentes". Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 

(BOE 118-18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 

6.1 i 2-IC. "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 v 2-IC: Secciones de Firme." 

 

 

AFERMAT DE SOLERA DE 15 CM. 

 

Els àrids tindran que estar nets i ser resistents i no tenir matèries estranyes. La superfície del afermat ha de ser plana amb el nivell 

previst en el projecte i tindrà que ser d'un gruix de 15 cm. La grava es tindrà que estendre amb capes de gruix uniforme i ha 

de compactar-se sòlidament. El granulat ha d'estar ben travat i no ha de produir-se desplaçaments al passar el compactador. 

 

Toleràncies d'execució: 

Gruix: -10 mm.; + 20 mm. 

Nivell: - 20 mm. 

Planor: ± 10 mm en 3 m. 

 

Es tindran que parar-se els treballs quan la temperatura ambient sigui <= 2ºC. Ha de comprovar-se que el suport tingui la 

rasant prevista i una compactació >+ al 85% del assaig P.M. Les irregularitats que s'observin han de corregir-se després de 

cada passada del compactador. No s'ha d’estendre una nova tongada fins que no s'hagi comprovat el nivell i el grau de 

compactació de l'anterior. Sobre el compactat s’estendrà emulsió asfàltica per l'impermeabilització de les humitats. Ha de 

prohibir-se tot tipus de trànsit fins que no s'hagi consolidat definitivament. 

 

SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA 

 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats, la superfície acabada ha de estar reglejada amb textura uniforme, amb la planor 

i nivell previstos. La resistència del formigó als 28 dies serà la que s’indica al projecte. Aquest tipus de soleres ha de tenir juntes 

transversals de retracció cada 25 m2 amb unes distancies no superior de 5m, les juntes han de ser d'una profunditat de com 

a mínim 1/3 del gruix de la solera i amb una amplada de 3mm i han de fer-se amb  serra de disc. Aquest tipus de solera ha 

de tenir juntes de dilatació de distancies no superiors als 30 m en tot el seu gruix del paviment, creant així mateix juntes en els 

embrancaments amb altres elements constructius, aquestes juntes han de ser d'un centímetre d'amplada i es reompliran de 

poliestirè expandit. La juntes de formigonat han d’abrasar tot el gruix del paviment, amb secció encadellada i han e coincidir  

amb les juntes de retracció. 

 

Toleràncies d’execució: 

Gruix: - 10 mm.; + 15 mm. 

Nivell:  ± 10 mm. 

Planor: ± 5 mm en tres metros. 

 

El formigonat ha d'executar-se a una temperatura ambient oscil·lant entre 5ºC i 40ºC. Ha de vibrar-se fins a aconseguir una 

massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de curat i fins a aconseguir el 70% de la resistència 

prevista, es tindrà que mantenir la superfície humida durant el procés com a mínim 15 dies en el cas de temps sec i calorós i 

7 dies en cas de temps humit. El paviment no ha d'estar trepitjat durant les 24 hores següents a la seva formació. 
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COL·LECTORS 

 

Els col·lectors quan siguin de diàmetre inferior a 100 mm o estiguin suspesos al sostre, seran de P.V.C., els quals tindran que 

quedar fixats d'una manera sòlida a l'obra, amb els pendents determinades per a cada tram que no tindran que ser inferiors 

al 1,5%.Tenen que ser estancs a una pressió de 2 Kg/cm2. 

Els tubs ha de subjectar-se amb abraçadores encastades repartides a intervals regulars distant un màxim de 150 cm entre 

elles. Les unions entre els tubs tenen que encolar-se o amb junta tòrica, segons el conducte utilitzat. El col·lector no ha de tenir 

en el sentit del recorregut descendent cap reducció de secció. El pas a través dels elements estructurals es te que protegir 

amb contratub de secció més gran tenint-se que rejuntar la junta així creada amb massilla. En cap cas es disposaran trams 

horitzontals o en contrapendent per petits que siguin. 

 

No han de manipular-se ni corbar-se els canvis de direcció i les connexions tindran que fer-se mitjançant peces especials i tots 

els talls tindran que produir-se en sentit perpendicular al sentit longitudinal dels mateixos. 

 

La resta dels col·lectors seran de formigó vibrat i centrifugat sobre solera de recalçat de formigó en massa de resistència 

característica de 100 Kg/cm2. Seguidament s’estendrà sobre el col·lector una capa de sorra que el recobreixi en un mínim 

gruix de 20 cm i es reomplirà la rasa seguidament per tongades de 20 cm amb terra exempta d'àrids més grans de 8 cm i 

piconada. Les unions entre diferents trams de canonada es realitzarà mitjançant cèrcol de formigó en massa d'una resistència 

característica de 100 Kg/cm2. 

El resto dels col·lectors seran de formigó vibrat i centrifugat sobre solera i recalçat de formigó. 

 

CONDUCCIONS DE POLIETILÈ 

 

La posició ha de ser la reflectida en el projecte o la indicada per la Direcció Facultativa. Els tubs ha de ser accessibles. Les 

conduccions s'han d’estendre perpendicularment o paral·lelament respecte l'estructura del edifici. El pas per elements 

estructurals ha de fer-se amb passamurs, l'espai que quedi per reomplir-se amb material elàstic. Els passamurs han de 

sobresortir >= 3 mm del paviment. Dintre dels passamurs no es posarà cap accessori. La distancia entre els suports ha de ser 

de 125 cm en trams verticals i de 95 cm en trams horitzontals. Sobre els envans els suports ha de fixar-se amb tacs i caragols, 

als murs ha d'encastar-se. L'elevat coeficient de dilatació lineal, suposa que els suports, els canvis de direcció, els ramals, els 

trams llargs, etc. han de permetre el tub els moviments axials de dilatació. La conducció no ha de travessar xemeneies ni 

conduccions. Totes les unions, canvis de direcció i sortida de ramals ha de fer-se únicament per mitjà d’accessoris normalitzats. 

Les unions han d’executar-se soldades per testa. 

 

L'estesa del tub ha de fer-se desenrotllant tangencialment el rotllo fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. Els talls dels tubs 

ha de fer-se perpendiculars al seu eix eliminant les rebaves. Si ha d'aplicar-se un accessori de compressió ha d’axamflanar-se 

l'aresta exterior. Cada vegada que s’interrompi el muntatge ha de tapar-se els extrems oberts. Al acabar la instal·lació ha de 

netejar-se interiorment fent-hi passar aigua per arrossegar les partícules. 

 

CAIXES PER A EMBORNALS 

 

1. CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Execució de caixa de formigó, ode maó calat arrebossada i lliscada,i eventualment esquerdejada per fora, sobnre solera de 

formigó, per a embornals o interceptors. 

Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les següents operacions: 

Caixa de formigó: 

- Comprovació de la superficie d’assentament. 

- Col.locació del formigó de la solera. 

- Muntatge de l’encofrat. 

- Preparació de l’encontre de la caixa amb el tub de desguàs. 

- Desmuntatge de l’encofrat. 

Cura del formigó. 

Caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície  

- Col.locació del formigó de la solera. 

- Col.locació dels maons amb morter. 

- Preparació de l’encontre de la caixa amb tub de desguàs. 

- Arrebossat i lliscat de l’interior de la caixa. 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas. 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent 

sense sobresortir d’ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

La caixa acabada ha d’estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Caixa de maó: 

Els maons han d’estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Els junts han d’estar plens de morter. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un 

lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 

Esquerdejat exterior: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
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Caixa de formigó: 

 El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l’element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d’elements de l’encofrat ni d’altres. 

Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies >= 0.9 x Fck. 

Caixa de maó: 

 - Gruix dels junts <= 1.5 cm 

 - Gruix de l’arrebossat i del lliscat.        1.1 cm 

Esquerdejat exterior: 

 - Gruix de l’arrebossat esquerdejat <= 1.8 cm 

Caixa de formigó: 

- Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies. >= 0.9 x Fck. 

Toleràncies d’execució: 

 - Nivell de la solera  +- 20 mm 

 -. Aplomat total +- 5 mm 

 -. Planor +- 5 mm/m 

 - Escairat +- 5 mm 

Caixa de maó: 

 - Horitzontalitat de les filades +- 2 mm/m 

 - Gruix de l’arrebossat i del lliscat +- 2 mm 

 

2- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5ºC i els 40ºC, sense pluja. 

Caixa de formigó: 

- No pot transcórrer més d’1 hora de de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui 

convenient per aplicar medis que retardin l’adormiment. 

- L’abocada s’ha de fer d’una alçària inferior a 1.5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

Caixa de maó: 

Els maons que s’han de col.locar han de tenir la humitat necessaària per tal que no absorbeixin l’aigua del morter. 

L’obra s’ha d’aixecar per filades senceres. 

L’arrebossat s’ha d’aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l’han de rebre. 

 

3- UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Embornals: 

- Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 

Interceptors: 

 - m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

4-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EH-91 “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado”. 

PG 4/88 “Pliego de Prescipciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y puentes”. Amb esmenes de les O.M.8.5.89 

(BOE 118-18.5.89) i O.M.28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 

5.2-IC 1990 “Instrucción de carreteras. Drenaje superficial”. 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE LA CONSTRUCCIÓ. 

 

FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

 

 

SUMARI 

 

CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 

Naturalesa i objecte del plec general. 

Documentació del contracte d'obra. 

 

CAPÍTOL I: CONDICIONES FACULTATIVES. 

 

EPÍGRAF I: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 

L'Arquitecte Director 

l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 

El Constructor 

 

EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 

Verificació dels documents del Projecte 

Pla de Seguretat i Higiene 

Oficina a l'obra 

Representació del Contractista 

Presència del constructor en l'obra 

Treballs no estipulats expressament 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte 

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 

Faltes del personal 

 

 

EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS  

MITJANS AUXILIARS 

Camins i accessos 

Replanteig 

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 

Ordre dels treballs 

Facilitat per a altres contractistes 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major  

Pròrroga per causa de força major 

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 

Condicions generals d'execució dels treballs 

Obres ocultes 

Treballs defectuosos 

Vicis ocults 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència 

Presentació de mostres 

Materials no utilitzables 

Materials i aparells defectuosos 

Despeses ocasionades per proves i assaigs 

Neteja de les obres 

Obres sense prescripcions 

EPIGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES. 

De les recepcions provisionals 

Documentació final de l'obra 

Amidament definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 

Termini de garantia 

Conservació de les obres rebudes provisionalment 

De la recepció definitiva 

Prorrogació del termini de garantia 

De les recepcions de treballs la contracta dels quals hagi estat rescindida 
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CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

EPÍGRAF 1 

Principi general 

 

EPÍGRAF 2 

Fiances 

Fiança provisional 

Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

De la seva devolució en general 

Devolució de la fiança en el cas que es fessin recepcions parcials 

 

EPÍGRAF 3: DELS PREUS 

Composició dels preus unitaris 

Preu de Contracta. Import de Contracte 

Preus contradictoris 

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 

Formes tradicionals d’amidar o d'aplicar els preus 

De la revisió dels preus contractats 

Aplec de materials 

 

EPÍGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

Administració 

Obres per administració directa 

Obres per administració delegada o indirecte 

Liquidació d'obres per administració 

Abonament al Constructor dels comptes d'administració delegada 

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 

Responsabilitat del Constructor en el baix rendiment dels obrers 

Responsabilitats del Constructor 

 

EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 

Formes diverses d'abonament de les obres 

Relacions valorades i certificacions 

Millora d'obres lliurement executades 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 

Pagaments 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

 

EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament  

de les obres 

Demora dels pagaments 

 

EPÍGRAF 7: DIVERSOS 

Millores i augments d'obra. Casos contraris 

Unitats d'obra defectuoses però acceptables 

Assegurança de les obres 

Conservació de les obres 

Utilització pel Contractista d'edificis o béns del propietari 
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CAPÍTOL PRELIMINAR 

 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 

 

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. Ambdós, com 

a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles 

i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de 

l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així 

com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del Contracte d'Obra. 

 

DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA 

 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pelque es refereix al valor de les seves 

especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 

2. El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost). 

 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporà al Projecte com a interpretació, complement o precisió 

de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota 

preval sobre la mida a escala. 

 

CAPÍTOL I 

 

CONDICIONS FACULTATIVES 

 

 

EPÍGRAF 1 

 

DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 

 

 

L'ARQUITECTE DIRECTOR 

 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

a) Comprovar l'adequació dels fonaments projectada a les característiques reals del sòl. 

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que 

es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 

d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes 

parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de 

final d'obra. 

 

 

L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 

 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per 

R.D. 314/1979, de 19 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 

econòmic de les obres. 

c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat 

i Higiene per a la seva aplicació. 

d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 

e) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball, controlant-ne la seva 

correcta execució. 

f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 

g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades 

en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' 

acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, 

les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 

h) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la 

liquidació final de l'obra. 

i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
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EL CONSTRUCTOR 

 

Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals 

i mitjans auxiliars de l'obra. 

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i disposar en tot cas, l'execució 

de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l’observància de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene 

en el treball. 

c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l' obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en 

obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que 

no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 

g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 

EPÍGRAF 2 

 

DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 

 

VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per 

a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 

PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 

 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Higiene, presentarà el Pla 

de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció facultativa. 

 

OFICINA A L'OBRA 

 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i 

consultar els plànols. En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 

La Llicència d'obres. 

El Llibre d'Ordres i Assistències. 

El Pla de Seguretat i Higiene. 

El Llibre d'Incidències. 

El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 

La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5. j). 

 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per a treballar-hi amb 

normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

 

REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el 

caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions 

que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat 

del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra 

com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa 

dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada 

la deficiència. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 

 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball 

i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per 

a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de 

medicions i liquidacions. 



2511 CL ST ESTEUE PONTET BRG PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

Pàgina 5/16 

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara 

que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 

interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus 

d'execució. 

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 

consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o 

del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 

 

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, 

les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals 

o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, 

tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 

precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho 

sol·licités. 

 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, 

les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

 

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, 

solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions 

estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o 

Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant 

exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà 

obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 

 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, 

ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no 

es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 

 

FALTES DEL PERSONAL 

 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 

comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris 

causants de la pertorbació. 

 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, 

a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 

EPÍGRAF 3. 

 

PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 

 

CAMINS I ACCESSOS 

 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament o vallat. 

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

REPLANTEIG 

 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà 

com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 

conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del 

Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
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COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la 

forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, 

en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 

començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

 

ORDRE DELS TREBALLS 

 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 

circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

 

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 

 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables 

per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici 

de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments 

d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

 

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 

continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 

apuntalaments, enderrocs, realçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual 

li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

 

 

PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues començar les obres, o 

hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per 

l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 

l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, 

raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 

 

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la 

carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitar per escrit no se li hagués 

proporcionat. 

 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS 

 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 

aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o 

l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificar a l'article 

11. 

 

OBRES OCULTES 

 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que 

calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; 

l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar 

suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 

 

TREBALLS DEFECTUOSOS 

 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars 

d'índole tècnica"del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en 

l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les 

faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats 

o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni 

tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i 

abonades a bon compte. 
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Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 

executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de 

l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 

defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 

l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 

 

VICIS OCULTS 

 

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les 

obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que 

cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les 

despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec 

de la Propietat. 

 

DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA 

 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, 

excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte 

Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, 

qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

 

PRESENTACIO DE MOSTRES 

 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari 

de l'Obra. 

 

MATERIALS NO UTILITZABLES 

 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 

procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 

acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu 

transport. 

 

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

 

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin 

la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 

adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-

los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà 

fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però 

amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 

 

 

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 

 

Article 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de les obres, 

seran per compte de la contracta. 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de nou a càrrec també de 

la Contracta. 

 

NETEJA DE LES OBRES 

 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 

desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que 

calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

 

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 

explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions 

que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
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EPIGRAF 4. 

 

DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 

 

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 

 

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la 

finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. 

Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes 

parcial o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. 

Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions 

per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de 

procedir a la recepció provisional de l'obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

DOCUMENTACIO FINAL DE L'OBRA 

 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut 

disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de 

l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

 

MEDICIO DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L'OBRA 

 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició 

definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, 

aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la 

quantitat retinguda en concepte de fiança. 

 

TERMINI DE GARANTIA 

 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser 

inferior a nou mesos. 

 

CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a 

càrrec del Contractista. 

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec 

del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

 

DE LA RECEPCIO DEFINITIVA 

 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 

formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 

desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin 

afectar-li per vicis de construcció. 

 

PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció 

definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, 

si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de 

Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a 

deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a 

les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
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CAPITOL II 

 

CONDICIONS ECONOMIQUES 

 

EPIGRAF 1 

 

PRINCIPI GENERAL 

 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la 

seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 

l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

 

 

EPIGRAF 2 

 

FIANCES 

 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art. 53). 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

 

 

FIANÇA PROVISIONAL 

 

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci 

de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent 

en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a m'inim, del total del pressupost de contracta. 

El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a 

l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, 

en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci  

l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà 

de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari 

la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 

L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que 

hagués fet per prendre part en la subhasta. 

 

EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANÇA 

 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 

l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 

administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, 

en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin 

de recepció. 

 

DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL 

 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta 

de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats 

per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 

 

DEVOLUCIO DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  

 

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista 

a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
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EPIGRAF 3. 

 

DELS PREUS 

 

COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS 

 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 

generals i el benefici industrial. 

 

Es consideran costos directes: 

 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat 

d'obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la 

seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 

instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

 

Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a 

obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes 

aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 

 

Es consideraran despeses generals: 

 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran 

com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest 

percentatge s' estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 

 

Benefici industrial 

 

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 

 

Preu d'Execució material 

  

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. 

 

Preu de Contracta 

 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 

L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 

 

PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 

 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de 

Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest 

últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les 

Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 

 

PREUS CONTRADICTORIS 

 

Article 54.- Es produiran presu constradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de 

qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels 

treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte 

més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

 

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà 

sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base 

per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
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FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS 

 

Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de 

medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon 

lloc, al Plec General de Condicions particulars. 

 

DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS 

 

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la 

suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import 

total del pressupost de Contracte. 

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula 

establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC 

superior al 3 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 

 

EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 

 

Article 58.- El Contractista està obligat a fet els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 

conservació en serà responsable el Contractista. 

 

 

EPIGRAF 4. 

 

OBRES PER ADMINISTRACIO 

 

ADMINISTRACIO 

 

Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament 

el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 

 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 

OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA 

 

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, 

que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per 

a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en 

totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, 

si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom 

contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

 

OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA 

 

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest 

últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 

 

a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització 

dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en 

la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, 

tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els 

mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, 

percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel 

Constructor. 
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LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO 

 

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb 

aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les 

despese d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat 

m'es endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 

esmentats materials en l'obra. 

b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores 

treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació 

numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, 

etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 

Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la quan hagin intervingut el Constructor se 

li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els 

mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per 

administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

 

ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO DELEGADA 

 

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 

mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 

Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, 

valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que 

s'hagués pactat el contrari contractualment. 

 

NORMES PER A L'ADQUISICIO DELS MATERIALS I APARELLS 

 

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició 

dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 

representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 

d'adquirir-los. 

 

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 

 

Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 

Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors 

als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la 

finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari 

queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes 

abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En 

cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 

 

Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius 

que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o 

a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 

exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells 

elegits segons les normes establertes en aquest article. 

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 

respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
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EPIGRAF 5. 

 

DE LA VALORACIO I ABONAMENT DELS TREBALLS 

 

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 

 

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres iexceptuant que en el Plec Particular de Condicions 

econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 

 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import 

de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 

d'unitats executades. 

 

Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna 

d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que 

constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 

 

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució 

d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 

 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" 

determina. 

 

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

 

RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

 

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin 

en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que 

haurà practicat l'Aparellador. 

 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, 

superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a 

cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores 

o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 

corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies 

a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat 

o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 

l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i 

podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista 

en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 

executades. 

De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent 

(90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document 

i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc 

aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-

Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 

 

MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 

 

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o 

de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb 

dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que 

sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre 

en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
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ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

 

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels 

treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació 

s'expressen: 

 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i 

aplicació del preu establert. 

 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts 

dels similars contractats. 

 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 

exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-

Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, 

en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, 

als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el 

Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 

 

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 

 

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no 

haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà 

l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la 

Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import 

total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 

 

PAGAMENTS 

 

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut 

de les quals es verificaran els pagaments. 

 

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

 

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament 

es procedirà així: 

 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista 

al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 

pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 

aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 

 

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat 

utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 

 

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, 

no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 



2511 CL ST ESTEUE PONTET BRG PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

Pàgina 15/16 

EPIGRAF 6. 

 

DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES 

 

IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT  

DE LES OBRES 

 

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/00) de l'import total dels treballs contractats, 

per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

DEMORA DELS PAGAMENTS 

 

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista 

tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, 

durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà 

dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 

emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària 

per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 

Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la 

part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

 

EPIGRAF 7. 

 

VARIS 

 

MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 

 

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous 

o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser 

que l'Arquitecte-Director ordeni, tamb'e per escrit, l'ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 

convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els 

augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en 

els imports de les unitats d'obra contractades. 

 

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES 

 

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, 

aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada 

resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, 

sense excedir l'esmentat termini. 

 

ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

 

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 

definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. 

L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec 

al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista 

es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet 

en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; 

la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució 

de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys 

causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la 

indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb 

aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no 

es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-

los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

 

CONSERVACIO DE L'OBRA 

 

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas 

que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, 
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podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menesterper la seva bona conservació, 

abonant-se tot per compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat 

a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi 

guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari 

executar. 

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, 

procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

 

UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 

 

Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis 

o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament 

del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta 

reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb 

allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

 

 

 



1.1 m2 Demolició de paviment.

Demolició de paviment existent amb mitjants mecànics.

Uts. Sup.   
1 813,75 813,75Àrea d'actuació.

-1 3,15 -3,15-Escala.

Subtotal 810,60

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 810,60

1.2 ud Aixecat de reixa de recollida d'aigües.

Aixecat de reixa de recollida d'aigües, canal i tots els elements que el continguin. Seguint sempre la normativa de
seguretat, inclòs càrrega a contenidor.

Uts.    
15 15,00Embornal.

6 6,00

Subtotal 21,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 21,00

1.3 m3 Carrega i transport runa.

Càrrega de runa procedent de l'obra en camió i posterior transport  i descàrrega en abocador autoritzat. Inclòs el
canon de l'abocador.

Uts. Amid. Sup. Alçada
1 810,60 0,10 81,06PER 01.01.

1 21,00 0,20 0,10 0,42PER 01.02.

Subtotal 81,48

TOTAL  m3  D'AMIDAMENT 81,48

1.4 m3 Excavació de terres caixa paviment.

Excavació i càrrega de terres per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics.

Uts. Sup.  Alçada
1 810,60 0,40 324,24PER 1.01.

Subtotal 324,24

TOTAL  m3  D'AMIDAMENT 324,24

1.5 m2 Repàs i piconatge de sòl.

Repàs i piconatge de de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.

Uts. Sup.   
1 810,60 810,60IGUAL 1.01.

Subtotal 810,60

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 810,60
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1.6 m3 Excavació rases instal.lacions.

Excavació amb mitjans mecànics de rases en terreny dur, per a instal.lacions, acumulació de terres per a reblert
posterior, reblert i apisonat posterior, càrrega i transport de terres sobrants a avocador autoritzat.
En l'amidament no s'ha tingut en conta el 30% de l'esponjament.

Uts. Llargada Amplada Alçada
1 22,10 0,60 0,60 7,96Xarxa general pluvials.

1 6,00 0,60 0,60 2,16

1 70,00 0,60 0,60 25,20

1 63,00 0,60 0,60 22,68Xarxa general negres.

4 1,50 0,50 0,50 1,50Connexió baixants pluvials.

1 1,20 0,50 0,50 0,30

3 1,00 0,50 0,50 0,75

4 2,50 0,50 0,50 2,50

1 6,90 0,50 0,50 1,73

1 2,00 0,50 0,50 0,50

1 3,50 0,50 0,50 0,88

2 4,00 0,50 0,50 2,00

1 4,50 0,50 0,50 1,13

2 2,00 0,50 0,50 1,00

Subtotal 70,29

TOTAL  m3  D'AMIDAMENT 70,29

1.7 m3 Carrega i transport terres.

Càrrega de moviment de terres de l'obra en camió i posterior transport  i descàrrega en abocador autoritzat.

Uts. Amid.   
1 324,24 324,24IGUAL 01.04.

Subtotal 324,24

TOTAL  m3  D'AMIDAMENT 324,24

2511 CL ST ESTEUE PONTET BRG AMIDAMENT

CAPÍTOL 1 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES
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2.1 m3 Subbase de tot-u.

Subbase granular de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge de material al 95% PM.

Uts. Sup.  Alçada
1 810,60 0,25 202,65Carrer.

Subtotal 202,65

TOTAL  m3  D'AMIDAMENT 202,65

2.2 m3 Formigó HM-20/P/20 en subbase.

Formigó HM-20/P/20 en subbase, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat
mecànic afegint 4 qg./m2 de pols de quars gris.

Uts. Sup.  Alçada
1 810,60 0,15 121,59Carrer.

Subtotal 121,59

TOTAL  m3  D'AMIDAMENT 121,59

2.3 m2 Paviment de llambordes de granit.

Subministre i col·locació de paviment de llambordes de granit de 20*10 de 8 cm. de gruix, col·locades sobre llit de
morter de ciment 1:4 de 8 cm. de gruix.

Uts. Sup.   
1 406,52 406,52Carrer.

1 263,62 263,62

Subtotal 670,14

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 670,14

2.4 m2 Paviment de llambordes de ciment.

Subministre i col·locació de paviment de llambordes de ciment amb acabat superior tintat negre de 20*10 de 8
cm. de gruix, col·locades sobre llit de  morter de ciment 1:4 de 8 cm. de gruix.

Uts. Sup.   
1 142,75 142,75Carrer.

1 55,63 55,63

Subtotal 198,38

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 198,38

2511 CL ST ESTEUE PONTET BRG AMIDAMENT

CAPÍTOL 2 PAVIMENTACIÓ
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3.1 ud Embornal fundició.

Subministrament i col·locació clavegueró de fundició de la casa Fundició Dúctil Benito model DELTA SF570D4 o
similar, de dimensions 305x56,5.-mm, per a una càrrega de ruptura igual o superior a 40 T (inclosa arqueta sifònica
prefabricada). Es col·locarà sobre base de formigó en massa HM-20. Es conectarà a la xarxa general de sanejament
mitjançant tub de PVC ø 160 mm. Tot col·locat i connectat segons plànols i D.F.

Uts.    
16 16,00Embornal.

5 5,00

Subtotal 21,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 21,00

3.2 ud Retirada de paperera i anclatge.

Retirada paperera en paviment i posterior colocació de la mateixa.

Uts.    
1 1,00Paperera.

Subtotal 1,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,00

2511 CL ST ESTEUE PONTET BRG AMIDAMENT

CAPÍTOL 3 OBRA
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4.1 ud Connexió xarxa existent sanejament.

Obres per a la connexió de la nova xarxa a la xarxa general de sanejament existent a la població,  incloent'hi si cal
la cerca de la xarxa general aixexament i tancament de rasa per a la connexió, deixant la feina acabada.

Uts.    
2 2,00Pluvials.

2 2,00Negres.

Subtotal 4,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 4,00

4.2 ml Conducte de PEAD 300.-mm.

Canalització de sanejament de diàmetre 300.-mm, mitjançant canonada de PEAD, unió per junta elàstica (KE)
segons projecte de Norma Europea CEN TC155 WI009. Incloent llit de sorra rentada, col·locació, juntes, part
proporcional de connexions i material auxiliar, reblert final de la rasa amb sorra rentada. Total instal·lació segons D.F.

Uts. Llargada   
1 22,10 22,10Xarxa general pluvials.

1 6,00 6,00

1 68,00 68,00

1 62,70 62,70Xarxa general negres.

Subtotal 158,80

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 158,80

4.3 ml Conducte de PEAD 160.-mm.

Canalització de sanejament de diàmetre 160.-mm, mitjançant canonada de PEAD, unió per junta elàstica (KE)
segons projecte de Norma Europea CEN TC155 WI009. Incloent llit de sorra rentada, col·locació, juntes, part
proporcional de connexions i material auxiliar, reblert final de la rasa amb sorra rentada. Total instal·lació segons D.F.

Uts. Llargada   
4 1,50 6,00Connexió baixants pluvials.

1 1,20 1,20

3 1,00 3,00

4 2,50 10,00

1 6,90 6,90

1 2,00 2,00

1 3,50 3,50

2 4,00 8,00

1 4,50 4,50

2 2,00 4,00

Subtotal 49,10

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 49,10

4.4 ud Pou de registre.

Pou de registre format amb tub de formigó de 100 cm. de diàmetre i con de 70/100 cm. prefabricat, inclòs
bastiment i tapa de fosa dúctil.

Uts.    
2 2,00Pous.

2 2,00

Subtotal 4,00

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 4,00

2511 CL ST ESTEUE PONTET BRG AMIDAMENT

CAPÍTOL 4 SANEJAMENT
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5.1 ud Seguretat i salut

Seguretat i salut a l'obra, 2% segons valor de pressupost de l'obra.

Uts.   %Obra
1 0,02 0,02

Subtotal 0,02

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 0,02

Aquest document es complementa amb els plànols, memòria, plecs de condicions i altre documentació del projecte.

BETREN a la data de la signatura.

Lluís MOREU HOSTENCH - Arquitecte

2511 CL ST ESTEUE PONTET BRG AMIDAMENT

CAPÍTOL 5 SEGURETAT I SALUT
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 2511 CL ST ESTEUE PONTET BRG PRESSUPOST

Partida Amidament Preu Import

CAPÍTOL 1 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES 17.688,63
1.1 m2 Demolició de paviment. 810,60 7,46 6.047,08
1.2 ud Aixecat de reixa de recollida d'aigües. 21,00 46,31 972,51
1.3 m3 Carrega i transport runa. 81,48 16,76 1.365,60
1.4 m3 Excavació de terres caixa paviment. 324,24 7,08 2.295,62
1.5 m2 Repàs i piconatge de sòl. 810,60 1,14 924,08
1.6 m3 Excavació rases instal·lacions. 70,29 9,24 649,48
1.7 m3 Carrega i transport terres. 324,24 16,76 5.434,26

CAPÍTOL 2 PAVIMENTACIÓ 91.241,68
2.1 m3 Subbase de tot-u. 202,65 41,59 8.428,21
2.2 m3 Formigó HM-20/P/20 en subbase. 121,59 136,99 16.656,61
2.3 m2 Paviment de llambordes de granet. 670,14 84,26 56.466,00
2.4 m2 Paviment de llambordes de ciment. 198,38 48,85 9.690,86

CAPÍTOL 3 OBRA 3.824,52
3.1 ud Embornal fundició. 21,00 174,62 3.667,02
3.2 ud Retirada de paperera i anclatge. 1,00 157,50 157,50

CAPÍTOL 4 SANEJAMENT 8.475,35
4.1 ud Connexió xarxa existent sanejament. 4,00 216,30 865,20
4.2 ml Conducte de PEAD 300.-mm. 158,80 20,78 3.299,86
4.3 ml Conducte de PEAD 160.-mm. 49,10 31,83 1.562,85
4.4 ud Pou de registre. 4,00 686,86 2.747,44

CAPÍTOL 5 SEGURETAT I SALUT 2.424,60
5.1 ud Seguretat i salut 2% 121.230,13 2.424,60

RESUM DE PRESSUPOST 123.654,78
CAPÍTOL 1 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES 17.688,63
CAPÍTOL 2 PAVIMENTACIÓ 91.241,68
CAPÍTOL 3 OBRA 3.824,52
CAPÍTOL 4 SANEJAMENT 8.475,35
CAPÍTOL 5 SEGURETAT I SALUT 2.424,60

Pressupost d'Execució Material (P.E.M.) 123.654,78
Despeses Generals 13% 16.075,12
Benefici Industrial 6% 7.419,29

Base Imposable 147.149,19
I.V.A. 21% 30.901,33
Pressupost d'Execució per Contracte (P.E.C.) 178.050,52

Ascendeix el Pressupost d'Execució per Contracte a la quantitat de:
CENT SETANTA-VUIT MIL CINQUANTA euros amb CINQUANTA-DOS cèntims.

Betren a la data de la signatura.

Lluís MOREU HOSTENCH
Arquitecte
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 2511 CL ST ESTEUE PONTET BRG PRESSUPOST

RESUM GENERAL DE PRESSUPOST

Pressupost d'Execució Material (P.E.M.) 123.654,78 .-€

Despeses generals 13% 16.075,12 .-€
Benefici industrial 6% 7.419,29 .-€

Base Imposable 147.149,19 .-€
I.V.A. 21% 30.901,33 .-€

Pressupost d'Execució per Contracta (P.E.C.) 178.050,52 .-€

Ascendeix el Pressupost d'Execució per Contracta a la quantitat de :

Betren a la data de la signatura.

Lluís MOREU i HOSTENCH
ARQUITECTE

CENT QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-DOS euros amb NORANTA-CINC cèntims.
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